




MUNICIPALIDAD DE
ITAUGUÁ



Con bandera es el Itanduti
Abg. Horacio Daniel Fernández Morinigo
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 el
Caballero Alvarez y Tre. Adolfo Martinez
Teléfono: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

CUADRO COMPARATIVO

Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EMPRESA 1			EMPRESA 2			EMPRESA 3					
				Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido CON	RUC	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	RUC	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido				
1	Calle Pública existente, barrio Itauguá Guazú														
1	Levantamiento planimétrico	m ²	644,00	2.731	1.758.764	3.000	1.932.000	2.844	1.831.536	SAN EXPEDITO CONSULTORA RUC 1513152-1	ROMAN IBARRI CONSTRUCCIONES RUC 1256450-8	GERCOM CONSTRUCCIONES CIVILES RUC 1396362-7			
2	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	193	29.960	5.782.280	33.000	6.369.000	31.206	6.022.758						
3	Nivelación y compactación	m ^l	92	4.498	413.816	5.000	460.000	4.685	431.020						
4	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m ^l	184	21.803	4.011.752	24.000	4.416.000	22.710	4.178.640						
5	Colocación de cordones de H°A°	m ^l	184	10.166	1.870.544	11.000	2.024.000	10.588	1.948.192						
6	Colchón de arena H: 20cm	m ³	129	23.031	2.970.999	25.000	3.225.000	23.988	3.094.452						
7	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	644	31.162	20.068.328	34.500	22.218.000	32.457	20.902.308						
8	Compactación de empedrado	m ²	644	2.741	1.765.204	3.000	1.932.000	2.855	1.838.620						
9	Esparcido de triturada Gta. con arena.	m ²	644	4.139	2.665.516	4.600	2.962.400	4.311	2.776.284						
10	Cartel de Obra	pl	1	684.744	684.744	770.000	770.000	713.211	713.211						
11	Limpeza Final	m ^l	92	2.577	237.084	2.800	257.600	2.685	247.020						

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ay. Daniel Guzmán
Reg. M.O.R.C. Nº 3303
Dirección de Obras, Serv. y Proyectos

OP





MUNICIPALIDAD DE TURKEY
 Reg. M.O.P.C. N° 3303
 Directora de Obras Serv. y Proyectos

OP

27	Colocación de cordones de H°A°	m1	200	10.166	2.033.200	11.000	2.200.000	10.588	2.117.600
28	Colchón de arena H: 20cm	m3	100	23.031	2.303.100	25.000	2.500.000	23.988	2.398.800
29	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	500	31.162	15.581.000	34.500	17.250.000	32.457	16.228.500
30	Compactación de empedrado	m2	500	2.741	1.370.500	3.000	1.500.000	2.855	1.427.500
31	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	500	4.139	2.069.500	4.600	2.300.000	4.311	2.155.500
32	Cartel de Obra	gl	1	684.744	684.744	770.000	770.000	713.211	713.211
33	Limpieza Final	m1	100	2.577	257.700	2.800	280.000	2.685	268.500
4	Calle Pública existente, barrio Costa Dulce								
34	Levantamiento planimétrico	m2	750	2.731	2.048.250	3.000	2.250.000	2.844	2.133.000
35	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	225	29.960	6.741.000	33.000	7.425.000	31.206	7.021.350
36	Nivelación y compactación	m1	125	4.498	562.250	5.000	625.000	4.685	585.625
37	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m1	250	21.803	5.450.750	24.000	6.000.000	22.710	5.677.500
38	Colocación de cordones de H°A°	m1	250	10.166	2.541.500	11.000	2.750.000	10.588	2.647.000
39	Colchón de arena H: 20cm	m3	150	23.031	3.454.650	25.000	3.750.000	23.988	3.598.200
40	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	750	31.162	23.371.500	34.500	25.875.000	32.457	24.342.750
41	Compactación de empedrado	m2	750	2.741	2.055.750	3.000	2.250.000	2.855	2.141.250
42	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	750	4.139	3.104.250	4.600	3.450.000	4.311	3.233.250
43	Cartel de Obra	gl	1	684.744	684.744	770.000	770.000	713.211	713.211
44	Limpieza Final	m1	125	2.577	322.125	2.800	350.000	2.685	335.625
5	Calle Pública existente, barrio Valle Kare								



45	Levantamiento planimétrico	m2	630	2.731	1.720.530	3.000	1.890.000	2.844	1.791.720
46	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	189	29.960	5.662.440	33.000	6.237.000	31.206	5.897.934
47	Nivelación y compactación	m1	90	4.498	404.820	5.000	450.000	4.685	421.650
48	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m1	180	21.803	3.924.540	24.000	4.320.000	22.710	4.087.800
49	Colocación de cordones de H°A°	m1	180	10.166	1.829.880	11.000	1.980.000	10.588	1.905.840
50	Colchón de arena H: 20cm	m3	126	23.031	2.901.906	25.000	3.150.000	23.988	3.022.488
51	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	630	31.162	19.632.060	34.500	21.735.000	32.457	20.447.910
52	Compactación de empedrado	m2	630	2.741	1.726.830	3.000	1.890.000	2.855	1.798.650
53	Esparcido de triturada gra. con arena.	m2	630	4.139	2.607.570	4.600	2.898.000	4.311	2.715.930
54	Cartel de Obra	gl	1	684.744	684.744	770.000	770.000	713.211	713.211
55	Limpieza Final	m1	90	2.577	231.930	2.800	252.000	2.685	241.650
6	Calle Pública existente, barrio Valle Kare								
56	Levantamiento planimétrico	m2	162	2.731	442.422	3.000	486.000	2.844	460.728
57	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	49	29.960	1.468.040	33.000	1.617.000	31.206	1.529.094
58	Nivelación y compactación	m1	27	4.498	121.446	5.000	135.000	4.685	126.495
59	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m1	54	21.803	1.177.362	24.000	1.296.000	22.710	1.226.340
60	Colocación de cordones de H°A°	m1	54	10.166	548.964	11.000	594.000	10.588	571.752



OR

61	Colchón de arena H: 20cm	m3	32	23.031	736.992	25.000	800.000	23.988	767.616
62	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	162	31.162	5.048.244	34.500	5.589.000	32.457	5.258.034
63	Compacción de empedrado	m2	162	2.741	444.042	3.000	486.000	2.855	462.510
64	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	162	4.139	670.518	4.600	745.200	4.311	698.382
65	Cartel de Obra	gl	1	684.744	684.744	769.600	769.600	713.211	713.211
66	Limpieza Final	ml	27	2.577	69.579	2.800	75.600	2.685	72.495
7	Calle Pública existente, barrio Potrerito								
67	Levantamiento planimétrico	m2	250	2.731	682.750	3.000	750.000	2.844	711.000
68	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m3	75	29.960	2.247.000	33.000	2.475.000	31.206	2.340.450
69	Nivelación y compactación	ml	50	4.498	224.900	5.000	250.000	4.685	234.250
70	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	100	21.803	2.180.300	24.000	2.400.000	22.710	2.271.000
71	Colocación de cordones de H°A°	ml	100	10.166	1.016.600	11.000	1.100.000	10.588	1.058.800
72	Colchón de arena H: 20cm	m3	50	23.031	1.151.550	25.000	1.250.000	23.988	1.199.400
73	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	250	31.162	7.790.500	34.500	8.625.000	32.457	8.114.250
74	Compacción de empedrado	m2	250	2.741	685.250	3.000	750.000	2.855	713.750
75	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	250	4.139	1.034.750	4.600	1.150.000	4.311	1.077.750
76	Cartel de Obra	gl	1	684.744	684.744	769.600	769.600	713.211	713.211
77	Limpieza Final	ml	50	2.577	128.850	2.800	140.000	2.685	134.250