

Licitación: 456118 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD

Grupo 1 - EMPEDRADO CALLE YAMIL ARMELE - TRAMO 1 - BARRIO LAS MERCEDES Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Descripción	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES	CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH AYALA	%	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO DE FACUNDO JOSE CORREA GODDY	%	HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (C&S S.A.)	%
			Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)	
1	Provisión y colocación de Cartel de obra (1,50x1,20m con marco metálico y chapa)	1,00	1.199.000	983.180	-18	1.019.150	-15	1.031.140	-14
2	Limpieza y desbroce para trazado de calle	756,00	7.102	5.824	-18	6.000	-16	6.108	-14
3	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	756,00	30.555	25.056	-18	25.000	-18	26.277	-14
4	Replanteo y marcación	756,00	4.121	3.380	-18	3.500	-15	3.544	-14
5	Provisión y colocación de cordones de hormigón	190,00	53.475	43.850	-18	45.000	-16	45.989	-14
6	Provisión y colocación de pavimento empedrado. Incluye colchón de arena y Enripiado de relleno con piedra triturada de 6ta	756,00	60.125	49.303	-18	52.000	-14	51.708	-14
7	Compactación inicial, diaria y final	756,00	4.451	3.650	-18	3.700	-17	3.828	-14
8	Relleno	100,00	58.800	48.216	-18	50.000	-15	50.568	-14
9	Limpieza de obra	1,00	2.050.000	1.681.000	-18	1.740.000	-15	1.763.000	-14

Grupo 2 - EMPEDRADO CALLE YAMIL ARMELE - TRAMO 2 - BARRIO LAS MERCEDES

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Descripción	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES	CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH AYALA	%	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY	%	HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (C&S S.A.)	%
			Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)	
10	Provisión y colocación de Cartel de obra (1,50x1,20m con marco metálico y chapa)	1,00	1.199.000	983.180	-18	1.019.150	-15	1.139.050	-5
11	Limpieza y desbroce para trazado de calle	1.662,00	7.102	5.824	-18	6.000	-16	6.747	-5
12	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	1.662,00	30.555	25.056	-18	25.000	-18	29.027	-5
13	Movimiento de suelo (raspado y nivelación) en continuación de la calle Yamil Armele	600,00	37.203	30.507	-18	31.500	-15	35.343	-5
14	Rebaje de tapa de registro de alcantarillado sanitario acorde a nivel de boca calle	1,00	669.500	548.990	-18	569.000	-15	636.025	-5
15	Quitar alcantarilla existente y rebaje parcial de empedrado de la calle Tte. Fariña para adecuación de pendiente	1,00	3.269.500	2.680.990	-18	2.770.000	-15	3.106.025	-5
16	Badenes de H"A", ancho de 3 metros y espesor de 15 cm	2,00	1.074.398	881.007	-18	915.000	-15	1.020.678	-5
17	Replanteo y marcación de obra con equipo topográfico	1.662,00	4.121	3.380	-18	3.500	-15	3.915	-5
18	Provisión y colocación de cordones de hormigón	403,00	53.475	43.850	-18	45.000	-16	50.801	-5
19	Provisión y colocación de pavimento empedrado. Incluye colchón de arena y Enripiado de relleno con piedra triturada de 6ta	1.662,00	60.125	49.303	-18	52.000	-14	57.119	-5
20	Compactación inicial, diaria y final	1.662,00	4.451	3.650	-18	3.700	-17	4.228	-5
21	Relleno	100,00	58.800	48.216	-18	50.000	-15	55.860	-5
22	Limpieza final de obra	1,00	2.375.000	1.947.500	-18	2.000.000	-16	2.256.250	-5

Grupo 3 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE COLÓN ENTRE HNO. JOSÉ LUIS ARBUÉS Y ALBERDI - BARRIO LAS PALMAS

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Descripción	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES	CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH AYALA		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY		HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (C&S S.A.)	
			Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	%	Precio Unitario (IVA Incluido)	%	Precio Unitario (IVA Incluido)	%
23	Provisión y colocación de Cartel de obra (1,50x1,20m con marco metálico y chapa)	1,00	1.199.000	983.180	-18	1.019.150	-15	1.031.140	-14
24	Limpieza y desbroce para trazado de calle	757,00	7.102	5.824	-18	6.000	-16	6.108	-14
25	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	757,00	30.555	25.056	-18	25.000	-18	26.277	-14
26	Replanteo y marcación de obra con equipo topográfico	757,00	4.121	3.380	-18	3.500	-15	3.544	-14
27	Provisión y colocación de cordones de hormigón	190,00	53.475	43.850	-18	45.000	-16	45.989	-14
28	Provisión y colocación de pavimento empedrado. Incluye colchón de arena y Enripiado de relleno con piedra triturada de 6ta	757,00	60.125	49.303	-18	52.000	-14	51.708	-14
29	Compactación inicial, diaria y final	757,00	4.451	3.650	-18	3.700	-17	3.828	-14
30	Relleno	100,00	58.800	48.216	-18	50.000	-15	50.568	-14
31	Limpieza final de obra	1,00	2.050.000	1.681.000	-18	1.740.000	-15	1.763.000	-14