



Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Anexo B 02 08 al Decreto N° 1092/2024

MENOR CUANTIA NACIONAL N° 21/2024 "Construcción de Tinglado y Patio de Formación en Esc. Bás. N° 471 Santa Lucía" - ID 455350

OFERENTE		CONSTRUCTORA FENAR		CORPORACIÓN LEMURIA			
Grupo 1 - Construcción de Tinglado y Patio de Formación en Esc. Bás. N° 471 Santa Lucía		Contrato Abierto: No,		Abastecimiento Simultaneo: No			
fitem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Trabajos preliminares: Construcción de obrador	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	288,00	5.000,00	1.440.000,00	288,00	6.000,00	1.728.000,00
3	Trabajos preliminares: Instalación de tablero eléctrico provisorio	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	2.600.000,00	2.600.000,00
4	Trabajos preliminares: Vallado perimetral	105,33	8.500,00	895.305,00	105,33	8.500,00	895.305,00
5	Movimiento de suelo: Excavación para zapatas de HªA°	25,15	68.750,00	1.729.062,50	25,15	68.750,00	1.729.062,50
6	Movimiento de suelo: Excavación para vigas de fundación	3,84	68.750,00	264.000,00	3,84	68.750,00	264.000,00
7	Movimiento de suelo: Relleno y compactación de zanjas de fundación	22,86	137.500,00	3.143.250,00	22,86	140.000,00	3.200.400,00
8	Estructura de Hormigon armado: Zapatas de fundación, incluye hormigon de limpieza	9,15	3.329.152,00	30.461.740,80	9,15	3.329.152,00	30.461.740,80
9	Estructura de Hormigon armado: Vigas de fundación 20X40 cm	5,76	3.640.000,00	20.966.400,00	5,76	3.640.000,00	20.966.400,00
10	Estructura de Hormigon armado: Encadenado Intermedio 20X40 cm	48,00	210.127,00	10.086.096,00	48,00	210.127,00	10.086.096,00
11	Estructura de Hormigon armado: Encadenado superior 20X40 cm	48,00	271.336,00	13.024.128,00	48,00	271.336,00	13.024.128,00
12	Estructura de Hormigon armado: Columnas 25x40 cm, incluyen fustes de cimentación	7,20	3.942.400,00	28.385.280,00	7,20	3.942.400,00	28.385.280,00
13	Estructura metálica: Techo metálico termoacústico sobre columnas de HªA°	323,54	305.000,00	98.679.700,00	323,54	305.000,00	98.679.700,00
14	Estructura metálica: Provisión y colocación Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	118,00	123.760,00	14.603.680,00	118,00	123.760,00	14.603.680,00
15	Instalación eléctrica: Colocación y montaje de Tablero Seccional para área de polideportivo.	10,00	160.160,00	1.601.600,00	10,00	160.160,00	1.601.600,00
16	Instalación eléctrica: Alimentación subterránea y embutida del Tablero general al Tablero Seccional con cable de 4 x 6 mm²	150,00	72.800,00	10.920.000,00	150,00	72.800,00	10.920.000,00
17	Artefactos eléctricos: Provisión y colocación de artefactos eléctricos - reflectores LED de 150 w	10,00	400.000,00	4.000.000,00	10,00	400.000,00	4.000.000,00
18	Patio de formación - Desague Pluvial: Excavación y colocación de contrapiso de cascos para base de canal	48,00	101.920,00	4.892.160,00	48,00	101.920,00	4.892.160,00
19	Patio de formación - Desague Pluvial: Colocación de mampostería (0,30 ancho x 0,50 profundidad) - pendiente 2 %	48,00	160.160,00	7.687.680,00	48,00	160.160,00	7.687.680,00
20	Patio de formación - Desague Pluvial: Alisado de cemento	62,40	46.592,00	2.907.340,80	62,40	46.592,00	2.907.340,80



Oscar Javier Moguera
Encargado de la Unidad
Operativa de Contrataciones

21	Patio de formacion - Desague Pluvial: Colocación de rejilla metálica perimetral desmontable reforzado cada 1,50 m - 0,30 m ancho.	48,00	245.000,00	11.760.000,00	48,00	245.000,00	11.760.000,00
22	Colocacion de pisos en patio de formacion: Cimiento corrido de pbc (perimetro de patio de formación a construir)	18,00	509.600,00	9.172.800,00	18,00	509.600,00	9.172.800,00
23	Colocacion de pisos en patio de formacion: Mampostería de nivelación 0,30	21,60	174.720,00	3.773.952,00	21,60	174.720,00	3.773.952,00
24	Colocacion de pisos en patio de formacion: Contrapiso de he de cascotes	381,00	106.029,00	40.397.049,00	381,00	106.029,00	40.397.049,00
25	Colocacion de pisos en patio de formacion: Colocación de piso de hormigón armado - espesor = 10 cms.	381,00	135.000,00	51.435.000,00	381,00	135.000,00	51.435.000,00
26	Colocacion de pisos en patio de formacion: Cordón de protección de piso	80,00	105.000,00	8.400.000,00	80,00	105.000,00	8.400.000,00
27	Pinturas: Pintura para polideportivo (acabado semibrillo) - color verde y detalles en blanco.	381,00	65.000,00	24.765.000,00	381,00	65.000,00	24.765.000,00
28	Vallado protección de obra	1,00	1.032.818,00	1.032.818,00	1,00	1.050.000,00	1.050.000,00
29	Obrador	1,00	1.744.133,00	1.744.133,00	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00
30	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1,00	2.168.100,00	2.168.100,00	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00
31	Limpieza final	288,00	8.500,00	2.448.000,00	288,00	8.600,00	2.476.800,00
				418.784.275,10			419.463.174,10



Oscar Javier Noguera
Encargado de la Unidad
Operativa de Contrataciones