

RESOLUCION N°:.....140/2.024.-

“POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CURUGUATY, KATUETE Y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU - PLURIANUAL”

SALTOS DEL GUAIRA, 31 de Octubre del 2.024.-

VISTO: El dictamen de fecha 28/10/2.024 presentado por el Comité de Evaluación del Llamado para Servicio de mantenimiento y reparación menor de obras civiles en las sedes de los Juzgados de Primera Instancia de Curuguay, Katueté y Juzgados de Paz de Canindeyú - Plurianual, Rubro 242 PAC/ID N° 451.331, en la modalidad de “Licitación de Menor Cuantía Nacional”, y;-----

CONSIDERANDO:

QUE, el Art. 27° Ley 7021/2.023 Programa Anual de Contrataciones Públicas. La Unidad Operativa de Contrataciones ha elaborado el Programa Anual de Contrataciones sujetándose a las previsiones y requerimientos que serán adquiridos durante el presente Ejercicio Fiscal por parte de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, ajustado al presupuesto aprobado, previa identificación de los mismos a través de los Objetos del Gasto pertinentes y la lista de los bienes y servicios. Asimismo, se procedió a la inclusión proyectos y/o contrataciones que abarquen más de un Ejercicio Fiscal, los cuales estarán alineados a los Presupuestos Plurianuales.-----

QUE, la Ley 7021/2.023 de Suministro y Contrataciones Públicas, Capítulo V, Art. 34°, Inc. b) Licitación de Menor Cuantía: aplicable a los procedimientos de contratación de bienes y servicios que sean inferiores al monto equivalente a 5.000 (cinco mil) jornales mínimos. En tal sentido, en cumplimiento a lo establecido en el Art 54°, tercer párrafo, la presente Ley expresa: El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un informe que servirá como base para la adjudicación. En el informe se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas.-----

QUE, conforme se observa de los antecedentes del procedimiento administrativo de Apertura de Ofertas de fecha 18/10/2.024 llevado adelante en el marco de la LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL Rubro 242 PAC/ID N° 451.331, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CURUGUATY, KATUETE Y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU - PLURIANUAL” en la que fue recepcionado y abierto 01 (uno) oferta, conforme al siguiente detalle:

N°	OFERENTES	RUC N°	TELÉFONO	E-MAIL
01	GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A.	80092977-2	0982 – 186195	licitaciones@gonzalezrojas.com.py



Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

QUE, se examina que el acto de apertura de sobres fue celebrado en fecha 18/10/2.024 respetando los parámetros reglados por la Ley, en el marco de lo cual se procedió a dejar constancia y transcribir las observaciones formuladas por los oferentes en la ocasión, en este caso inexistente.-----

QUE, conforme se observa del repaso de las actuaciones antecedentes en el procedimiento de evaluación, en el apartado **3. Verificación de las Ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC**, se observa que por Nota N° 19/2.024 de fecha 24/10/2.024 se procede a solicitar a la empresa GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A. la presentación de los siguientes documentos: 1. Conforme al PBC del presente llamado, Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación.

- Balance General y Cuadro de Resultados de los años (2.022 – 2.023). Para contribuyentes del IRE GENERAL.
- Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social
- Patente comercial del municipio donde este asentado el establecimiento del oferente.
- Declaración Jurada de “Declaración de Personas”.
- Copias de contratos con empresas públicas y/o privadas acompañados de Certificados de conformidad que acrediten provisiones anteriores de los años 2021, 2022 y 2023.
- Croquis de la ubicación de la empresa.

Como consecuencia de la solicitud realizada, la firma GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A. por nota de fecha 25 de octubre, ha presentado las documentaciones requeridas en tiempo y forma.-----

QUE, en el marco de la evaluación de las ofertas, se observa que el comité de evaluación prosiguió con el análisis y verificación de las planillas de precios presentada por la oferente GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A., se observa que el procedimiento de evaluación de Ofertas sigue su curso luego de haber procesado eventuales errores aritméticos, en este caso inexistentes.-----

QUE, atento al análisis realizado; Capacidad Financiera, Experiencia requerida, Capacidad técnica, aspecto legal, aspectos económicos, prohibiciones y limitaciones del llamado de referencia, las especificaciones técnicas y otros requisitos establecidos en el PBC y habiendo los evaluadores recomendado la adjudicación, en la forma y por los fundamentos expuestos, con relación a la oferta presentada por la empresa **GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A.**, visto que los servicios ofrecidos cumplen y responden satisfactoriamente a las especificaciones técnicas mínimas explicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, que dichos parámetros técnicos son de carácter fundamental a los efectos de contratar servicios con las especificaciones requeridas y exigidas por la institución; así mismo, los Miembros del Comité de Evaluación de Ofertas en base al resultados del análisis realizado eleva la recomendación de Adjudicación de la **“Licitación de Menor Cuantía Nacional”** Servicio de mantenimiento y reparación menor de obras civiles en las sedes de los Juzgados de Primera Instancia de Curuguaty, Katueté y Juzgados de Paz de Canindeyú - Plurianual, Rubro 242 **PACEDEN** 451.331, a la empresa **GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A.**, por haber cumplido con los requisitos de carácter legal, sustancial, capacidad financiera, capacidad técnica, por considerar que la oferta presentada cumple con lo solicitado en el PBC de la institución, los precios se adecuan al precio referencial establecido y que los mismos son de ejecución posible y que han cumplido con todas las cargas impositivas, sociales y laborales que gravan los productos ofertados.-----



Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración

[Signature]
Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Efraim B. Martínez
[Signature]
Consejo de Administración



POR TANTO, en atención a lo expuesto y a lo preceptuado en el Decreto N° 1.092/2.024, emanado del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley N° 7.228/2.023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.024".-----

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYÚ
RESUELVE:**

ART. 1° **ADJUDICAR**, el llamado a "Licitación de Menor Cuantía Nacional" **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CURUGUATY, KATUETE Y JUZGADOS DE PAZ DE CANINDEYU - PLURIANUAL**, Rubro 242 PAC/ID N° 451.331, a la empresa **GONZALEZ ROJAS CONSTRUCTORA S.A.**, con RUC N° 80092977-2, representante legal el Señor **CARLOS JAVIER GONZALEZ ROJAS**, C.I. N° 4.277.054, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti- dad	Precio unitario (IVA in- cluido)	Precio total
1	Demolición de piso	m2	1	6.980	6.980
2	Mano de Obra de Demolición de piso	m2	1	4.620	4.620
3	Demolición de Piso de H° A°	m2	1	10.700	10.700
4	Mano de obra de Demolición de Piso de H° A°	m2	1	7.150	7.150
5	Demolición de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	m2	1	8.110	8.110
6	Mano de obra de Demolición de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	m2	1	5.410	5.410
7	Demolición de contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	m2	1	10.750	10.750
8	Mano de obra de Demolición de contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	m2	1	7.150	7.150
9	Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	m2	1	12.960	12.960
10	Mano de obra de Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	m2	1	8.700	8.700
11	Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica.	m2	1	7.000	7.000
12	Mano de Obra de Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica.	m2	1	4.600	4.600
13	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m.	ml	1	14.500	14.500
14	Mano de obra de Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m.	ml	1	9.600	9.600
15	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	un	1	18.800	18.800
16*	Mano de Obra de Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	ml	1	12.500	12.500
17	Demolición de mampostería de pilares de H°A°	m2	1	21.800	21.800
18	Mano de obra de Demolición de mampostería de pilares de H°A°	m2	1	14.500	14.500
19	Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilera de aluminio.	m2	1	24.100	24.100
20	Mano de obra de Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilera de aluminio.	m2	1	16.000	16.000
21	Demolición de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	m2	1	24.250	24.250



[Signature]
Lic. VALDOVINO MADANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

[Signature]
Abg. *[Name]* Martínez
Miembro
Consejo de Administración

[Signature]
Abg. Carlos Javier González M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
22	Mano de obra de Demolición de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	m2	1	16.100	16.100
23	Demolición de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	m2	1	10.700	10.700
24	Mano de obra de Demolición de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	m2	1	7.100	7.100
25	Demolición de planchas de granito natural	m2	1	8.700	8.700
26	Mano de obra de Demolición de planchas de granito natural	m2	1	5.800	5.800
27	Demolición de planchas de granito reconstituido	m2	1	8.600	8.600
28	Mano de obra de Demolición de planchas de granito reconstituido	m2	1	5.700	5.700
29	Demolición de cañerías confinadas	ml	1	7.600	7.600
30	Mano de obra de Demolición de cañerías confinadas	ml	1	5.000	5.000
31	Demolición de cañerías colgantes	ml	1	5.400	5.400
32	Mano de obra de Demolición de cañerías colgantes	ml	1	3.600	3.600
33	Demolición de artefactos sanitarios y accesorios	un	1	8.100	8.100
34	Mano de obra de Demolición de artefactos sanitarios y accesorios	un	1	5.400	5.400
35	Demolición de instalaciones eléctricas	ml	1	9.800	9.800
36	Mano de obra de Demolición de instalaciones eléctricas	ml	1	6.500	6.500
37	Demolición de revestimientos de azulejos	m2	1	8.100	8.100
38	Mano de obra de Demolición de revestimientos de azulejos	m2	1	5.400	5.400
39	Demolición de revoque de pared	m2	1	7.100	7.100
40	Mano de obra de Demolición de revoque de pared	m2	1	4.700	4.700
41	Demolición de revoque de losa	m2	1	7.100	7.100
42	Mano de obra Demolición de revoque de losa	m2	1	4.700	4.700
43	Demolición de aberturas	un	1	26.900	26.900
44	Mano de obra Demolición de aberturas	un	1	17.900	17.900
45	Demolición de techo de tejas	m2	1	29.700	29.700
46	Mano de obra de Demolición de techo de tejas	m2	1	19.800	19.800
47	Demolición de techo de estructura metálica	un	1	29.700	29.700
48	Mano de obra de Demolición de techo de estructura metálica	un	1	19.800	19.800
49	Demolición de rejas metálicas	m2	1	6.400	6.400
50	Mano de obra de Demolición de rejas metálicas	m2	1	4.300	4.300
51	Demolición de barandas	ml	1	6.500	6.500
52	Mano de obra de Demolición de barandas	ml	1	4.300	4.300
53	Demolición de zócalo	ml	1	5.400	5.400
54	Mano de obra de Demolición de zócalo	ml	1	3.600	3.600
55	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	m2	1	130.200	130.200
56	Mano de obra de Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	m2	1	86.800	86.800
57	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	1	40.500	40.500
58	Mano de obra de Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	1	27.200	27.200

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edmundo Martínez
Consejo de Administración

Abg. Ernesto M. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti- dad	Precio unitario (IVA in- cluido)	Precio total
59	Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	1	71.500	71.500
60	Mano de obra de Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	1	47.500	47.500
61	Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	1	117.000	117.000
62	Mano de obra de Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	1	78.500	78.500
63	Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	1	132.000	132.000
64	Mano de obra de Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	m2	1	88.000	88.000
65	Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizada.	m2	1	58.000	58.000
66	Mano de obra de Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizada.	m2	1	39.000	39.000
67	Aislaciones coberturas metálicas	m2	1	50.000	50.000
68	Mano de obra de Aislaciones coberturas metálicas	m2	1	33.600	33.600
69	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	m2	1	50.000	50.000
70	Mano de obra de Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	m2	1	33.000	33.000
71	Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	ml	1	41.800	41.800
72	Mano de obra de Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	ml	1	27.900	27.900
73	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	ml	1	27.300	27.300
74	Mano de obra de Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	ml	1	18.000	18.000
75	Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm.	m2	1	265.000	265.000
76	Mano de obra de Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm.	m2	1	176.000	176.000
77	Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N° 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscante.	m2	1	154.000	154.000
78	Mano de obra de Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N° 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscante.	m2	1	103.000	103.000
79	Sustitución de tornillos autoroscante en techo de chapas metálicas.	un	1	2.700	2.700
80	Mano de obra de Sustitución de tornillos autoroscante en techo de chapas metálicas.	un	1	1.800	1.800



Lic. VALDOVINO MARDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo M. Bitez M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
81	Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm.	un	1	193.000	193.000
82	Mano de obra de Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm.	un	1	128.000	128.000
83	Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	ml	1	192.000	192.000
84	Mano de obra de Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	ml	1	128.000	128.000
85	Reparación de losa de hormigón armado	m2	1	71.500	71.500
86	Mano de Obra de Reparación de losa de hormigón armado	m2	1	47.500	47.500
87	Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	m2	1	165.000	165.000
88	Mano de obra de Reparación de mampostería de 0.15 de ladrillo semi prensado.	m2	1	110.000	110.000
89	Reparación de Mampostería de ladrillo común.	m2	1	170.000	170.000
90	Mano de obra de Reparación de Mampostería de ladrillo común.	m2	1	114.000	114.000
91	Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado	ml	1	73.500	73.500
92	Mano de obra de Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado	ml	1	49.000	49.000
93	Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado	ml	1	147.000	147.000
94	Mano de obra de Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado	ml	1	98.000	98.000
95	Envarillado de muros con varillas de 8 mm.		1	10.500	10.500
96	Mano de obra de Envarillado de muros con varillas de 8 mm.		1	7.300	7.300
97	Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	m3	1	688.000	688.000
98	Mano de obra de Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	m3	1	459.000	459.000
99	Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de H° A°	m3	1	2.163.000	2.163.000
100	Mano de obra de Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de H° A°	m3	1	1.442.500	1.442.500
101	Cabezal H° A° de 30cm de ancho por 40 cm de altura	m3	1	2.233.000	2.233.000
102	Mano de obra de Cabezal H° A° de 30cm de ancho por 40 cm de altura	m3	1	1.489.000	1.489.000
103	Revestimiento cerámico similar al existente.	m2	1	88.000	88.000
104	Mano de obra de Revestimiento cerámico similar al existente.	m2	1	58.000	58.000
105	Revestimientos de granito natural en pórtico.	m2	1	495.000	495.000
106	Mano de obra de Revestimientos de granito natural en pórtico.	m2	1	330.000	330.000
107	Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	m2	1	605.000	605.000
108	Mano de obra de Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	m2	1	403.000	403.000
109	Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	m2	1	272.000	272.000
110	Mano de obra de Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	m2	1	181.000	181.000
111	Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	m2	1	272.000	272.000
112	Mano de obra de Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	m2	1	181.000	181.000
113	Reparación de revestido de piedra natural	m2	1	495.000	495.000
114	Mano de obra de Reparación de revestido de piedra natural	m2	1	330.000	330.000
115	Colocación de desagües pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno	ml	1	94.000	94.000

Lic. VALDOVINO MADANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith D. Martínez
Consejo de Administración

Abg. Guillermo H. D. Ríos M.
Presidente
Consejo de Administración





Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti- dad	Precio unitario (IVA in- cluido)	Precio total
116	Mano de obra de Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno	ml	1	62.000	62.000
117	Reposición de tapas de registros de hormigón armado	un	1	204.000	204.000
118	Mano de obra de Reposición de tapas de registros de hormigón armado	un	1	136.000	136.000
119	Reposición de tapa de inodoro	un	1	49.000	49.000
120	Mano de obra de Reposición de tapa de inodoro	un	1	33.000	33.000
121	Reposición de cisterna baja	un	1	165.000	165.000
122	Mano de obra de Reposición de cisterna baja	un	1	110.000	110.000
123	Reposición de cisterna alta	un	1	38.000	38.000
124	Mano de obra de Reposición de cisterna alta	un	1	25.000	25.000
125	Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	un	1	98.000	98.000
126	Mano de obra de Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	un	1	65.000	65.000
127	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	ml	1	182.000	182.000
128	Mano de obra de Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	ml	1	121.000	121.000
129	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	ml	1	107.000	107.000
130	Mano de Obra de Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	ml	1	71.000	71.000
131	Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	ml	1	42.000	42.000
132	Mano de obra de Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	ml	1	28.000	28.000
133	Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	ml	1	31.500	31.500
134	Mano de obra de Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	ml	1	20.900	20.900
135	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾".	ml	1	13.000	13.000
136	Mano de obra de Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾".	ml	1	8.800	8.800
137	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½".	ml	1	10.900	10.900
138	Mano de obra de Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½".	ml	1	7.300	7.300
139	Reparación de registro pluvial de 30x30 cm.	un	1	65.000	65.000
140	Mano de obra de Reparación de registro pluvial de 30x30 cm.	un	1	43.500	43.500
141	Reparación de registro cloacal.	un	1	98.000	98.000
142	Mano de obra de Reparación de registro cloacal.	un	1	65.000	65.000
143	Cámara séptica 1,00 x 1,50 m.	un	1	1.380.000	1.380.000
144	Mano de obra de Cámara séptica 1,00 x 1,50 m.	un	1	925.000	925.000
145	Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad.	un	1	2.750.000	2.750.000
146	Mano de obra de Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad.	un	1	1.830.000	1.830.000
147	Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente.	un	1	550.000	550.000
148	Mano de obra de Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente.	un	1	365.000	365.000
149	Sustitución de inodoro similar al existente.	un	1	130.000	130.000
150	Mano de obra de Sustitución de inodoro similar al existente.	un	1	87.000	87.000
151	Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	un	1	103.000	103.000



Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Esteban H. Bértiz M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
152	Mano de obra de Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	un	1	69.000	69.000
153	Sustitución de grifería cromada similar al existente.	un	1	382.000	382.000
154	Mano de obra de Sustitución de grifería cromada similar al existente.	un	1	255.000	255.000
155	Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	un	1	259.000	259.000
156	Mano de obra de Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	un	1	170.000	170.000
157	Sustitución de canilla cromada de patio.	un	1	98.000	98.000
158	Mano de obra de Sustitución de canilla cromada de patio.	un	1	65.000	65.000
159	Reposición de jabonera liquida similar al existente.	un	1	118.000	118.000
160	Mano de obra de Reposición de jabonera liquida similar al existente.	un	1	78.000	78.000
161	Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios.	un	1	238.000	238.000
162	Mano de obra de Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios.	un	1	159.000	159.000
163	Reposición de cañerías confinadas.	m2	1	13.000	13.000
164	Mano de obra de Reposición de cañerías confinadas.	m2	1	8.500	8.500
165	Reposición de cañerías colgantes.	m2	1	16.000	16.000
166	Mano de obra de Reposición de cañerías colgantes.	m2	1	10.000	10.000
167	Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallero.	un	1	39.000	39.000
168	Mano de obra de Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallero.	un	1	25.000	25.000
169	Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	un	1	600.000	600.000
170	Mano de obra de Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	un	1	400.000	400.000
171	Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	un	1	1.635.000	1.635.000
172	Mano de obra de Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	un	1	1.090.000	1.090.000
173	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	gl	1	2.730.000	2.730.000
174	Mano de obra de Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	gl	1	1.820.000	1.820.000
175	Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	un	1	102.000	102.000
176	Mano de obra de Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	un	1	68.000	68.000
177	Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	ml	1	11.500	11.500
178	Mano de obra de Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	ml	1	7.900	7.900
179	Caños corrugados antillama de 3/4"	ml	1	13.000	13.000
180	Mano de obra de Caños corrugados antillama de 3/4"	ml	1	8.800	8.800
181	Cableado de 2 mm.	ml	1	8.800	8.800
182	Mano de obra de Cableado de 2 mm.	ml	1	5.800	5.800
183	Cableado de 4 mm.	ml	1	10.900	10.900
184	Mano de obra de Cableado de 4 mm.	ml	1	7.200	7.200
185	Cableado de 6 mm.	ml	1	14.000	14.000

Lic. YALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
217	Reposición de toma corriente.	un	1	130.000	130.000
218	Mano de obra de Reposición de toma corriente.	un	1	87.000	87.000
219	Colocación de punto	un	1	130.000	130.000
220	Mano de obra de Colocación de punto	un	1	87.000	87.000
221	Reparación de piso cerámico tipo PEI4.	m2	1	105.000	105.000
222	Mano de obra de Reparación de piso cerámico tipo PEI4.	m2	1	70.000	70.000
223	Reparación de piso cerámico tipo PEI5.	m2	1	130.000	130.000
224	Mano de obra de Reparación de piso cerámico tipo PEI5.	m2	1	87.000	87.000
225	Reparación de piso de porcelanato masa única.	m2	1	275.000	275.000
226	Mano de obra de Reparación de piso de porcelanato masa única.	m2	1	180.000	180.000
227	Reparación de piso granito reconstituido, terminación pulido.	m2	1	490.000	490.000
228	Mano de obra de Reparación de piso granito reconstituido, terminación pulido.	m2	1	325.000	325.000
229	Reparación de piso calcáreo.	m2	1	59.000	59.000
230	Mano de obra de Reparación de piso calcáreo.	m2	1	39.000	39.000
231	Sustitución de umbral de granito natural.	m1	1	700.000	700.000
232	Mano de obra de Sustitución de umbral de granito natural.	m1	1	470.000	470.000
233	Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	m2	1	195.000	195.000
234	Mano de obra de Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	m2	1	130.000	130.000
235	Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	m2	1	235.000	235.000
236	Mano de obra de Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulida.	m2	1	155.000	155.000
237	Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	m2	1	380.000	380.000
238	Mano de obra de Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	m2	1	254.000	254.000
239	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	m2	1	155.000	155.000
240	Mano de obra de Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	m2	1	105.000	105.000
241	Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	m2	1	195.000	195.000
242	Mano de obra de Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	m2	1	130.000	130.000
243	Reparación de borde de piso de canto rodado.	m2	1	195.000	195.000
244	Mano de obra de Reparación de borde de piso de canto rodado.	m2	1	130.000	130.000
245	Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	m2	1	130.000	130.000
246	Mano de obra de Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	m2	1	87.000	87.000
247	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0.10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra.	m1	1	70.000	70.000
248	Mano de obra de Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0.10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra.	m1	1	47.000	47.000
249	Relleno compactado del predio con suelo vegetal.	M3	1	85.000	85.000
250	Mano de obra de Relleno compactado del predio con suelo vegetal.	M3	1	58.000	58.000

Lic. VALDOVINO MAJANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Erbes M.
Presidente
Consejo de Administración





Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti- dad	Precio unitario (IVA in- cluido)	Precio total
251	Reposición de zócalos de granito reconstituido.	ml	1	90.000	90.000
252	Mano de obra de Reposición de zócalos de granito reconstituido.	ml	1	60.000	60.000
253	Reposición de zócalos de porcelanato masa única.	ml	1	99.000	99.000
254	Mano de obra de Reposición de zócalos de porcelanato masa única.	ml	1	38.000	38.000
255	Reposición de zócalos calcáreos	ml	1	27.000	27.000
256	Mano de obra de Reposición de zócalos calcáreos	ml	1	18.000	18.000
257	Reposición de zócalos de cerámicos.	ml	1	21.000	21.000
258	Mano de obra de Reposición de zócalos de cerámicos.	ml	1	140.000	140.000
259	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10.	un	1	1.470.000	1.470.000
260	Mano de obra de Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10.	un	1	980.000	980.000
261	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10.	un	1	1.579.000	1.579.000
262	Mano de obra de Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10.	un	1	1.050.000	1.050.000
263	Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes.	un	1	2.014.000	2.014.000
264	Mano de obra de Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes.	un	1	1.340.000	1.340.000
265	Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado.	un	1	380.000	380.000
266	Mano de obra de Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado.	un	1	254.000	254.000
267	Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	un	1	470.000	470.000
268	Mano de obra de Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	un	1	310.000	310.000
269	Reposición de brazo hidráulico en puertas.	un	1	380.000	380.000
270	Mano de obra de Reposición de brazo hidráulico en puertas.	un	1	254.000	254.000
271	Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	un	1	130.000	130.000
272	Mano de obra de Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	un	1	87.000	87.000
273	Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	un	1	217.000	217.000
274	Mano de obra de Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	un	1	145.000	145.000
275	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	m2	1	605.000	605.000
276	Mano de obra de Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	m2	1	405.000	405.000
277	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	m2	1	605.000	605.000
278	Mano de obra de Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	m2	1	405.000	405.000
279	Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	un	1	325.000	325.000
280	Mano de obra de Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	un	1	215.000	215.000



Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. **Enrique Martínez**
Presidente
Consejo de Administración

M. Brites M.
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
281	Reparación de ventana con carpintería de aluminio.	un	1	270.000	270.000
282	Mano de obra de Reparación de ventana con carpintería de aluminio.	un	1	180.000	180.000
283	Reposición de vidrio crudo de 6 mm.	un	1	435.000	435.000
284	Mano de obra por Reposición de vidrio crudo de 6 mm.	un	1	290.000	290.000
285	Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfilería similar al existente.	m2	1	175.000	175.000
286	Mano de obra por Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfilería similar al existente.	m2	1	118.000	118.000
287	Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas.	m1	1	239.000	239.000
288	Mano de obra por Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas.	m1	1	159.000	159.000
289	Reposición de puertas de mamparas en placas de melanina, perfilería similar al existente, accesorios y cerradura tipo llave chica..	m2	1	488.000	488.000
290	Mano de obra por Reposición de puertas de mamparas en placas de melanina, perfilería similar al existente, accesorios y cerradura tipo llave chica..	m2	1	325.000	325.000
291	Reposición de estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	1	279.000	279.000
292	Mano de obra por Reposición de estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	1	185.000	185.000
293	Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	m2	1	170.000	170.000
294	Mano de obra por Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	m2	1	113.000	113.000
295	Reparación de buña perimetral de cielorraso.	m1	1	130.000	130.000
296	Mano de obra por Reparación de buña perimetral de cielorraso.	m1	1	87.000	87.000
297	Reposición de placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	m2	1	130.000	130.000
298	Mano de obra por Reposición de placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	m2	1	87.000	87.000
299	Revoque de pared interior, filtrado	m2	1	36.000	36.000
300	Mano de obra de Revoque de pared interior, filtrado	m2	1	24.000	24.000
301	Revoque peinado de pared interior	m2	1	33.000	33.000
302	Mano de obra de Revoque peinado de pared interior	m2	1	22.000	22.000
303	Revoque de losas y vigas, filtrado	m2	1	72.000	72.000
304	Mano de obra de Revoque de losas y vigas, filtrado	m2	1	48.000	48.000
305	Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	1	38.000	38.000
306	Mano de obra de Revoque hidrófugo de pared exterior.	m2	1	25.000	25.000
307	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	m2	1	19.000	19.000
308	Mano de obra de Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	m2	1	13.000	13.000
309	Pintura acrílica en losas y vigas.	m2	1	16.000	16.000
310	Mano de obra de Pintura acrílica en losas y vigas.	m2	1	11.000	11.000
311	Enduido de paredes.	m2	1	33.000	33.000
312	Mano de obra de Enduido de paredes.	m2	1	22.000	22.000
313	Pintura texturada.	m2	1	98.000	98.000
314	Mano de obra de Pintura texturada.	m2	1	65.000	65.000
315	Pintura a la cal.	m2	1	11.000	11.000

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Esteban Martínez
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
316	Mano de obra de Pintura a la cal.	m2	1	7.900	7.900
317	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	M2	1	33.000	33.000
318	Mano de obra de Pintura sintética, previa preparación de superficie.	M2	1	22.000	22.000
319	Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	m2	1	33.000	33.000
320	Mano de obra de Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	m2	1	22.000	22.000
321	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	ml	1	33.000	33.000
322	Mano de obra de Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	ml	1	22.000	22.000
323	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	ml	1	27.000	27.000
324	Mano de Obra de Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	ml	1	18.000	18.000
325	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	m2	1	25.000	25.000
326	Mano de obra de Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	m2	1	17.000	17.000
327	Lustre de aberturas de madera	m2	1	27.000	27.000
328	Mano de obra de Lustre de aberturas de madera	m2	1	18.000	18.000
329	Pintura al barniz	m2	1	27.000	27.000
330	Mano de obra de Pintura al barniz	m2	1	18.000	18.000
331	Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	m2	1	17.000	17.000
332	Mano de obra de Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	m2	1	11.000	11.000
333	Reparación de desagüe de aire acondicionado	un	1	49.000	49.000
334	Mano de obra de Reparación de desagüe de aire acondicionado	un	1	32.000	32.000
335	Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	un	1	272.000	272.000
336	Mano de obra de Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	un	1	180.000	180.000
337	Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	un	1	544.000	544.000
338	Mano de obra de Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	un	1	360.000	360.000
339	Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	un	1	197.000	197.000
340	Mano de obra de Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	un	1	130.000	130.000
341	Tejido de alambre Calibre N° 14 romboidal 1 1/2".	m2	1	92.000	92.000
342	Mano de obra Tejido de alambre Calibre N° 14 romboidal 1 1/2".	m2	1	61.000	61.000
343	Cuatro hilos de alambre galvanizado N° 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	ml	1	105.000	105.000
344	Mano de obra de Cuatro hilos de alambre galvanizado N° 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	ml	1	70.000	70.000
345	Reposición de migitorio	un	1	250.000	250.000
346	Reposición de migitorio	un	1	169.000	169.000
347	Reparación de piso de cemento tipo alisado	m2	1	25.000	25.000
348	Reparación de piso de cemento tipo alisado	m2	1	16.500	16.500
349	Reposición de luminarias de embutir de 12w	un	1	28.000	28.000
350	Reposición de luminarias de embutir de 12w	un	1	19.000	19.000
351	Reparación de cañerías cloacales	ml	1	223.000	223.000

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edna R. Martínez
Mesa
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Basso
Presidente
Consejo de Administración



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
352	Reparación de cañerías cloacales	ml	1	148.000	148.000
353	Mantenimiento de alarmas de seguridad	un	1	70.000	70.000
354	Mantenimiento de alarmas de seguridad	un	1	47.000	47.000
355	Reparación de válvula de descarga para inodoro	un	1	175.000	175.000
356	Reparación de válvula de descarga para inodoro	un	1	118.000	118.000
357	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	un	1	3.485.000	3.485.000
358	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	un	1	1.393.000	1.393.000
359	Reposición de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w. 60x60cm	un	1	147.000	147.000
360	Reposición de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w. 60x60cm	un	1	98.000	98.000
361	Reposición de refil de filtro de agua potable similar al existente 50 poly flex 20x2.5	un	1	130.000	130.000
362	Reposición de refil de filtro de agua potable similar al existente 50 poly flex 20x2.5	un	1	86.000	86.000
363	Reposición de carcasa slim transparente para filtro de agua potable	un	1	370.000	370.000
364	Reposición de carcasa slim transparente para filtro de agua potable	un	1	247.000	247.000
365	Reposición de pasto sintético	ml	1	81.000	81.000
366	Reposición de pasto sintético	ml	1	54.000	54.000
367	Sustitución de plantera similar a la existente	un	1	160.000	160.000
368	Sustitución de plantera similar a la existente	un	1	105.000	105.000
369	Sustitución de cartelería similar al existente	un	1	204.000	204.000
370	Sustitución de cartelería similar al existente	un	1	135.000	135.000
371	Revestimiento de Pilares con piedra natural	m2	1	152.000	152.000
372	Revestimiento de Pilares con piedra natural	m2	1	101.000	101.000
373	Mástil para bandera en caño galvanizado de 3" con altura libre de 5m, pintura base epoxi	un	1	1.007.000	1.007.000
374	Mástil para bandera en caño galvanizado de 3" con altura libre de 5m, pintura base epoxi	un	1	670.000	670.000
375	Limpieza y retiro de escombros	un	1	534.000	534.000
376	Limpieza y retiro de escombros	un	1	355.000	355.000
377	Reparación de Parque infantil, Juegos de niños	un	1	1.150.000	1.150.000
378	Mano de obra de Reparación de Parque infantil, Juegos de niños	un	1	766.000	766.000
TOTAL GENERAL					80.981.130

ART. 2° **AUTORIZAR**, al Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial, a suscribir el Contrato Abierto de prestación de servicios, con la Empresa Adjudicada; por un monto mínimo de G. 70.290.962 (setenta millones doscientos noventa mil novecientos sesenta y dos), hasta el monto máximo de G. 140.581.924 (ciento cuarenta millones quinientos ochenta y un mil novecientos veinticuatro) para los ejercicios fiscales 2024 - 2025.-----

ART. 3° **ENCOMENDAR**, la elaboración del Contrato respectivo al Encargado de la U.O.C., Abog. Jorge Daniel Bartomeut.-----

ART. 4° **IMPUTAR**, la erogación dispuesta en la presente Resolución en el Rubro 242 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES", Circunscripción Judicial de Canindeyú.-----

ART. 5° **ANOTARSE**, y una vez cumplido, archívese-----

Lic. VALDOVINO WAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brites M.
Presidente
Consejo de Administración

