



MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 302 y Dr. Luis Riart
Misiones – Paraguay
Teléfono: 083-240216

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08									
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA									
GRUPO 1 – LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 03/2024 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESC. BÁS. N° 238 GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ DE VILLA FLORIDA, CON ID N° 448.500									
						RC Servicios Generales		HZ Sistemas Equipamientos Transportes	
Item N°	Descripción	U.M.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	M2	2	N/A	N/A	670.000	1.340.000	700.000	1.400.000
2	Replanteo y marcación	M2	1095	N/A	N/A	6.600	7.227.000	7.000	7.665.000
3	Excavación para zapata (1.80x1.80x1.60) x 18-	M3	93,31	N/A	N/A	190.000	17.728.900	190.000	17.728.900
4	Excavación para Encadenado Inferior ,20 x ,40 x 3,92 x 16	M3	5,02	N/A	N/A	185.000	928.700	185.000	928.700
5	Zapata Hº Aº (1.80 x 1.80 x 0,50) cm x 18 un.	M3	25,92	N/A	N/A	3.000.000	77.760.000	3.000.000	77.760.000
6	Pilar de Hº Aº (0,35 x 0,50) h= 6,00 + 1,00 m de tronco 2380000-6	M3	22,05	N/A	N/A	3.000.000	66.150.000	3.000.000	66.150.000



Pedro Yvan Paiva C.
Pedro Yvan Paiva C.
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida Mnes.



MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 302 y Dr. Luis Riart
Misiones – Paraguay
Teléfono: 083-240216

7	Encadenado Inferior de Hº Aº (0,20x0,40x3,92) x16 u 2650000-7	M3	5,02	N/A	N/A	2.900.000	14.558.000	2.900.000	14.558.000
8	Encadenado Intermedio de Hº Aº (0,20 x 0,30 x 3,92) x 16u	M3	5,02	N/A	N/A	3.300.000	16.566.000	3.300.000	16.566.000
9	Encadenado Superior de Metal (0,10x0,30x,05) x 16u	ML	62,72	N/A	N/A	170.000	10.662.400	170.000	10.662.400
10	Cabreada metálica, 5 secciones + 2 ángulos metálicos	ML	307,26	N/A	N/A	450.000	138.267.000	450.000	138.267.000
11	Ducto eléctrico dentro de las estructuras de hormigón armado	UN.	14	N/A	N/A	350.000	4.900.000	350.252	4.903.528
12	Desmonte de cuneta existente	ML	84	N/A	N/A	19.000	1.596.000	20.000	1.680.000
13	Limpieza final	GL	1	N/A	N/A	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
							359.384.000		360.069.528

