



CUADRO DE ANALISIS DE PRECIOS MCN N° 18/24 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ID 455895.

Item	Descripción -	Un.	Cant.	SPORT BUSINESS S.R.L.		PRECIO REFERENCIAL		VARIACION
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	
1	Cartel de obra	gl.	1	1.097.562	1.097.562,00	1.247.000	1.247.000	-12%
2	Colocación de vallado y obrador	gl.	1	1.970.906	1.970.906,00	2.293.667	2.293.667	-14%
3	Compactación de suelo	m2	1500	2.127	3.190.500,00	2.418	3.627.000	-12%
4	Provision y colocacion de mezcla de aridos de piedra 5ta y 6ta	m3	190	141.405	26.866.950,00	160.688	30.530.720	-12%
5	Construccion de mamposteria perimetral de ladrillo comun con revoque	ml	160	98.109	15.697.440,00	111.488	17.838.080	-12%
6	Provision y colocacion de riego con emulsion	lts.	800	16.521	13.216.800,00	18.774	15.019.200	-12%
7	Provision y colocacion de 4 columnas de hormigon de 12/200	un.	4	6.101.333	24.405.332,00	6.933.333	27.733.332	-12%
8	Provision e instalacion de 12 proyectores led de	un.	12	962.133	11.545.596,00	1.093.333	13.119.996	-12%
9	Provision de materiales electricos para la sistema de iluminacion, cables tipo taller de 4mm, materiales menores para la instalacion.	ml.	80	66.552	5.324.160,00	75.627	6.050.160	-12%
10	Provision de materiales electricos para la sistema de iluminacion. Tablero principal y por columnas para exterior, materiales menores para la instalacion.	un.	1	1.834.410	1.834.410,00	2.084.557	2.084.557	-12%
11	Provision e instalacion de arcos metalicos con redes de polipropileno	un.	8	1.642.297	13.138.376,00	1.866.247	14.929.976	-12%
12	Provision e instalacion de portones de acceso metalico	uni	2	1.067.781	2.135.562,00	1.213.387	2.426.774	-12%
13	Provision e instalacion de caños redondosde 2,5" de 6 metros	uni	26	374.525	9.737.650,00	425.597	11.065.522	-12%
14	Provision e instalacion de red de contencion de polipropileno	m2	810	27.114	21.962.340,00	30.811	24.956.910	-12%

[Handwritten signatures in blue ink]

15	Provision e instalacion de red divisoria de polipropileno	m2	600	28.156	16.893.600,00	34.778	20.866.800	-19%
16	Provision e instalacion de cesped sintetico modelo monofilamento 60mm con caucho granulado	M2	1570	155.700	244.449.000,00	177.205	278.211.850	-12%
17	Provision e instalacion de arena lavada, con herramientas de instalacion.	M3	20	177.173	3.543.460,00	201.333	4.026.660	-12%
				TOTAL	417.009.644,00		476.028.204	


LIC. CARMEN VILLAMAYOR
MIEMBRO DEL COMITÉ


LIC. ERICO AGÜERO
MIEMBRO DEL COMITÉ



CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS MCN N° 18/24 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ID 455895.

				SPORT BUSINESS S.R.L.	
Item	Descripción -	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl.	1	1.097.562	1.097.562
2	Colocación de vallado y obrador	gl.	1	1.970.906	1.970.906
3	Compactación de suelo	m2	1500	2.127	3.190.500
4	Provisión y colocación de mezcla de aridos de piedra Sta y 6ta	m3	190	141.405	26.866.950
5	Construcción de mampostería perimetral de ladrillo común con revoque	ml	160	98.109	15.697.440
6	Provisión y colocación de riego con emulsión asfáltica	fts.	800	16.521	13.216.800
7	Provisión y colocación de 4 columnas de hormigón de 12/200	un.	4	6.101.333	24.405.332
8	Provisión e instalación de 12 proyectores led de 300wts	un.	12	962.133	11.545.596
9	Provisión de materiales eléctricos para la sistema de iluminación, cables tipo taller de 4mm, materiales menores para la instalación.	ml.	80	66.552	5.324.160
10	Provisión de materiales eléctricos para la sistema de iluminación. Tablero principal y por columnas para exterior, materiales menores para la instalación.	un.	1	1.834.410	1.834.410
11	Provisión e instalación de arcos metálicos con redes de polipropileno	un.	8	1.642.297	13.138.376
12	Provisión e instalación de portones de acceso metálico	uni	2	1.067.781	2.135.562
13	Provisión e instalación de caños redondos de 2,5" de 6 metros	uni	26	374.525	9.737.650
14	Provisión e instalación de red de contención de polipropileno	m2	810	27.114	21.962.340
15	Provisión e instalación de red divisoria de polipropileno	m2	600	28.156	16.893.600
16	Provisión e instalación de césped sintético modelo monofilamento 60mm con caucho granulado	M2	1570	155.700	244.449.000
17	Provisión e instalación de arena lavada, con herramientas de instalación.	M3	20	177.173	3.543.460
TOTAL				417.009.644	


LIC. CARMEN VILLAMAYOR
MIEMBRO DEL COMITÉ


LIC. ERICO AGÜERO
MIEMBRO DEL COMITÉ