



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	LESMO INGENIERIA de Richard Isaías Lesmo					CONSTRUCICONES EL FAVORITO de Facundo Correa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	-	-	1,00	1.447.447	1.447.447	-	-	1,00	1.447.447	1.447.447
2	Delimitación perimetral	-	-	1,00	7.931.250	7.931.250	-	-	1,00	7.931.250	7.931.250
3	Obrador	-	-	1,00	4.315.833	4.315.833	-	-	1,00	4.315.833	4.315.833
4	Demolición de tejas/tejuelones con recuperación y parte de tirantes	-	-	212,82	43.489	9.255.329	-	-	212,82	45.000	9.576.900
5	Sanear y repintar estructura maderamen a reutilizar	-	-	1,00	2.220.750	2.220.750	-	-	1,00	2.220.750	2.220.750
6	"Provisión y colocación de techo de chapas termoacústicas de espesor 50 mm "	-	-	212,82	374.363	79.671.934	-	-	212,82	395.000	84.063.900
7	Provisión y colocación de canaleta alero de chapa doblada n°26, desarrollo 33	-	-	39,60	114.911	4.550.476	-	-	39,60	115.000	4.554.000
8	Provisión y colocación de bajadas de chapa doblada n°26, desarrollo 33	-	-	30,00	104.762	3.142.860	-	-	30,00	104.762	3.142.860
9	Provisión y colocación de artefactos eléctricos en aulas y exterior	-	-	17,00	2.473.225	42.044.825	-	-	17,00	2.473.225	42.044.825
10	Retirar zócalo existente	-	-	85,80	17.793	1.526.639	-	-	85,80	18.000	1.544.400
11	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante PEI5 sobre piso existente	-	-	154,50	118.095	18.245.678	-	-	154,50	118.000	18.231.000
12	Provisión y colocación de zócalo cerámico antideslizante PEI5	-	-	85,80	30.383	2.606.861	-	-	85,80	32.000	2.745.600
13	Repintado de paredes existentes con látex acrílico	-	-	407,43	35.062	14.285.311	-	-	407,43	37.000	15.074.910
14	Puerta Tablero Lustrada (0.80x2.10). Incluye herrajes y contramarco	-	-	3,00	1.868.109	5.604.327	-	-	3,00	1.868.109	5.604.327
15	Repintado de 9 Balancines (1.50x1.20)	-	-	16,20	47.588	770.926	-	-	16,20	48.000	777.600
16	Cambio de Vidrios de Ventanas tipo Balancín	-	-	16,20	257.608	4.173.250	-	-	16,20	257.000	4.163.400
17	Cambio de Ventiladores de Techo	-	-	12,00	698.719	8.384.628	-	-	12,00	698.719	8.384.628
18	Limpieza general de obra.	-	-	1,00	1.921.896	1.921.896	-	-	1,00	1.921.896	1.921.896
						212.100.218					217.745.526

Ing. Esmeralda Silva
Encargada de UOC

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.