

INFORME DE EVALUACIÓN.

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 454.489.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **DIEZ Y SIETE** días del mes de **OCTUBRE** del año **DOS MIL VEINTE Y CUATRO**, siendo las 07:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 454.489.**

Por **Memorándums DOC DPCE N° 1245, 1246, 1247 y 1248/2024**, de fecha 15 de octubre de 2024, se solicitan a las dependencias: **DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES - CENPTRA y DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**, la designación de representantes para conformar el Comité de Evaluación. Los representantes de las dependencias son designados en los mismos Memorándums citados precedentemente y se mencionan a continuación:

- **Abg. Marcos Giménez**, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas, designado por Memorándum DOC DPCE N° 1245/2024, en fecha 15/10/2024.
- **Abg. Roberto Ledesma**, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica, designado por Memorándum DOC DPCE N° 1246/2024, en fecha 15/10/2024.
- **Lic. Elvira Caballero Ozuna**, representante del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones - CENPTRA, designado por Memorándum DOC DPCE N° 1247/2024, en fecha 06/08/2024.
- **Ing. Francisco José Aseretto**, representante de la Dirección de Recursos Físicos, designado por Memorándum DOC DPCE N° 1248/2024, en fecha 15/10/2024.

Seguidamente, este comité se ha abocado en la elaboración del presente Informe de Evaluación, conforme a las Especificaciones Técnicas y demás documentos requeridos en las Bases y Condiciones de la presente Contratación por Vía de la Excepción, a fin de determinar si la oferta presentada resulta conveniente para los intereses del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

1. ANTECEDENTES:

Por **Nota ADM/CENPTRA N° 97/24** de fecha 07/06/2024, la Dra. Mirtha Rodríguez, Directora Nacional de la Dirección Nacional de Salud Mental y el Dr. Milciades Cantero, Director General del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones - CENPTRA, remiten adjunto las EETT y solicitan el inicio de los trámites para la "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)".

Por **Nota DRF/DGAF N° 894/24** de fecha 17/06/2024, el Ing. Fernando Sanabria, Director de la Dirección de Recursos Físicos, remite adjunto Informe, Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto para el inicio del presente proceso.

Por **Nota CENPTRA/MDCL N° 158/24** de fecha 19/06/2024, el Dr. Milciades Cantero, Director General del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones - CENPTRA, remite adjunto los Planos y la Resolución de Aprobación de los Planos y la Planilla de Construcción para el inicio del presente proceso.

Por **Memorándum DPP-DOC N° 967/2024** de fecha 11/09/2024, el Departamento de Planificación y Presupuesto remite adjunto al Departamento de Procesos Complementarios y Excepciones, el expediente original completo, el **Dictamen DOC N° 200/24**, "por la cual se detalla la Metodología utilizada para la obtención de los **Precios Referenciales** en atención al Art. 2 de la **RESOLUCIÓN DNCP-N° 454/2024**".

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENPTRA-MSPyBS

Abg. Marcos Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

ABG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesoría JURÍDICA
M.S.P. I.D.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y DS

Pliego de Bases y Condiciones del proceso: CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)".

Por Dictamen DOC N° 510/2024 de fecha 13/09/2024 se recomienda la acreditación del supuesto de excepción, aprobación del Pliego de Bases y Condiciones y conformación del Comité de Evaluación de Ofertas para la CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)".

Por Resolución DGAF N° 2693/24 de fecha 19/09/2024 se autoriza el llamado se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se constituye el Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a la CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY) ID N° 454.489.

Sistema de Adjudicación: POR EL TOTAL.

Tipo de Contrato: ABIERTO POR MONTO.

Monto Total Mínimo: Gs. 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones).

Monto Total Máximo: Gs. 600.000.000 (Guaraníes seiscientos millones).

2. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, de fecha 16 de octubre de 2024, 10:00 horas, observándose la recepción de 4 (cuatro) ofertas, detallándose a continuación:

OFERENTES

TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS:

EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS

Gs. 52.938.900.-

Aseguradora: SANCOR SEGUROS
Monto: Gs. 30.000.000
Póliza N° 1501003741
Vigencia: Desde el 16/10/2024 al 13/04/2025.
FOLIADO DEL 001 al 022.
Correo: nelsonsegovia@enobras.com.py

CORPORACION LEMURIA S.A.

Gs. 32.746.712.-

Aseguradora: ASEPASA SEGUROS
Monto: Gs. 30.000.000
Póliza N° 1501004212
Vigencia: Desde el 16/10/2024 al 14/04/2025.
FOLIADO DEL 001 al 025
Correo: clemsa.py@gmail.com - info@clemsa.com.py

CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA

Gs. 86.409.201.-

Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A.
Monto: Gs. 40.000.000
Póliza N° 1501009459
Vigencia: Desde el 16/10/2024 al 13/04/2025.
FOLIADO DEL 001 al 327
Correo: constructorafenar@hotmail.com

J.L. Y COMPAÑIA S.A.

Gs. 53.459.169.-

Aseguradora: INTERCONTINENTAL DE SEGURO Y REASEGURO S.A.
Monto: Gs. 40.000.000
Póliza N° 1501003660
Vigencia: Desde el 16/10/2024 al 16/04/2025.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
FENPTRA - MSPyBS

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
de Recursos Físicos

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 454.489

Abg. Marc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administrativa y Finanzas

FOLIADO DEL 001 al 038.

Correo: jl.ingenieria@gmail.com

MONTOS TOTALES DE LA OFERTA:

MONTO TOTAL MINIMO	Gs. 400.000.000
MONTO TOTAL MAXIMO	Gs. 600.000.000

OBSERVACIÓN: Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que los **oferentes se encuentran habilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Que el presente proceso de CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN cuenta con Disponibilidad Presupuestaria correspondiente al **P.A.C. Institucional Nro. 454.489**, según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 000006074/2024**, de fecha 03/10/24, cuyo monto comprometido para el presente año asciende a la suma de **Gs. 30.000.000 (guaraníes treinta millones)** de conformidad a las estimaciones globales de costo, la Ley 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto 2264/24 que lo reglamenta, el saldo quedará sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al año 2025.

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:

Que, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. El formulario de Oferta debidamente completado y firmado, 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida, 3. Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica, 4. Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de **CUMPLE o NO CUMPLE**. Las cuales fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador:

Nº	Empresa	Formulario de Oferta y Lista de Precios debidamente firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente
1	EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CUMPLE FS. 11 AL 19	CUMPLE FS. 1 AL 5	CUMPLE DATOS DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº 1817959 F. 6/9	CUMPLE DATOS DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº 1817959
2	CORPORACION LEMURIA S.A.	CUMPLE FS. 10 AL 20	CUMPLE FS. 1 AL 9	CUMPLE DATOS DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº 1817791 F. 21/23	CUMPLE DATOS DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº 1817791
3	CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA	CUMPLE FS. 4 AL 18	CUMPLE FS. 21 AL 27	CUMPLE DATOS DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº 1818085 F. 28/30	CUMPLE DATOS DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº 1818085
4	J.L. Y COMPAÑIA S.A.	CUMPLE FS. 1 AL 18	CUMPLE FS. 19 AL 24	CUMPLE DATOS DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº 1817952 F. 27/28 y F.32/38	CUMPLE DATOS DEL PERFIL DEL PROVEEDOR Nº 1817952

5. OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA:

El Representante de Oferta perteneciente a la CONSTRUCTORA FENAR deja constancia cuanto sigue:

LIC. ELVIRA GABALLERO
Responsable del Área Administrativa

Abg. **Marcc. Giménez**, Jefe Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Francisco José Aseretto F.
Jefe de Gestión de Negocios Físicos
Dirección de Negocios Físicos MSP 7009

Abog. ROBERTO L. GONZALEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MSP 7009

CONTRATACIÓN POR VIA DE EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL ESPECIALIZADO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE ADICCIONES" - I.D. N° 454.489

- Empresa Corporación Lemuria S.A. no presentó documentos de visita de obra ni declaración jurada, tampoco se visualiza tiene certificado de Origen Nacional.
- El Representante de la Oferta perteneciente a JL y Compañía S.A. manifiesta que;
- Las Empresas Corporación Lemuria S.A., Constructora Fenar y En Obras no presentan Certificado de Origen Nacional y la Empresa Corporación Lemuria no presenta DD.JJ. o Acta de Visita Técnica.

Respuesta: Con relación a las observaciones, estas corresponden a documentos de carácter formal, NO SUSTANCIAL, los cuales serán solicitados en su oportunidad y cuyo actuar quedará plasmado en el presente informe.

6. SOLICITUD DE DOCUMENTOS:

El Comité de Evaluación, en cumplimiento del Decreto 2264/24 que reglamenta la Ley 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" y del Pliego de Bases y Condiciones; han solicitado a las Firmas Oferentes, mediante Notas adjuntas al presente informe, la presentación de los documentos detallados a continuación:

EMPRESA: EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS

Nota remitida en fecha 17 de octubre de 2024:

- ✓ Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
- ✓ Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2020-2021-2022 o 2021-2022-2023] para contribuyente de IRE GENERAL.
- ✓ Copia de Contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, de los Ejercicios Fiscales de los años: 2021 - 2022 y/o 2023.
- ✓ Fotocopia simple de Constancia de Buen Cumplimiento de Contrato.
- ✓ Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.
- ✓ Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.
- ✓ Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
- ✓ Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que cuenta con el personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos: Supervisor General, Arquitecto o Ingeniero Civil, Jefe de zona de trabajo, Capataz de trabajo, Encargado de Plomería, Encargado de Herrería, Encargado de Electricidad, Encargado de Revestimientos (Pisos/Azulejos), Encargado de Pintura.
- ✓ Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil y Fotocopia simple del Registro Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto emitido por el MOPC.
- ✓ Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.
- ✓ Fotocopia simple del documento de habilitación emitido por la ANDE del personal calificado para desempeñar el cargo de: Encargado de Electricidad.

EMPRESA: CORPORACION LEMURIA S.A.

I. Nota remitida en fecha 17 de octubre de 2024:

- ✓ Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
- ✓ Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2020-2021-2022 o 2021-2022-2023] para contribuyente de IRE GENERAL.
- ✓ Copia de Contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, de los Ejercicios Fiscales de los años: 2021 - 2022 y/o 2023.
- ✓ Fotocopia simple de Constancia de Buen Cumplimiento de Contrato.
- ✓ Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.
- ✓ Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
Asesoría Jurídica
Lic. MARCO GIMÉNEZ, Jefe
Lic. JOSÉ ASERIO F.
Gestiones
Jefe de Área
Dirección de Rehabilitación
MSP y BS

CONTRATACIÓN POR VÍA DE EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIONES Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PUBRES)" - I.D. N° 454.489

- ✓ Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
- ✓ Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que cuenta con el personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos: Supervisor General, Arquitecto o Ingeniero Civil, Jefe de zona de trabajo, Capataz de trabajo, Encargado de Plomería, Encargado de Herrería, Encargado de Electricidad, Encargado de Revestimientos (Pisos/Azulejos), Encargado de Pintura.
- ✓ Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil y Fotocopia simple del Registro Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto emitido por el MOPC.
- ✓ Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.
- ✓ Fotocopia simple del documento de habilitación emitido por la ANDE del personal calificado para desempeñar el cargo de: Encargado de Electricidad.
- ✓ Constancia de visita técnica o declaración jurada donde manifieste que cuenta con la información necesaria para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

II. Nota remitida en fecha 21 de octubre de 2024:

- ✓ Desglose de Precios: se solicita una explicación detallada de la composición del precio ofertado: "cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación". El fundamento de lo solicitado se basa en que, al momento de la verificación de los precios ofertados, los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

EMPRESA: CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA

Nota remitida en fecha 17 de octubre de 2024:

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
- Fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil

EMPRESA: J.L. Y COMPAÑIA S.A.

Nota remitida en fecha 17 de octubre de 2024:

- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2020-2021-2022 o 2021-2022-2023] para contribuyente de IRE GENERAL.
- Copia de Contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, de los Ejercicios Fiscales de los años: 2021 - 2022 y/o 2023.
- Fotocopia simple de Constancia de Buen Cumplimiento de Contrato.
- Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.
- Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.
- Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
- Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que cuenta con el personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos: Supervisor General, Arquitecto o Ingeniero Civil, Jefe de zona de trabajo, Capataz de trabajo, Encargado de Plomería, Encargado de Herrería, Encargado de Electricidad, Encargado de Revestimientos (Pisos/Azulejos), Encargado de Pintura.
- Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil y Fotocopia simple del Registro Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto emitido por el MOPC.
- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 05/2024 "READECUACION EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABILITACION Y REHABILITACION DE
ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA CON PRES. TRIBUNALES - I.D. N° 454.489

Abg. Marcc Giménez,
Asesoría Jurídica

Dirección General Administración y Finanzas

José Asereno F.
Jefe de Asesorías
Dirección de Recursos
MSP y SS

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

profesión.

- Fotocopia simple del documento de habilitación emitido por la ANDE del personal calificado para desempeñar el cargo de: Encargado de Electricidad.

Se deja constancia que la firmas han remitido en tiempo y forma los documentos solicitados, mediante Notas recepcionadas en fecha 18/10/2024 las cuales se encuentran adjuntas al expediente y serán objeto de análisis posterior en el presente informe, conforme a los criterios y requerimientos respectivos.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS:

Que de conformidad al apartado: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Requisitos documentales para las Condiciones de Participación, punto: Requisitos documentales para la evaluación de la Capacidad Financiera y punto: Requisitos documentales para la evaluación de la Experiencia, del PBC,

Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, en cumplimiento del Decreto 2264/24 que reglamenta la Ley 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS". Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE, para la **CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**, las mismas fueron objeto de verificación por la representación Legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia y se expone en el siguiente cuadro:

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUCTOR A FENAR de NERY PASSI RUMICH	J.L. Y COMPAÑIA S.A.
1. Formulario de Oferta. (*) El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	CUMPLE FOJA 11	CUMPLE FOJA 10 AL 20	CUMPLE FOJA 4 AL 19	CUMPLE FOJA 01
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta. (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	CUMPLE FOJA 19	CUMPLE FOJA 1 al 9	CUMPLE FOJA 22 Al 27	CUMPLE FOJA 19
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	CUMPLE FOJA 10	CUMPLE FOJA 24	CUMPLE FOJA 32 AL 35	CUMPLE FOJA 31
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPE	CUMPLE
5. Certificado de cumplimiento tributario. (**)	CUMPLE FOJA 09	CUMPLE FOJA 23	CUMPLE FOJA 40	CUMPLE
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N° 1817959	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N° 181779 1	CUMPLE FOJA 45 AL 46	CUMPLE
7. Declaración Jurada de "Declaración de Miembros", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)	CUMPLE FOJA 20	CUMPLE FOJA 25	CUMPLE FOJA 42-43	CUMPLE
8. Documentos legales Oferentes				
8.1. Personas Físicas.				
8.2. Personas Jurídicas.				
16. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	N/A	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N° 181779 1	N/A	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N° 1817925
17. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR OR N.º 1817959	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N.º 181779 1	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N° 181808 5	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N° 1817925
18. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	N/A	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N.º 181779 1	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N.º 181808 5	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N° 1817925

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
GENPTRA MSPyBS

Abg. Marcc Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General de Asesoría

Ing. Francisco N. S. S. S.
Jefe de División de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos
MSPyBS

19. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscrito en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las SA. (*)	N/A	CUMPLE P. DEL PROVEEDOR N° 181779 1	N/A	CUMPLE
8.3. Oferentes en Consorcio.				N/A
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUCTOR A FENAR de NERY PASSI RUMICH	J.L. Y COMPAÑIA S.A.
• Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2020-2021-2022 o 2021-2022-2023] para contribuyente de IRE GENERAL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 52 AL 67	CUMPLE
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUCTOR A FENAR de NERY PASSI RUMICH	J.L. Y COMPAÑIA S.A.
• Copia de Contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, de los Ejercicios Fiscales de los años: 2021 - 2022 y/o 2023.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 106 AL 229	CUMPLE
• Fotocopia simple de Constancia de Buen Cumplimiento de Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 124-132-145-229	CUMPLE

8. CAPACIDAD TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS:

Que de conformidad al apartado: **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN**, punto: **Requisitos documentales para evaluar Capacidad Técnica y punto: Otros criterios que la convocante requiera, del PBC;**

Se procede a la verificación de las Documentaciones Técnicas, en cumplimiento del Decreto 2264/24 que reglamenta la Ley 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS". Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de **CUMPLE o NO CUMPLE**. El análisis fue elaborado por la representación Técnica del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia, la mencionada evaluación se encuentra adjunta al presente informe y del mismo se desprende:

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA	EN OBRAS de NELSON SEGOVIA AZUCAS	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUCTOR A FENAR de NERY PASSI RUMICH	J.L. Y COMPAÑIA S.A.
1. Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 322	CUMPLE
2. Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que posee las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 305	CUMPLE
3. Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 323	CUMPLE
4. Declaración Jurada en la que el Oferente participante declara que cuenta con el personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos: Supervisor General, Arquitecto o Ingeniero Civil, Jefe de zona de trabajo, Capataz de trabajos, Encargado de Plomería, Encargado de Herrería, Encargado de Electricidad, Encargado de Revestimientos (Pisos/Azulejos), Encargado de Pintura.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 232	CUMPLE
5. Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil y Fotocopia simple del Registro Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto emitido por el MOPC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 233 AL 238	CUMPLE
7. Fotocopia simple del documento de habilitación emitido por la ANDE del personal calificado para desempeñar el cargo de: Encargado de Electricidad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE FOJA 374	CUMPLE
8. Constancia de visita técnica o declaración jurada donde manifieste que cuenta con la información necesaria para preparar la oferta y ejecutar el contrato.	CUMPLE FOJA 21	CUMPLE	CUMPLE FOJA 320	CUMPLE FOJA 29

9. CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 21° DE LA LEY 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS":

Responsable del Área
Administrativa
CENPTRA-MSPyBS

Abg. Marco C. Grinberg, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Aserio
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos

Verificación conforme al ANEXO: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Puntos: 1. Condición de Participación y 3. Requisitos de Calificación;

"A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21° de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes".

El comité evaluador deja constancia de la verificación: del Formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, correspondiente a la Firma presentada, conforme se observa en los puntos N° 4 y 6 del presente informe.

El comité evaluador deja constancia de la verificación en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo (sujetos declarados en el FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE PERSONAS) de la Firma presentada, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos):

N°	EMPRESA: EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CÉDULA DE IDENTIDAD N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	933709	6685775	NO REGISTRA DATOS.
2	SILVIA ROCIO SOSA SOSA	1403512	6685808	NO REGISTRA DATOS.

N°	EMPRESA: CORPORACION LEMURIA S.A.	CÉDULA DE IDENTIDAD N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS	1062370	6685851	NO REGISTRA DATOS.
2	SANTIAGO JOAQUIN RODRIGUEZ AMARILLA	5323573	6685889	NO REGISTRA DATOS.
3	GABRIEL ENRIQUE FLEITAS FERRARI	2069332	6685930	NO REGISTRA DATOS.
4	NELSON FEDERICO RODRIGUEZ RODAS	4936398	6685948	NO REGISTRA DATOS.
5	JOSE GASPAR RAMIREZ UGARTE	5111982	6685954	NO REGISTRA DATOS.
6	CECILIA YERUTI YAMBAY ESTECHE	1419684	6685961	NO REGISTRA DATOS.

N°	EMPRESA:	CÉDULA DE	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
----	----------	-----------	---------------	-------------

[Handwritten signatures and stamps]

LIC. ELVIRA CARALLERO
Responsable Área
CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACION DE ADICIONES DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 454.489

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administrativa

Ing. Francisco José Acebalto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

	CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA	IDENTIDAD N°		
1	NERY PASSI RUMICH AYALA	720953	6686165	NO REGISTRA DATOS.

N°	EMPRESA: J.L. Y COMPAÑIA S.A.	CÉDULA DE IDENTIDAD N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA	3030337	6686019	NO REGISTRA DATOS.
2	IVAN ALEJANDRO FRANCO ALFARO	2390468	6686027	NO REGISTRA DATOS.

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

En conclusión, este comité de Evaluación, determina que la firma oferente, no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 21° Inc. A, B, C, D, E y F de la Ley 7021/22.

El comité evaluador deja constancia de la verificación del formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, presentado por la firma oferente y ha cotejado los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP, a fin de detectar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22.

En conclusión, este comité de Evaluación, determina que la firma oferente, no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 21° Inc. H, I, y J de la Ley 7021/22.

SOLICITUD DE INFORMES:

Por nota DOC-D.P.C.E. N° 2235/2024 de fecha 16 de octubre de 2024, se ha solicitado a la Dirección Administrativa – D.G.A.F, Informe respecto al cumplimiento de los oferentes, **CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala – RUC N° 720953-3, JL y Compañía S.A. – RUC N° 80077342-0, EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas – RUC N° 933709-1, CORPORACION LEMURIA S.A.– RUC N° 80048624-2**, conforme a lo dispuesto en la **Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" Artículo 21° Inc. k)** "Los proveedores, consultores y contratistas que se encuentren, al momento de la presentación de ofertas, en mora en la entrega de los bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de uno o más contratos celebrados con la misma convocante".

Por nota DOC-D.P.C.E. N° 2236/2024 de fecha 16 de octubre de 2024, se ha solicitado a la Dirección General de Asesoría Jurídica, Informe respecto al cumplimiento de los oferentes; **CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala – RUC N° 720953-3, JL y Compañía S.A. – RUC N° 80077342-0, EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas – RUC N° 933709-1, CORPORACION LEMURIA S.A.– RUC N° 80048624-2**, conforme a lo dispuesto en la **Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" Artículo 21° Inc. g)** "Los proveedores, consultores o contratistas a quienes, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere resuelto administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá durante un año calendario, contado a partir de la notificación del acto administrativo de terminación anticipada del contrato, y sólo regirá ante el mismo Organismo, Entidad o Municipalidad que lo hubiere resuelto".

En respuesta, conforme al Memorándum D.G.A.J. N° 613/2024 recepcionado en fecha 17 de octubre de 2024, se informa cuanto sigue: "Que según los registros del sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la institución obrante en ésta dependencia, no registran expedientes por incumplimiento contractual con las empresas **CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala – RUC N° 720953-3, JL y Compañía S.A. – RUC N° 80077342-0, EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas – RUC N° 933709-1, CORPORACION LEMURIA S.A.– RUC N° 80048624-2**".

Conforme al Memorándum D.G.A.J. N° 1336/2024 recepcionado en fecha 17 de octubre de 2024, sobre la rescisión del Contratos suscriptos con las empresas mencionadas, refiere; "Que verificados los registros de Dpto. de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica a mi cargo, **no obra antecedentes ni Resoluciones de RESCION DE CONTRATO CONTRACTUAL** con las Empresas **CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala – RUC N° 720953-3, JL y Compañía S.A. – RUC N° 80077342-0, EN OBRAS de Nelson Federico Segovia**

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" T.D. N° 454.489

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Ascarallo F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos

Azucas – RUC N° 933709-1, CORPORACION LEMURIA S.A.– RUC N° 80048624-2, a partir del ejercicio fiscal 2022 a la fecha”.

En conclusión, este comité de Evaluación, determina que los oferentes CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala – RUC N° 720953-3, JL y Compañía S.A. – RUC N° 80077342-0, EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas – RUC N° 933709-1, CORPORACION LEMURIA S.A.– RUC N° 80048624-2, no se encuentran comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 21° Inc. G y K de la Ley 7021/22.

10. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación adoptado y el mismo forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 82° del Decreto Reglamentario N° 2264/2024 de la Ley N° 7021/22 y los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. El mismo se encuentra adjunto al presente informe.

11. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

Verificación conforme al apartado: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto: Análisis de los precios ofertados y punto: Composición de Precios, del PBC;

“La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación”.

Seguidamente, el Comité de Evaluación procedió al Análisis de Precios de la oferta presentada por la firma: **CORPORACIÓN LEMURIA**, por ser la primera mejor oferta y por cumplir con las condiciones analizadas anteriormente y conforme al cuadro comparativo de ofertas se visualiza que los Precios Unitarios ofertados por la misma **SUPERAN** el Rango establecido en el Pliego de Bases y Condiciones; por lo tanto, se ha solicitado mediante Nota adjunta (punto N° 6 del presente Informe) la explicación detallada de la composición de sus precios.

En respuesta a la solicitud realizada, dicha firma ha presentado en tiempo y forma, la estructura mínima del desglose de composición de los precios (adjunta al presente informe), conforme a lo establecido mínimamente en el apartado: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto 8: Composición de Precios.

Analizado el desglose de los precios de la firma **CORPRACIÓN LEMURIA S.A.**, se observa que los mismos cuentan con los siguientes componentes: A) Costo del Servicio, B) impuestos y cargas sociales C) Gastos Administrativos D) Rentabilidad.

En ese sentido, las explicaciones fueron sometidas a un análisis y en consideración a que el sistema de adjudicación establecido es por el TOTAL y teniendo en cuenta además, que la variación del Monto Total Unitario Ofertado (Gs. 32.746.712) se encuentra por DEBAJO del Monto Total Referencial (Gs. 74.812.960), es criterio de este comité que los precios cotizados para esta ocasión, sean considerados para una eventual recomendación de adjudicación, arguyendo la satisfacción de las explicaciones presentadas por el oferente con relación a la composición de sus costos. Consecuentemente, se concluye que los precios ofertados por la firma: CORPORACIÓN LEMURIA S.A. son ACEPTABLES.

12. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA:

Se procede al ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de los oferentes: **CONSTRUCTORA FENAR** de Nery Passi Rumich Ayala – RUC N° 720953-3, JL y Compañía S.A. – RUC N° 80077342-0, EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas – RUC N° 933709-1, **CORPORACION LEMURIA S.A.– RUC N° 80048624-2**, en el marco de la presente Contratación, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato,

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENPTRA - MSPyBS

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024, READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA – DITRES (PIRIBEBUY) - D. N° 454.489

Abg. Marcel Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

de conformidad al APARTADO – REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Capacidad Financiera del Pliego de Bases y Condiciones. El análisis se describe a continuación:


EMPRESA: EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS									
INDICES FINANCIEROS		2.021	ÍNDICE	2022	ÍNDICE	2023	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente	7.597.524.409	4,42	8.193.803.949	2,33	6.567.191.339	2,70	3,15	CUMPLE
	Pasivo Corriente	1.717.590.627		3.513.786.041		2.429.812.772			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	2.833.100.124	0,19	3.967.036.078	0,22	2.643.812.772	0,16	0,19	CUMPLE
	Activo Total	15.211.494.407		18.090.777.437		16.382.032.551			
RENTABILIDAD	Utilidad D/ Impuesto	32.550.767.868	3,99	27.453.470.076	2,64	614.478.420	0,05	2,23	CUMPLE
	Capital	8.151.750.165		10.406.826.933		12.152.174.009			

EMPRESA: CORPORACION LEMURIA S.A.									
INDICES FINANCIEROS		2.021	ÍNDICE	2022	ÍNDICE	2023	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente	2.288.233.535	3,06	4.795.063.555	4,87	10.058.062.639	3,41	3,78	CUMPLE
	Pasivo Corriente	748.553.743		985.188.049		2.952.487.271			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	747.324.037	0,29	2.815.188.049	0,55	3.512.361.450	0,30	0,38	CUMPLE
	Activo Total	2.558.767.146		5.096.444.893		11.704.649.440			
RENTABILIDAD	Utilidad D/ Impuesto	173.484.060	0,11	469.813.735	0,29	907.513.141	0,57	0,32	CUMPLE
	Capital	1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000			

EMPRESA: CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA									
INDICES FINANCIEROS		2.021	ÍNDICE	2022	ÍNDICE	2023	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente	12.562.474.368	1,64	6.676.929.105	18,72	5.202.295.675	94,82	38,39	CUMPLE
	Pasivo Corriente	7.678.269.897		356.599.430		54.866.373			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	24.612.950.486	0,68	10.295.911.635	0,45	1.054.866.373	0,07	0,40	CUMPLE
	Activo Total	35.996.882.115		22.913.767.640		14.076.172.415			
RENTABILIDAD	Utilidad D/ Impuesto	880.911.291	2,36	977.324.946	2,62	760.049.437	2,04	2,34	CUMPLE
	Capital	372.503.647		372.503.647		372.503.647			


LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENBTRA - MSPyBS


Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y DS


Abg. Marcc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica

EMPRESA: J.L. Y COMPAÑÍA S.A.									
INDICES FINANCIEROS		2.021	ÍNDICE	2022	ÍNDICE	2023	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente	7.093.057.510	1,67	4.673.286.272	3,66	6.410.929.012	4,83	3,39	CUMPLE
	Pasivo Corriente	4.246.720.586		1.276.606.356		1.327.312.638			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	27.720.840	0,01	2.813.991.963	0,49	2.900.478.106	0,41	0,30	CUMPLE
	Activo Total	3.532.419.658		5.688.228.002		7.121.946.728			
RENTABILIDAD	Utilidad D/Impuesto	646.986.326	0,32	629.272.045	0,31	596.101.407	0,16	0,27	CUMPLE
	Capital	2.000.000.000		2.000.000.000		3.700.000.000			

12. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al **ANÁLISIS DE EXPERIENCIA** de la empresa oferente: **CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala – RUC N° 720953-3, JL y Compañía S.A. – RUC N° 80077342-0, EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas – RUC N° 933709-1, CORPORACION LEMURIA S.A.– RUC N° 80048624-2**, de conformidad al **APARTADO – REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Evaluación de ofertas, Experiencia Requerida**, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El análisis se describe a continuación:

N°	EMPRESA	MONTO UNITARIO OFERTADO	25% DEL MONTO OFERTADO	CONTRATOS EJECUTADOS	CALIFICACIÓN
1	EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas	Gs. 52.938.900.-	Gs. 13.234.725.-	Gs. 1.470.954.250.- (CONTRATO 56/2022) (CONTRATO 43/2023)	CUMPLE.
2	CORPORACION LEMURIA S.A.	Gs. 32.746.712.-	Gs. 8.186.678.-	Gs. 472.340.000.- (CONTRATO 46/2023)	CUMPLE.
3	CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala	Gs. 86.409.201.-	Gs. 21.602.300.-	Gs. 589.386.480- (CONTRATO 10/2022)	CUMPLE.
4	J.L. Y COMPAÑÍA S.A.	Gs. 53.459.169.-	Gs. 13.364.792.-	Gs. 2.508.966.492.- (CONTRATO 02/2023)	CUMPLE.

13. CRITERIO DE DESEMPATE DE OFERTAS:

Conforme al apartado: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Criterio de desempate de ofertas, del PBC:

Criterio de desempate de ofertas: "En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente".

El Comité de Evaluación deja expresa constancia que el criterio de: DESEMPATE DE OFERTAS ha resultado **INAPLICABLE**, debido a que **NO** existen dos o más oferentes solventes que igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, para el presente proceso.

Abg. **Marcos Giménez**, Jefe

Asesoría Jurídica

Dirección General Administración y Finanzas

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENPTRA - MSPyBS

Ing. Francisco José Aceituno F.
Jefe de Dto. de Gestiones
de Recursos Fiscales

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADO VOTRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 454.489

14. CRITERIO DE MARGEN DE PREFERENCIA:

Conforme al apartado: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación, del PBC;

Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación:

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**).

El Comité de Evaluación deja expresa constancia que el criterio de: **MARGEN DE PREFERENCIA** ha resultado **INAPLICABLE**, debido a que se ha presentado 1 sola oferta para el presente proceso.

15. CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Que, de conformidad a los informes de las evaluaciones realizadas por los miembros del comité de Evaluación, en sus respectivas áreas de competencia, resulta lo siguiente:

- **ANÁLISIS TÉCNICO:** Elaborado por el Ing. Francisco José Aseretto, representante de la Dirección de Recursos Físicos, el mismo ha presentado el resultado de las verificaciones de las Documentaciones Técnicas requeridas.
- **ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES-LEGALES:** El Abg. Marco Giménez, el Abg. Roberto Ledesma y la Lic. Elvira Caballero Ozuna, han examinado las documentaciones de carácter legal presentado por el oferente y demás criterios requeridos, conforme al ámbito de su competencia. Asimismo, se han corroborado datos del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) a los efectos de contar con todos los documentos legales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por tanto, en base a lo expuesto precedentemente y las documentaciones tenidas en consideración para el efecto, es parecer del Comité de Evaluación recomendar la adjudicación del presente proceso licitatorio conforme al siguiente resumen, salvo otro parecer de la Máxima Autoridad de la Convocante quien será la que resuelva sobre la adjudicación, conforme el Art. 55° Adjudicación de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

ITEMS N°	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS	RECOMENDACIÓN
DEL 1 AL 377	SERVICIO DE READECUACIÓN EDILICIA	SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN A LA FIRMA CORPORACIÓN LEMURIA S.A. POR SER LA PRIMERA MEJOR OFERTA Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.

15. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a las evaluaciones realizadas y a lo expuesto precedentemente y conforme a la Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario, y considerando el sistema de Adjudicación establecido: **Por El Total**, se presenta este informe; donde se **recomienda la Adjudicación de los ITEMS N° 1 al 377 a la empresa oferente: CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC N° 80048624-2**, por ser la primera mejor oferta y cumplir con los requisitos técnicos y legales solicitados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. El Método de Evaluación utilizado es el establecido en el Decreto 2264/24 que reglamenta la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y la recomendación de adjudicación queda de la siguiente manera:

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable de Área
Administrativa

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
de Recursos Físicos

CONTRATACIÓN POR VÍA DE EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES, DE LA DIVISIÓN DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIREBUY)", E.D. N° 454.489



CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS.

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: "CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)"

MODALIDAD: CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 - I.D. N° 454.489.

EMPRESA: CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

R.U.C.: 80048624-2.

CONTRATO ABIERTO POR MONTOS:	
MONTO TOTAL MÍNIMO:	Gs. 400.000.000.-
MONTO TOTAL MÁXIMO:	Gs. 600.000.000.-

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
TRABAJOS PRELIMINARES							
1	72131601-002	Limpieza de Terreno (Con M.d.o) (para ampliación de SSHH inclusivo).	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	6.628	NACIONAL
2	72131601-002	Desmonte de suelo Manual. Cavado- sin acarreo	METROS CUBICOS	EVENTO	1	29.256	NACIONAL
3	72131601-002	Excavaciones de zanjas para cimentación	METROS CUBICOS	EVENTO	1	28.206	NACIONAL
4	72131601-002	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparra- mo y apisonado en capas con humedecimiento	METROS CUBICOS	EVENTO	1	24.149	NACIONAL
5	72131601-002	Recolección y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)	METROS CUBICOS	EVENTO	1	33.750	NACIONAL
DEMOLICION							

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENP TRA - MSP y BS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Ascarato F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
6	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	13.321	NACIONAL
7	72103003-001	Demolición de tejas españolas (solo tejas)	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	11.572	NACIONAL
8	72103003-001	Remoción de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.750	NACIONAL
9	72103003-001	Demolición de contrapiso de cascotes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.125	NACIONAL
10	72103003-001	Demolición de alisada de concreto	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	11.000	NACIONAL
11	72103003-001	Demolición de piso de baldosas de granito	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	10.311	NACIONAL
12	72103003-001	Demolición de piso de baldosa calcárea	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	10.412	NACIONAL
13	72103003-001	Demolición de piso de cerámica	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.512	NACIONAL
14	72103003-001	Demolición de zócalos	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	1.349	NACIONAL
15	72103003-001	Demolición de revestimiento de azulejos	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.000	NACIONAL
16	72103003-001	Demolición de revoques	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.297	NACIONAL
17	72103003-001	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, sin recuperación	UNIDAD	EVENTO	1	26.862	NACIONAL
18	72103003-001	Demolición de marcos de madera	UNIDAD	EVENTO	1	15.364	NACIONAL
19	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño PVC de 100mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	24.875	NACIONAL
20	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño PVC de 75mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	21.750	NACIONAL
21	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño PVC de 50mm(incluye accesorios)	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	19.750	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENTRA MSPyBS

Ing. Francisco José Asereto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MCS y ES

Abg. Marcc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
22	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño PVC de 40mm (incluye accesorios)	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	19.000	NACIONAL
23	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada PVC	UNIDAD	EVENTO	1	38.375	NACIONAL
24	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal desengrasador PVC	UNIDAD	EVENTO	1	57.500	NACIONAL
25	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios	UNIDAD	EVENTO	1	40.638	NACIONAL
26	72101510-9998	Remoción de accesorios sanitarios	UNIDAD	EVENTO	1	46.875	NACIONAL
27	72103003-001	Demolición de registro cloacal de 40x40cm	UNIDAD	EVENTO	1	105.000	NACIONAL
28	72103003-001	Demolición de registro cloacal de 60x60cm	UNIDAD	EVENTO	1	124.750	NACIONAL
29	72103003-001	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	19.375	NACIONAL
30	72103003-001	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	17.375	NACIONAL
31	72101603-9999	Remoción de canaletas en aleros y bajadas	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	19.875	NACIONAL
32	72103003-001	Remoción de artefactos de iluminación	UNIDAD	EVENTO	1	20.250	NACIONAL
33	72103003-001	Remoción de bocas de conexión con su cableado	UNIDAD	EVENTO	1	16.875	NACIONAL
34	72103003-001	Remoción de columna de mampostería	UNIDAD	EVENTO	1	168.750	NACIONAL
CIMENTACION							
		Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante					
35	72103003-001	Materiales componentes	METROS CUBICOS	EVENTO	1	262.660	NACIONAL
36	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUBICOS	EVENTO	1	181.090	NACIONAL
		Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante					
37	72103003-001	Materiales componentes	METROS CUBICOS	EVENTO	1	203.125	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENTRO MSP/DS

Ing. Francisco José Aceituno F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Humanos
MSP y DS

Abg. Marco Gimenez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

16
ADG
16

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
38	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUBICOS	EVENTO	1	90.000	NACIONAL
MAMPOSTERIA							
		Reposición de mampostería de nivelación 0,45 ladrillo común					
39	72131601-005	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	105.599	NACIONAL
40	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	40.572	NACIONAL
		Reposición de mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común					
41	72131601-005	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	67.304	NACIONAL
42	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	29.777	NACIONAL
		Reposición de mampostería de nivelación armada 0,30 ladrillo común. 4 varillas de 8mm					
43	72131601-005	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	84.545	NACIONAL
44	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	38.543	NACIONAL
		Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común					
45	72131601-005	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	35.170	NACIONAL
46	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	17.658	NACIONAL
		Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo convocado					
47	72131601-005	Materiales componentes	METRO LINEAL	EVENTO	1	45.150	NACIONAL
48	80111613-9999	Mano de obra	METRO LINEAL	EVENTO	1	22.625	NACIONAL
AISLACION							

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABILITACIÓN Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBEBUY)" - I.D. N° 452.737.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENTRO - MSPyBS

Abg. Mario Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas

17
APC
1

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
		Aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto liquido 3 caras					
49	72131601-006	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	6.838	NACIONAL
50	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	7.000	NACIONAL
		Aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto liquido 3 caras					
51	72131601-006	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	11.581	NACIONAL
52	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	9.277	NACIONAL
		Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica					
53	72131601-006	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	24.773	NACIONAL
54	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	18.489	NACIONAL
		AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente					
55	72131601-006	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	15.836	NACIONAL
56	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	10.494	NACIONAL
TECHO							
		Tratamiento anticipii a las paredes y techo					
57	72101601-001	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	15.250	NACIONAL
58	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	11.593	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CEMPTRA - MSPyBS

Ing. Francisco José Acosta F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

ADON: 2024/01/18
18

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
59	72101601-001	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon. Tirantes de ybyrapyta 2x6 en áreas necesarias	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	134.227	NACIONAL
60	80111613-9999	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	62.165	NACIONAL
61	72101601-001	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	119.408	NACIONAL
62	80111613-9999	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	42.488	NACIONAL
CONTRAPISO							
63	72131601-009	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm. Dosif.1/4-1-4-16	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	15.432	NACIONAL
64	80111613-9999	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	10.015	NACIONAL
65	72131601-009	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	25.743	NACIONAL
66	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.377	NACIONAL
REVOQUES							
67	72101607-006	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	5.533	NACIONAL
68	80111613-9999	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	6.538	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. EIVRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENETRA - MSPyBS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

19
APDO
DIPUTACION

"Quincuagésimo aniversario de la Epopeya Nacional. 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
		Azotada de adherencia 1:4					
69	72101607-006	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	4.497	NACIONAL
70	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	5.499	NACIONAL
		Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal					
71	72101607-006	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.053	NACIONAL
72	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.955	NACIONAL
		Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal					
73	72101607-006	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	11.835	NACIONAL
74	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	13.970	NACIONAL
		Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos					
75	72101607-006	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	13.397	NACIONAL
76	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.514	NACIONAL
		Revoque de mochetas. Una arista					
77	72101607-006	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	3.766	NACIONAL
78	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	6.681	NACIONAL
		Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas					
79	72101607-006	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	9.733	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENPTRA - MSP y BS

Ing. Francisco José Aserato F.
Jefe de Dto. de Recursos Físicos
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Abg. Marc Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas

20
Asesoría Jurídica
Dpto. de Asesoría Jurídica
MSP y BS

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
DINTELES Y ENVARILLADOS							
		En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con Enduido de terminación y retoque de pintura					
91	72101607-003	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	15.620	NACIONAL
92	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	12.288	NACIONAL
93	72101607-003	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con Enduido de terminación y retoque de pintura	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	17.378	NACIONAL
94	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	14.034	NACIONAL
95	72101607-003	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	20.605	NACIONAL
96	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	8.936	NACIONAL
ABERTURAS							
97	72102602-001	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente	UNIDAD	EVENTO	1	231.931	NACIONAL
98	80111613-9999	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	74.106	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUYU" - I.D. N° 452.737"

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
OENPTRA - MSPyBS

Abg. Marco Giménez, Jefe Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Assarato
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

22/11/2024
Aprobado por el Director General de DITRES

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
99	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	UNIDAD	EVENTO	1	43.977	NACIONAL
100	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	53.225	NACIONAL
101	72102602-001	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl. revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos por poligal (prever terminación resistente al golpe)	UNIDAD	EVENTO	1	79.797	NACIONAL
102	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra Prov. y coloc. de Puertas Metálicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl. cerradura y pintura	UNIDAD	EVENTO	1	37.233	NACIONAL
103	72102602-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	373.642	NACIONAL
104	80111613-9999	Mano de obra Prov. y coloc. de Puertas Metálicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl. cerradura y pintura	UNIDAD	EVENTO	1	52.877	NACIONAL
105	72102602-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	393.716	NACIONAL
106	80111613-9999	Mano de obra Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	UNIDAD	EVENTO	1	53.326	NACIONAL
107	72102602-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	77.782	NACIONAL
108	80111613-9999	Mano de obra Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	UNIDAD	EVENTO	1	39.160	NACIONAL
109	72102602-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	81.446	NACIONAL
110	80111613-9999	Mano de obra Sustitución y colocación de pasadores con portacandados	UNIDAD	EVENTO	1	39.160	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY" - I.D. N° 452.717"

LIC. ELVIRA TABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENTRA MSP/YS

Ing. Francisco José Alberto F.
Jefe de Área de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y SS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas

23
[Firma]
Abg. Roberto P. A.
[Firma]

"50 Aniversario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDECIA
111	72102602-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	7.494	NACIONAL
112	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	7.990	NACIONAL
		Sustitución y colocación de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrerajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2					
113	72102602-001	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	200.521	NACIONAL
114	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	59.805	NACIONAL
		Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado					
115	72102602-001	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	274.052	NACIONAL
116	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	80.796	NACIONAL
MESADAS Y MOBILIARIOS FIJOS							
		Provisión y colocación de mesada para baño esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de granito natural con bacha de losa con grifería					
117	72102602-001	Materiales componentes	METRO LINEAL	EVENTO	1	320.400	NACIONAL
118	80111613-9999	Mano de obra	METRO LINEAL	EVENTO	1	108.500	NACIONAL
		Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable para cocinas					
119	72102602-001	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	478.000	NACIONAL
120	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	107.500	NACIONAL
		Provisión y colocación de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable para enfermería y consultorio.					

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBEBUY" - I.D. N° 452.717

24

[Signature]

Abg. Marco Giménez, Jefe
 Asesoría Jurídica
 Dirección General de Administración y Finanzas

LIC. ELVIRA CABALLERO
 Responsable del Área Administrativa
 CENITRA-MSPyBS

Ing. Francisco José Asprito F.
 Jefe de Dto. de Gestiones
 Dirección de Recursos Humanos
 MSP y BS

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
121	72102602-001	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	626.000	NACIONAL
122	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	145.000	NACIONAL
		Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural					
123	72102602-001	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	44.446	NACIONAL
124	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	23.346	NACIONAL
		Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta					
125	72102602-001	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	291.812	NACIONAL
126	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	178.171	NACIONAL
		Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes. Para área de cocinas.					
127	72102602-001	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	333.870	NACIONAL
128	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	160.707	NACIONAL
REVESTIMIENTOS							
		Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base					
129	72101607-003	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	50.569	NACIONAL
130	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	23.315	NACIONAL
		Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base					

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 95/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CADAVALERO
Responsable del Área Administrativa
CENTRA MSPyS

Abg. Marcc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas

APROBADO POR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
131	72101607-003	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	76.000	NACIONAL
132	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	28.625	NACIONAL
SANITARIOS							
		Provisión y colocación de desagüe cloacal, sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro					
133	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	147.633	NACIONAL
134	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	131.562	NACIONAL
		Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas					
135	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	104.634	NACIONAL
136	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	98.595	NACIONAL
		Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina					
137	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	103.225	NACIONAL
138	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	84.803	NACIONAL
		Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1,60x1,20). Para nueva caseta de basura					
139	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	277.235	NACIONAL
140	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	402.058	NACIONAL
		Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panel de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad. Para caseta de basura					
141	72131601-004	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	443.469	NACIONAL
142	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	637.908	NACIONAL
		Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas)					

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.O. N° 452.717.

LIC. EVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENTRO - MSP/SES

Ing. Francisco José Aspiro F.
Jefe de Bto. de Gestiones
Dirección de Recursos Humanos
MSP y SES

Abg. Marcc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

26

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



PARAGUAI
GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAÍ

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
143	72131601-004	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	69.575	NACIONAL
144	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	11.787	NACIONAL
145	72131601-004	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	27.177	NACIONAL
146	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	15.730	NACIONAL
147	72131601-004	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	34.156	NACIONAL
148	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	18.746	NACIONAL
149	72131601-004	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	UNIDAD	EVENTO	1	100.321	NACIONAL
150	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	63.517	NACIONAL
151	72131601-004	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	44.673	NACIONAL
152	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	52.373	NACIONAL
153	72131601-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal. Y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	UNIDAD	EVENTO	1	213.539	NACIONAL
154	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	38.494	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBEBUY)" - I.D. N°452-717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENTRO-MSOPDS

Ing. Francisco José Aseratto
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSOPDS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica

[Signature]
DIP. [Signature]

MSOPDS

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
155	72101510-009	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40cm	UNIDAD	EVENTO	1	114.868	NACIONAL
156	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	110.237	NACIONAL
157	72101510-009	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 60x60 cm	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	NACIONAL
158	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	113.500	NACIONAL
159	72101510-009	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 80x80 cm	UNIDAD	EVENTO	1	267.850	NACIONAL
160	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	123.500	NACIONAL
161	72101510-009	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble	UNIDAD	EVENTO	1	166.919	NACIONAL
162	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	45.231	NACIONAL
163	72101510-009	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratapa	UNIDAD	EVENTO	1	218.743	NACIONAL
164	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	79.296	NACIONAL
165	72101510-009	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa	UNIDAD	EVENTO	1	244.081	NACIONAL
166	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	85.323	NACIONAL
167	72101510-009	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	UNIDAD	EVENTO	1	183.305	NACIONAL
168	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	458.514	NACIONAL
169	72101510-009	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)	UNIDAD	EVENTO	1	132.838	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACION DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBUBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENTRA - MSP y BS

Ing. Francisco José Castillo F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Abg. Maricc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
170	80111613-9999	Mano de obra Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios	UNIDAD	EVENTO	1	319.363	NACIONAL
171	72101510-009	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	24.536	NACIONAL
172	80111613-9999	Mano de obra Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	12.091	NACIONAL
173	72101510-009	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	19.076	NACIONAL
174	80111613-9999	Mano de obra Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	11.632	NACIONAL
175	72101510-009	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	10.330	NACIONAL
176	80111613-9999	Mano de obra Provisión y colocación de cañería de agua PVC	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	4.894	NACIONAL
177	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	EVENTO	1	103.439	NACIONAL
178	80111613-9999	Mano de obra Provisión e instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	EVENTO	1	122.239	NACIONAL
179	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	EVENTO	1	95.064	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 453/17.

LIC. EMIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENTRO - MSP/YS

Ing. Francisco José Asarato F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MS y RS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

29
AF...
J...
...

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA t.)	PROCEDECIA
180	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	EVENTO	1	102.430	NACIONAL
		Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina					
181	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	EVENTO	1	119.777	NACIONAL
182	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	EVENTO	1	72.471	NACIONAL
		Provisión y colocación de canaletas, canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa					
183	72101510-009	Materiales componentes	METRO LINEAL	EVENTO	1	95.875	NACIONAL
184	80111613-9999	Mano de obra	METRO LINEAL	EVENTO	1	30.150	NACIONAL
		Limpieza y desranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías					
185	72101510-009	Materiales componentes	METRO LINEAL	EVENTO	1	15.150	NACIONAL
186	80111613-9999	Mano de obra	METRO LINEAL	EVENTO	1	34.375	NACIONAL
		Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas					
187	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	71.941	NACIONAL
188	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	49.978	NACIONAL
		Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm					
189	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	80.177	NACIONAL
190	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	58.955	NACIONAL
		Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm					

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY" - I.D. N° 452.737.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENPTRA- MSPyBS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
División de Plata de Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Ascarate F.
Jefe de Dto. de Gestión
División de Recursos Físicos

30
APROBADO
31/05/2024

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
191	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	114.085	NACIONAL
192	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	72.904	NACIONAL
		Provisión y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial					
193	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	42.222	NACIONAL
194	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	18.165	NACIONAL
		Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial					
195	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	58.555	NACIONAL
196	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	19.332	NACIONAL
		Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H"A°					
197	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	55.040	NACIONAL
198	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	53.079	NACIONAL
		Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H"A°					
199	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	70.856	NACIONAL
200	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	59.618	NACIONAL
		Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H"A°					
201	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	114.483	NACIONAL
202	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	73.173	NACIONAL
		Provisión y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios completo					
203	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	255.000	NACIONAL
204	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	114.000	NACIONAL
		Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo					

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBEBUY" - I.D. N° 482.717.



LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENTRA - MSP y SS

Ing. Fernando José Assalito
Jefe de Dto. de Insumos
Dirección de Recursos Físicos
MSP y SS

Abg. Marcos Giménez, Jefe
ASOCIACIÓN
Comité Asesor

APDO
3º
31

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
205	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	208.738	NACIONAL
206	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	72.538	NACIONAL
		Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios					
207	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	1.207.304	NACIONAL
208	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	258.218	NACIONAL
		Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio					
209	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	74.250	NACIONAL
210	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	49.500	NACIONAL
		Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería					
211	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	30.724	NACIONAL
212	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	17.826	NACIONAL
		Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos					
213	72101510-009	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	55.375	NACIONAL
214	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	29.375	NACIONAL
INSTALACIONES ELECTRICAS							
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE monofasico 2x10mm					
215	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	5.708	NACIONAL
216	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	3.708	NACIONAL
		Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE monofasico 2x16mm					
217	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	6.868	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.747

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENIPTRA - MSP/BS

Ing. Francisco José Aserate E.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Fisicos
MS y SS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

32

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
218	80111613-9999	Mano de obra Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE monofásico 2x25mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	4.324	NACIONAL
219	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	16.000	NACIONAL
220	80111613-9999	Mano de obra Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico monofásico 4x10mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	8.738	NACIONAL
221	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	10.940	NACIONAL
222	80111613-9999	Mano de obra Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico monofásico 4x16mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	6.260	NACIONAL
223	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	14.133	NACIONAL
224	80111613-9999	Mano de obra Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico 4x35mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	8.224	NACIONAL
225	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	23.885	NACIONAL
226	80111613-9999	Mano de obra Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x10mm	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	13.332	NACIONAL
227	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	18.848	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBEBUY)" - I.D. N° 862.717.



RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA
CENTRA - MSP/DS

Ing. Francisco José Asuaje
Jefe de Centro de Estudios
Dirección de Recursos Físicos
MSP y DS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas

[Handwritten signature]
33

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA i.)	PROCEDENCIA
228	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	9.292	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE monofásico 2x16mm					
229	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	24.844	NACIONAL
230	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	11.885	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE monofásico 2x25mm					
231	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	30.868	NACIONAL
232	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	14.896	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE monofásico 2x35mm					
233	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	41.332	NACIONAL
234	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	19.380	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x10mm					
235	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	26.987	NACIONAL
236	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	12.780	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x16mm					
237	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	38.597	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY" - I.D. N° 452.717)

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CEMPTA - MSPyBS

Ing. Francisco José Casariego
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY
REKUAI

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
238	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	18.565	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x25mm					
239	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	57.881	NACIONAL
240	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	27.139	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x35mm					
241	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	69.077	NACIONAL
242	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	30.461	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x50mm					
243	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	88.555	NACIONAL
244	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	39.262	NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x70mm					
245	72102201-002	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	102.340	NACIONAL
246	80111613-9999	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	44.074	NACIONAL
		Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO					
247	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	322.898	NACIONAL
248	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	237.267	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELYRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENTRA - MSPyBS

Abg. María Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

[Handwritten signature]
35

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
249	72102201-002	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO	UNIDAD	EVENTO	1	336.393	NACIONAL
250	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	201.524	NACIONAL
251	72102201-002	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	UNIDAD	EVENTO	1	22.557	NACIONAL
252	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	20.723	NACIONAL
253	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	UNIDAD	EVENTO	1	23.357	NACIONAL
254	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	21.557	NACIONAL
255	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	UNIDAD	EVENTO	1	24.543	NACIONAL
256	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	23.457	NACIONAL
257	72102201-002	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 32 A	UNIDAD	EVENTO	1	25.447	NACIONAL
258	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	25.480	NACIONAL
259	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 40 A	UNIDAD	EVENTO	1	70.631	NACIONAL
260	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	34.658	NACIONAL
261	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x10 A	UNIDAD	EVENTO	1	54.719	NACIONAL
262	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	29.308	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEUYP" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENTRA - MSP/BS

Ing. Francisco José Atencio F.
Jefe de Dto. de Gestiones
de Recursos Fisicos
Dirección de Recursos Fisicos
MSP y BS

Abg. Marroc Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
263	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x16 A	UNIDAD	EVENTO	1	65.385	NACIONAL
264	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	30.975	NACIONAL
265	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x25 A	UNIDAD	EVENTO	1	61.549	NACIONAL
266	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	36.555	NACIONAL
267	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x32 A	UNIDAD	EVENTO	1	73.501	NACIONAL
268	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	33.800	NACIONAL
269	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x40 A	UNIDAD	EVENTO	1	68.097	NACIONAL
270	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	38.969	NACIONAL
271	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x50 A	UNIDAD	EVENTO	1	91.367	NACIONAL
272	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	41.300	NACIONAL
273	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x63 A	UNIDAD	EVENTO	1	117.293	NACIONAL
274	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	58.169	NACIONAL
275	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x80 A	UNIDAD	EVENTO	1	201.752	NACIONAL
276	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	72.751	NACIONAL
277	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x100 A	UNIDAD	EVENTO	1	347.350	NACIONAL
278	80111613-9999	Materiales componentes Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	123.370	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBUBUY)" - I.D. N° 453.747.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENTRO - MSP/BS

Ing. Francisco José Aseratto F.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Abg. Marcc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

APDG
37

"Quincuagésimo aniversario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUÁ

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
279	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	359.638	NACIONAL
280	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	133.140	NACIONAL
281	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x160 A Reg	UNIDAD	EVENTO	1	475.144	NACIONAL
282	80111613-9999	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	186.208	NACIONAL
283	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A	UNIDAD	EVENTO	1	180.594	NACIONAL
284	80111613-9999	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	76.102	NACIONAL
285	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A	UNIDAD	EVENTO	1	213.127	NACIONAL
286	80111613-9999	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	79.435	NACIONAL
287	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A	UNIDAD	EVENTO	1	264.486	NACIONAL
288	80111613-9999	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	103.351	NACIONAL
289	72102201-002	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)	UNIDAD	EVENTO	1	35.308	NACIONAL
290	80111613-9999	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	21.784	NACIONAL
291	72102201-002	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	UNIDAD	EVENTO	1	52.964	NACIONAL
292	80111613-9999	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	31.333	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY) - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENTRO DE RECURSOS HUMANOS - MSP y DS

Ing. Francisco José Asereto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Humanos - MSP y DS

Abg. Marco Giménez, Jefe Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas

APDS
38

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
293	72102201-002	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos	UNIDAD	EVENTO	1	69.088	NACIONAL
294	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	37.097	NACIONAL
295	72102201-002	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos	UNIDAD	EVENTO	1	55.672	NACIONAL
296	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	35.707	NACIONAL
297	72102201-002	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos	UNIDAD	EVENTO	1	53.217	NACIONAL
298	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	34.142	NACIONAL
299	72102201-002	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led.	UNIDAD	EVENTO	1	57.804	NACIONAL
300	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	27.769	NACIONAL
301	72102201-002	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led.	UNIDAD	EVENTO	1	81.920	NACIONAL
302	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	36.390	NACIONAL
303	72102201-002	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led.	UNIDAD	EVENTO	1	111.064	NACIONAL
304	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	47.166	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELYRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENTINA - MSPyBS

Ing. Francisco José Acerito E.
Jefe de Dto. de Gestiones
Distribución de Recursos Físicos
MSP y BS

Abg. Marcc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

39
APROBADO POR
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
		Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led					
305	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	85.615	NACIONAL
306	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	38.545	NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led.					
307	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	101.349	NACIONAL
308	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	43.574	NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electrónico, con tubo de 30w x 1 UV.					
309	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	44.124	NACIONAL
310	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	16.339	NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.					
311	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	85.098	NACIONAL
312	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	39.636	NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.					
313	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	44.512	NACIONAL
314	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	26.615	NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.					
315	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	40.161	NACIONAL
316	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	25.321	NACIONAL
		Provisión y colocación de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio					
317	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	143.158	NACIONAL
318	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	55.757	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBEBUY)" - I.D. N° 458.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área
Administrativa
CENTRA - MSP/BS

Ing. Francisco José Aserrato F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y SS

Abg. María Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional. 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA t.)	PROCEDENCIA
319	72102201-002	Provisión y colocación de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w	UNIDAD	EVENTO	1	56.586	NACIONAL
320	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	27.941	NACIONAL
321	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo Split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU	UNIDAD	EVENTO	1	212.345	NACIONAL
322	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	108.862	NACIONAL
323	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo Split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU	UNIDAD	EVENTO	1	273.147	NACIONAL
324	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	137.301	NACIONAL
325	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo Split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU	UNIDAD	EVENTO	1	321.272	NACIONAL
326	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	160.307	NACIONAL
327	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo Split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU	UNIDAD	EVENTO	1	332.706	NACIONAL
328	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	211.569	NACIONAL
329	72102201-002	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo	UNIDAD	EVENTO	1	75.672	NACIONAL
330	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	36.360	NACIONAL
331	72102201-002	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo Split o ventana)	UNIDAD	EVENTO	1	232.160	NACIONAL
332	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	131.708	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY" - I.D. N° 452717.

LIC. CERVINO CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
DENTRA - MSPyBS

Abg. María Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Acosta
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

41
ATOS
5/10/2024

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



PARAGUAY
TESAIHA TEKOK
PORÁVE
MOTENONDENÁ



GOBIERNO del
PARAGUAY
REKUAI

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
		Reposición y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml)					
333	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	194.790	NACIONAL
334	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	98.087	NACIONAL
		Provisión y colocación de ducha eléctrica					
335	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	109.772	NACIONAL
336	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	55.499	NACIONAL
		Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electro ducto embutido)					
337	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	48.863	NACIONAL
338	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	23.976	NACIONAL
		Instalación de bocas para tomas en electro ducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)					
339	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	46.009	NACIONAL
340	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	21.334	NACIONAL
		Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electro ducto embutido)					
341	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	50.282	NACIONAL
342	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	22.771	NACIONAL
		Sustitución de placa y modulo tipo schuko					
343	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	31.637	NACIONAL
344	72102201-002	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	15.940	NACIONAL
		Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1"					
345	72102201-002	Materiales componentes	METRO LINEAL	EVENTO	1	9.710	NACIONAL
346	80111613-9999	Mano de obra	METRO LINEAL	EVENTO	1	4.756	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EJECUCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA
CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES



Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

42
4736
30/06/2024

"Sequicentenario de la Epopeya Nacional. 1864 - 1870"



ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
		Provisión y colocación de caño electro ducto de 3/4"					
347	72102201-002	Materiales componentes	METRO LINEAL	EVENTO	1	13.636	NACIONAL
348	80111613-9999	Mano de obra	METRO LINEAL	EVENTO	1	5.995	NACIONAL
		Provisión y colocación de caño electro ducto de 1"					
349	72102201-002	Materiales componentes	METRO LINEAL	EVENTO	1	13.840	NACIONAL
350	80111613-9999	Mano de obra	METRO LINEAL	EVENTO	1	6.410	NACIONAL
		Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha eléctrica, termo calefón y AA					
351	72102201-002	Materiales componentes	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	EVENTO	1	82.804	NACIONAL
352	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	EVENTO	1	39.059	NACIONAL
PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS							
		Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI					
353	92121702-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	838.954	NACIONAL
354	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	504.557	NACIONAL
		Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI					
355	92121702-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	189.090	NACIONAL
356	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	72.705	NACIONAL
		Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI					
357	92121702-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	153.328	NACIONAL
358	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	65.712	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)" - I.D. N° 452.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CENPTRA - MSP/BS

Ing. FRANCISCO JOSÉ ASESORÍA F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Abg. Marcel Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

APDG. ROMANA...
Dpto. de...

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA t.)	PROCEDENCIA
		Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI					
359	92121702-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	116.603	NACIONAL
360	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	49.973	NACIONAL
		Provisión y colocación de Iluminación de emergencia PCI					
361	92121702-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	95.057	NACIONAL
362	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	38.834	NACIONAL
		Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI					
363	92121702-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	157.461	NACIONAL
364	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	67.483	NACIONAL
		Provisión y colocación de Detectores Termovelocimétricos PCI					
365	92121702-001	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	173.494	NACIONAL
366	80111613-9999	Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	84.950	NACIONAL
PINTURAS							
		Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base					
367	92121702-001	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	13.179	NACIONAL
368	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	8.366	NACIONAL
		Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador					
369	92121702-001	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	13.132	NACIONAL
370	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.454	NACIONAL
		Tratamiento siliconado de piedras previa limpieza de superficie					
371	92121702-001	Materiales componentes	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.334	NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2024 "READECUACIÓN EDIFICIO DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY" - I.D. N° 492.717.

LIC. ELVIRA CABALLERO
Responsable del Área Administrativa
CEMP/PA - MSPyBS

Ing. Francisco José Asarato F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Financieros
MSP y BS

Abg. Marcel Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas

Abg. Marcel Giménez
3er. VICEPRESIDENTE
MSP y BS

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO TOTAL (IVA I.)	PROCEDENCIA
372	80111613-9999	Mano de obra	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	8.223	NACIONAL
373	92121702-001	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	9.702	NACIONAL
374	80111613-9999	Materiales componentes	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	7.028	NACIONAL
375	92121702-001	Mano de obra	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	10.035	NACIONAL
376	80111613-9999	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva	METRO LI-NEAL	EVENTO	1	7.361	NACIONAL
377	80111613-9999	Materiales componentes	UNIDAD	EVENTO	1	618.819	NACIONAL
		Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor					
		Mano de obra					
Total Precios Unitarios Gs.						32.746.712	


LIC. ENIRA CABALLERO
 Responsable del Área
 Administrativa
 CENPTRA - MSPyBS


Abg. Marco Giménez, Jefe
 Asesoría Jurídica
 Dirección General de Administración y Finanzas


APOG
 Director General de Asesoría Jurídica

16. **RESUMEN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

OFERENTE ADJUDICADO	ÍTEMS ADJUDICADOS	MONTO TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS	MONTO TOTAL MINIMO ADJUDICADO	MONTO TOTAL MAXIMO ADJUDICADO
CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	DEL 1 AL 377	Gs. 32.746.712	Gs. 400.000.000	Gs. 600.000.000
MONTOS TOTALES (IVA INCLUIDO):			Gs. 400.000.000	Gs. 600.000.000

MONTO TOTAL MÍNIMO Gs. (IVA I.): Gs. 400.000.000. (GUARANÍES CUATROCIENTOS MILLONES).

MONTO TOTAL MÁXIMO Gs. (IVA I.): Gs. 600.000.000. (GUARANÍES SEISCIENTOS MILLONES).

Con lo que se dio por terminado el acto en fecha 22 de octubre de 2024, luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

ES NUESTRO INFORME.



Ing. Francisco José Aserato
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y SS

Abg. Marco Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas


CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/24 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)"

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES		EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA								
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
TRABAJOS PRELIMINARES										
1	72131601-002	Limpieza de Terreno (Con M.d.o) (para ampliación de SSHH inclusivo).	8.421	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	6.628		-21	PROCEDENCIA: NACIONAL
2	72131601-002	Desmonte de suelo Manual. Cavado- sin acarreo	69.011	METROS CUBICOS	EVENTO	1	29.256		-58	PROCEDENCIA: NACIONAL
3	72131601-002	Excavaciones de zanjas para cimentación	62.244	METROS CUBICOS	EVENTO	1	28.206		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
4	72131601-002	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y	51.963	METROS CUBICOS	EVENTO	1	24.149		-54	PROCEDENCIA: NACIONAL
5	72131601-002	Recolección y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)	45.000	METROS CUBICOS	EVENTO	1	33.750		-25	PROCEDENCIA: NACIONAL
DEMOLICIÓN										
6	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	23.974	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	13.321		-44	PROCEDENCIA: NACIONAL
7	72103003-001	Demolición de tejas españolas (solo tejas)	21.810	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	11.572		-47	PROCEDENCIA: NACIONAL
8	72103003-001	REMOCIÓN DE ESTRUCTURA DE TUBOS, TRANTES Y VIGAS DE MADERA PARA TERCER DE PLANTA	9.000	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.750		8	PROCEDENCIA: NACIONAL
9	72103003-001	Demolición de contrapiso de cascotes	7.500	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.125		22	PROCEDENCIA: NACIONAL
10	72103003-001	Demolición de alisada de concreto	15.000	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	11.000		-27	PROCEDENCIA: NACIONAL
11	72103003-001	Demolición de piso de baldosas de granito	15.955	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	10.311		-35	PROCEDENCIA: NACIONAL
12	72103003-001	Demolición de piso de baldosa calcárea	15.157	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	10.412		-31	PROCEDENCIA: NACIONAL
13	72103003-001	Demolición de piso de cerámica	13.356	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.512		-29	PROCEDENCIA: NACIONAL
14	72103003-001	Demolición de zócalos	2.798	METRO LINEAL	EVENTO	1	1.349		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
15	72103003-001	Demolición de revestimiento de azulejos	18.000	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.000		-33	PROCEDENCIA: NACIONAL
16	72103003-001	Demolición de revoques	13.593	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.297		-32	PROCEDENCIA: NACIONAL
17	72103003-001	Demolición de aberturas, puertas de madera o metal hasta 1m de ancho, sin acabados	53.816	UNIDAD	EVENTO	1	26.862		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
18	72103003-001	Demolición de marcos de madera	37.984	UNIDAD	EVENTO	1	15.364		-60	PROCEDENCIA: NACIONAL
19	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño PVC de 100mm	34.500	METRO LINEAL	EVENTO	1	24.875		-28	PROCEDENCIA: NACIONAL
20	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño PVC de 75mm	27.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	21.750		-19	PROCEDENCIA: NACIONAL
21	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño PVC de 50mm (incluye accesorios)	21.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	19.750		-6	PROCEDENCIA: NACIONAL
22	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño PVC de 40mm (incluye accesorios)	21.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	19.000		-10	PROCEDENCIA: NACIONAL
23	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada PVC	103.500	UNIDAD	EVENTO	1	38.375		-63	PROCEDENCIA: NACIONAL
24	72103003-001	Remoción de instalación de desagüe cloacal desengrasador PVC	180.000	UNIDAD	EVENTO	1	57.500		-68	PROCEDENCIA: NACIONAL
25	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios	50.775	UNIDAD	EVENTO	1	40.638		-20	PROCEDENCIA: NACIONAL
26	72101510-9998	Remoción de accesorios sanitarios	37.500	UNIDAD	EVENTO	1	46.875		25	PROCEDENCIA: NACIONAL
27	72103003-001	Demolición de registro cloacal de 40x40cm	180.000	UNIDAD	EVENTO	1	105.000		-42	PROCEDENCIA: NACIONAL
28	72103003-001	Demolición de registro cloacal de 60x60cm	219.000	UNIDAD	EVENTO	1	124.750		-43	PROCEDENCIA: NACIONAL
29	72103003-001	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm	22.500	METRO LINEAL	EVENTO	1	19.375		-14	PROCEDENCIA: NACIONAL
30	72103003-001	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm	19.500	METRO LINEAL	EVENTO	1	17.375		-11	PROCEDENCIA: NACIONAL
31	72101603-9999	Remoción de canaletas en aleros y bajadas	34.500	METRO LINEAL	EVENTO	1	19.875		-42	PROCEDENCIA: NACIONAL
32	72103003-001	Remoción de artefactos de iluminación	33.000	UNIDAD	EVENTO	1	20.250		-39	PROCEDENCIA: NACIONAL
33	72103003-001	Remoción de bocas de conexión con su cableado	7.500	UNIDAD	EVENTO	1	16.875		125	PROCEDENCIA: NACIONAL
34	72103003-001	Remoción de columna de mampostería	375.000	UNIDAD	EVENTO	1	168.750		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
CIMENTACION										
		Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante								
35	72103003-001	a Materiales componentes	587.980	METROS CUBICOS	EVENTO	1	262.660		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
36	80111613-9999	b Mano de obra	443.270	METROS CUBICOS	EVENTO	1	181.090		-59	PROCEDENCIA: NACIONAL

Ing. **Manoel José Acosta**
 Director de Recursos Físicos
 Asesoría Jurídica
 Dirección General Administración y Finanzas
 2024-05-29

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA						
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA 1.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
		Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)								
61	72101601-001	a	218.223	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	119.408		-45	PROCEDENCIA: NACIONAL
62	80111613-9999	b	67.463	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	42.488		-37	PROCEDENCIA: NACIONAL
		CONTRAPISO								
		Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16								
63	72131601-009	a	31.294	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	15.432		-51	PROCEDENCIA: NACIONAL
64	80111613-9999	b	20.043	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	10.015		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3								
65	72131601-009	a	56.229	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	25.743		-54	PROCEDENCIA: NACIONAL
66	80111613-9999	b	23.130	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.377		-46	PROCEDENCIA: NACIONAL
		REVOQUES								
		Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo								
67	72101607-006	a	7.597	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	5.533		-27	PROCEDENCIA: NACIONAL
68	80111613-9999	b	12.113	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	6.538		-46	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Azotada de adherencia 1.4								
69	72101607-006	a	4.990	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	4.497		-10	PROCEDENCIA: NACIONAL
70	80111613-9999	b	8.995	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	5.499		-39	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal								
71	72101607-006	a	19.659	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.053		-39	PROCEDENCIA: NACIONAL
72	80111613-9999	b	27.863	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.955		-54	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal								
73	72101607-006	a	18.705	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	11.835		-37	PROCEDENCIA: NACIONAL
74	80111613-9999	b	30.708	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	13.970		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos								
75	72101607-006	a	22.791	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	13.397		-41	PROCEDENCIA: NACIONAL
76	80111613-9999	b	26.341	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	12.514		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Revoque de mochetas. Una arista								
77	72101607-006	a	2.548	METRO LINEAL	EVENTO	1	3.766		48	PROCEDENCIA: NACIONAL
78	80111613-9999	b	11.291	METRO LINEAL	EVENTO	1	6.681		-41	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas								
79	72101607-006	a	11.697	METRO LINEAL	EVENTO	1	9.733		-17	PROCEDENCIA: NACIONAL
80	80111613-9999	b	23.237	METRO LINEAL	EVENTO	1	13.579		-42	PROCEDENCIA: NACIONAL
		PISOS Y ZOCALOS								
		Construcción de carpeta base piso cerámica								
81	72101607-004	a	11.700	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	8.925		-24	PROCEDENCIA: NACIONAL
82	80111613-9999	b	23.400	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	9.850		-58	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de piso de cerámica								
83	72101607-004	a	65.000	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	35.750		-45	PROCEDENCIA: NACIONAL
84	80111613-9999	b	45.500	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	24.375		-46	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de piso de porción ar. fratachado con base asfáltica para								



Abg. Marco Guillermo

 Director de Recursos Fisicos

 Direccion de Recursos Fisicos

 MSP y DS

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES		EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA								
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
85	72101607-004	a Materiales componentes	154.527	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	86.509		-44	PROCEDENCIA: NACIONAL
86	80111613-9999	b Mano de obra Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4	40.985	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	36.995		-10	PROCEDENCIA: NACIONAL
87	72101607-004	a Materiales componentes	13.384	METRO LINEAL	EVENTO	1	8.128		-39	PROCEDENCIA: NACIONAL
88	80111613-9999	b Mano de obra Provisión y colocación de zócalo de cerámica	14.186	METRO LINEAL	EVENTO	1	7.729		-46	PROCEDENCIA: NACIONAL
89	72101607-004	a Materiales componentes	16.005	METRO LINEAL	EVENTO	1	8.669		-46	PROCEDENCIA: NACIONAL
90	80111613-9999	b Mano de obra	14.186	METRO LINEAL	EVENTO	1	7.396		-48	PROCEDENCIA: NACIONAL
DINTELES Y ENVARILLADOS										
		En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con Enduido de terminación y retoque de pintura								
91	72101607-003	a Materiales componentes	20.858	METRO LINEAL	EVENTO	1	15.620		-25	PROCEDENCIA: NACIONAL
92	80111613-9999	b Mano de obra Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con Enduido de terminación y retoque de pintura	15.863	METRO LINEAL	EVENTO	1	12.288		-23	PROCEDENCIA: NACIONAL
93	72101607-003	a Materiales componentes	25.134	METRO LINEAL	EVENTO	1	17.378		-31	PROCEDENCIA: NACIONAL
94	80111613-9999	b Mano de obra Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, Enduido y pintura	24.102	METRO LINEAL	EVENTO	1	14.034		-42	PROCEDENCIA: NACIONAL
95	72101607-003	a Materiales componentes	41.210	METRO LINEAL	EVENTO	1	20.605		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
96	80111613-9999	b Mano de obra	17.871	METRO LINEAL	EVENTO	1	8.956		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
ABERTURAS										
		Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente								
97	72102602-001	a Materiales componentes	515.792	UNIDAD	EVENTO	1	231.931		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
98	80111613-9999	b Mano de obra Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético (militar) existente	102.317	UNIDAD	EVENTO	1	74.106		-28	PROCEDENCIA: NACIONAL
99	72102602-001	a Materiales componentes	87.952	UNIDAD	EVENTO	1	43.977		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
100	80111613-9999	b Mano de obra Reparación de balcones y puerta metálica. Incl. revisión y reparación de marcos/bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos por poligal (prever terminación resistente al golpe)	106.450	UNIDAD	EVENTO	1	53.225		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
101	72102602-001	a Materiales componentes	159.594	UNIDAD	EVENTO	1	79.797		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
102	80111613-9999	b Mano de obra Prov. y coloc. de Puertas Metálicas 0,70x2,10 Chapa dobleada N°18. Incl. cerradura y pintura	74.465	UNIDAD	EVENTO	1	37.233		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
103	72102602-001	a Materiales componentes Asesoría Jurídica y Asesoría Fiscal	801.156	UNIDAD	EVENTO	1	373.642		-53	PROCEDENCIA: NACIONAL


 José Asencio
 Director General de Recursos Fiscales
 Dirección General de Recursos Fiscales
 Dirección General de Recursos Fiscales

EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA										
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA l.)	MONTO TOTAL (IVA l.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
104	80111613-9999	b Mano de obra Prov. y coloc. de Puertas Metálicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl. cerradura y pintura	105.752	UNIDAD	EVENTO	1	52.877		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
105	72102602-001	a Materiales componentes	826.434	UNIDAD	EVENTO	1	393.716		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
106	80111613-9999	b Mano de obra Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	106.651	UNIDAD	EVENTO	1	53.326		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
107	72102602-001	a Materiales componentes	100.344	UNIDAD	EVENTO	1	77.782		-22	PROCEDENCIA: NACIONAL
108	80111613-9999	b Mano de obra Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	57.480	UNIDAD	EVENTO	1	39.160		-32	PROCEDENCIA: NACIONAL
109	72102602-001	a Materiales componentes	124.336	UNIDAD	EVENTO	1	81.446		-34	PROCEDENCIA: NACIONAL
110	80111613-9999	b Mano de obra Sustitución y colocación de pasadores con portacandados	57.480	UNIDAD	EVENTO	1	39.160		-32	PROCEDENCIA: NACIONAL
111	72102602-001	a Materiales componentes	14.986	UNIDAD	EVENTO	1	7.494		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
112	80111613-9999	b Mano de obra Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2	15.980	UNIDAD	EVENTO	1	7.990		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
113	72102602-001	a Materiales componentes	444.062	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	200.521		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
114	80111613-9999	b Mano de obra Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado	89.414	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	59.805		-33	PROCEDENCIA: NACIONAL
115	72102602-001	a Materiales componentes	502.154	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	274.052		-45	PROCEDENCIA: NACIONAL
116	80111613-9999	b Mano de obra Provisión y colocación de mesador para baño esp: 2cm, anteo de un metro, de acrílico natural con bacha de lava con asfalia	92.386	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	80.796		-13	PROCEDENCIA: NACIONAL
MESADAS Y MOBILIARIOS FIJOS										
117	72102602-001	a Materiales componentes	832.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	320.400		-61	PROCEDENCIA: NACIONAL
118	80111613-9999	b Mano de obra Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable para cocinas	104.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	108.500		4	PROCEDENCIA: NACIONAL
119	72102602-001	a Materiales componentes	1.690.000	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	478.000		-72	PROCEDENCIA: NACIONAL
120	80111613-9999	b Mano de obra Provisión y colocación de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable para enfermería y consultorio.	130.000	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	107.500		-17	PROCEDENCIA: NACIONAL
121	72102602-001	a Materiales componentes	2.080.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	626.000		-70	PROCEDENCIA: NACIONAL
122	80111613-9999	b Mano de obra Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	130.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	145.000		12	PROCEDENCIA: NACIONAL
123	72102602-001	a Materiales componentes	104.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	44.446		-57	PROCEDENCIA: NACIONAL
124	80111613-9999	b Mano de obra Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con piletas	39.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	23.346		-40	PROCEDENCIA: NACIONAL
125	72102602-001	a Materiales componentes	1.235.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	291.812		-76	PROCEDENCIA: NACIONAL
126	80111613-9999	b Mano de obra Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placa de acero. Incluye cajones y herrajes. Para área de cocina	455.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	178.171		-61	PROCEDENCIA: NACIONAL
127	72102602-001	a Materiales componentes	1.300.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	333.870		-74	PROCEDENCIA: NACIONAL

Asesoría Jurídica
Asesoría de Asesoría
 Ing. Francisco José Asesoría
 Jefe de División de Asesorías Físicas
 Dirección General de Administración y Finanzas
 Jurisdicción de Recursos Físicos

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/24 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)"

EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA										
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
128	80111613-9999	b Mano de obra	260.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	160.707		-38	PROCEDENCIA: NACIONAL
REVESTIMIENTOS										
		Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base								
129	72101607-003	a Materiales componentes	58.500	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	50.569		-14	PROCEDENCIA: NACIONAL
130	80111613-9999	b Mano de obra	41.600	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	23.315		-44	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base								
131	72101607-003	a Materiales componentes	143.000	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	76.000		-47	PROCEDENCIA: NACIONAL
132	80111613-9999	b Mano de obra	45.500	METROS CUADRADOS	EVENTO	1	28.625		-37	PROCEDENCIA: NACIONAL
SANITARIOS										
		Provisión y colocación de desagüe cloacal, sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro								
133	72101510-009	a Materiales componentes	325.000	UNIDAD	EVENTO	1	147.633		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
134	80111613-9999	b Mano de obra	299.000	UNIDAD	EVENTO	1	131.562		-56	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarrupas								
135	72101510-009	a Materiales componentes	195.000	UNIDAD	EVENTO	1	104.634		-46	PROCEDENCIA: NACIONAL
136	80111613-9999	b Mano de obra	208.000	UNIDAD	EVENTO	1	98.595		-53	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina								
137	72101510-009	a Materiales componentes	182.000	UNIDAD	EVENTO	1	103.225		-43	PROCEDENCIA: NACIONAL
138	80111613-9999	b Mano de obra	169.000	UNIDAD	EVENTO	1	84.803		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Construcción de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20). Para nueva caseta de basura								
139	72101510-009	a Materiales componentes	767.000	UNIDAD	EVENTO	1	277.235		-64	PROCEDENCIA: NACIONAL
140	80111613-9999	b Mano de obra	1.287.000	UNIDAD	EVENTO	1	402.058		-69	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panel de abajo, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad. Para caseta de basura								
141	72131601-004	a Materiales componentes	1.261.000	UNIDAD	EVENTO	1	443.469		-65	PROCEDENCIA: NACIONAL
142	80111613-9999	b Mano de obra	2.145.000	UNIDAD	EVENTO	1	637.908		-70	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas)								
143	72131601-004	a Materiales componentes	15.600	METRO LINEAL	EVENTO	1	69.575		346	PROCEDENCIA: NACIONAL
144	80111613-9999	b Mano de obra	18.200	METRO LINEAL	EVENTO	1	11.787		-35	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)								
145	72131601-004	a Materiales componentes	322.100	METRO LINEAL	EVENTO	1	27.177		23	PROCEDENCIA: NACIONAL
146	80111613-9999	b Mano de obra	24.700	METRO LINEAL	EVENTO	1	15.730		-36	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)								
147	72131601-004	a Materiales componentes	33.800	METRO LINEAL	EVENTO	1	34.156		1	PROCEDENCIA: NACIONAL
148	80111613-9999	b Mano de obra	29.900	METRO LINEAL	EVENTO	1	18.746		-37	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existentes								
149	72131601-004	a Materiales componentes	91.000	UNIDAD	EVENTO	1	100.321		10	PROCEDENCIA: NACIONAL
150	80111613-9999	b Mano de obra	143.000	UNIDAD	EVENTO	1	63.517		-56	PROCEDENCIA: NACIONAL

Iny. Francisco José Aserato
 Jefe de Div. de Gestiones
 Dirección de Recursos Humanos
 M.F. y D.S.

Asesora Jurídica
 M.F. y D.S.

EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA										
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
151	72131601-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal. Y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	93.600	UNIDAD	EVENTO	1	44.673		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
152	80111613-9999		Materiales componentes	84.500	UNIDAD	EVENTO	1	52.373		-38
153	72131601-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal. Y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente	61.100	UNIDAD	EVENTO	1	213.539		249	PROCEDENCIA: NACIONAL
154	80111613-9999		Materiales componentes	84.500	UNIDAD	EVENTO	1	38.494		-54
155	72101510-009	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40cm	61.100	UNIDAD	EVENTO	1	114.868		88	PROCEDENCIA: NACIONAL
156	80111613-9999		Materiales componentes	143.000	UNIDAD	EVENTO	1	110.237		-23
157	72101510-009	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 60x60 cm	182.000	UNIDAD	EVENTO	1	208.000		14	PROCEDENCIA: NACIONAL
158	80111613-9999		Materiales componentes	104.000	UNIDAD	EVENTO	1	113.500		9
159	72101510-009	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 80x80 cm	296.400	UNIDAD	EVENTO	1	267.850		-10	PROCEDENCIA: NACIONAL
160	80111613-9999		Materiales componentes	104.000	UNIDAD	EVENTO	1	123.500		19
161	72101510-009	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble	351.000	UNIDAD	EVENTO	1	166.919		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
162	80111613-9999		Materiales componentes	52.000	UNIDAD	EVENTO	1	45.231		-13
163	72101510-009	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratapa	344.500	UNIDAD	EVENTO	1	218.743		-37	PROCEDENCIA: NACIONAL
164	80111613-9999		Materiales componentes	202.800	UNIDAD	EVENTO	1	79.296		-61
165	72101510-009	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa	364.000	UNIDAD	EVENTO	1	244.081		-33	PROCEDENCIA: NACIONAL
166	80111613-9999		Materiales componentes	221.000	UNIDAD	EVENTO	1	85.323		-61
167	72101510-009	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	520.000	UNIDAD	EVENTO	1	183.305		-65	PROCEDENCIA: NACIONAL
168	80111613-9999		Materiales componentes	1.430.000	UNIDAD	EVENTO	1	458.514		-68
169	72101510-009	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)	390.000	UNIDAD	EVENTO	1	132.838		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
170	80111613-9999		Materiales componentes	1.040.000	UNIDAD	EVENTO	1	319.363		-69
171	72101510-009	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios	36.400	METRO LINEAL	EVENTO	1	24.536		-33	PROCEDENCIA: NACIONAL
172	80111613-9999		Materiales componentes	20.800	METRO LINEAL	EVENTO	1	12.091		-42
173	72101510-009	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios	16.900	METRO LINEAL	EVENTO	1	19.076		13	PROCEDENCIA: NACIONAL
174	80111613-9999		Materiales componentes	16.900	METRO LINEAL	EVENTO	1	11.632		-31



Asesoría Jurídica

 Dirección de Asesoría Jurídica

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/24 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)"

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES		EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA								
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
		Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios								
175	72101510-009	a Materiales componentes	13.000	METRO LINEAL	EVENTO	1	10.330		-21	PROCEDENCIA: NACIONAL
176	80111613-9999	b Mano de obra	10.400	METRO LINEAL	EVENTO	1	4.894		-53	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de cañería de agua PVC								
177	72101510-009	a Materiales componentes	312.000	NIDAD DE MEDIDA GLOB	EVENTO	1	103.439		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
178	80111613-9999	b Mano de obra	377.000	NIDAD DE MEDIDA GLOB	EVENTO	1	122.239		-68	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión e instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarrropas								
179	72101510-009	a Materiales componentes	182.000	NIDAD DE MEDIDA GLOB	EVENTO	1	95.064		-48	PROCEDENCIA: NACIONAL
180	80111613-9999	b Mano de obra	253.500	NIDAD DE MEDIDA GLOB	EVENTO	1	102.430		-60	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina								
181	72101510-009	a Materiales componentes	182.000	NIDAD DE MEDIDA GLOB	EVENTO	1	119.777		-34	PROCEDENCIA: NACIONAL
182	80111613-9999	b Mano de obra	169.000	NIDAD DE MEDIDA GLOB	EVENTO	1	72.471		-57	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de canaletas, canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa								
183	72101510-009	a Materiales componentes	188.500	METRO LINEAL	EVENTO	1	95.875		-49	PROCEDENCIA: NACIONAL
184	80111613-9999	b Mano de obra	15.600	METRO LINEAL	EVENTO	1	30.150		93	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Limpieza y desranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías								
185	72101510-009	a Materiales componentes	15.600	METRO LINEAL	EVENTO	1	15.150		-3	PROCEDENCIA: NACIONAL
186	80111613-9999	b Mano de obra	32.500	METRO LINEAL	EVENTO	1	34.375		6	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas								
187	72101510-009	a Materiales componentes	156.000	UNIDAD	EVENTO	1	71.941		-54	PROCEDENCIA: NACIONAL
188	80111613-9999	b Mano de obra	78.000	UNIDAD	EVENTO	1	49.978		-36	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm								
189	72101510-009	a Materiales componentes	182.000	UNIDAD	EVENTO	1	80.177		-56	PROCEDENCIA: NACIONAL
190	80111613-9999	b Mano de obra	104.000	UNIDAD	EVENTO	1	58.955		-43	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm								
191	72101510-009	a Materiales componentes	296.400	UNIDAD	EVENTO	1	114.085		-62	PROCEDENCIA: NACIONAL
192	80111613-9999	b Mano de obra	104.000	UNIDAD	EVENTO	1	72.904		-30	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0.30 cms.)Pluvial								
193	72101510-009	a Materiales componentes	97.500	UNIDAD	EVENTO	1	42.222		-57	PROCEDENCIA: NACIONAL
194	80111613-9999	b Mano de obra	13.000	UNIDAD	EVENTO	1	18.165		40	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0.30 cms.)Pluvial								
195	72101510-009	a Materiales componentes	130.000	UNIDAD	EVENTO	1	58.555		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
196	80111613-9999	b Mano de obra	13.000	UNIDAD	EVENTO	1	19.332		49	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de Hª								
197	72101510-009	a Materiales componentes	91.000	UNIDAD	EVENTO	1	55.040		-40	PROCEDENCIA: NACIONAL
198	80111613-9999	b Mano de obra	143.000	UNIDAD	EVENTO	1	53.079		-63	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40 con tapa de Hª								
199	72101510-009	a Materiales componentes	104.000	UNIDAD	EVENTO	1	70.856		-32	PROCEDENCIA: NACIONAL

Asesoría Jurídica
 INE, PIRIBEBUY, JUSE Gestión de Recursos Humanos, DITRES, DITRES Y 05

EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA										
ITEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
200	80111613-9999	b Mano de obra	159.000	UNIDAD	EVENTO	1	59.618		-65	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H"A								
201	72101510-009	a Materiales componentes	130.000	UNIDAD	EVENTO	1	114.483		-12	PROCEDENCIA: NACIONAL
202	80111613-9999	b Mano de obra	195.000	UNIDAD	EVENTO	1	73.173		-62	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios completo								
203	72101510-009	a Materiales componentes	520.000	UNIDAD	EVENTO	1	255.000		-51	PROCEDENCIA: NACIONAL
204	80111613-9999	b Mano de obra	156.000	UNIDAD	EVENTO	1	114.000		-27	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo								
205	72101510-009	a Materiales componentes	377.000	UNIDAD	EVENTO	1	208.738		-45	PROCEDENCIA: NACIONAL
206	80111613-9999	b Mano de obra	182.000	UNIDAD	EVENTO	1	72.538		-60	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios								
207	72101510-009	a Materiales componentes	5.980.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.207.304		-80	PROCEDENCIA: NACIONAL
208	80111613-9999	b Mano de obra	416.000	UNIDAD	EVENTO	1	258.218		-38	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de Grifería camilla común de metal para lavatorio								
209	72101510-009	a Materiales componentes	117.000	UNIDAD	EVENTO	1	74.250		-37	PROCEDENCIA: NACIONAL
210	80111613-9999	b Mano de obra	78.000	UNIDAD	EVENTO	1	49.500		-37	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería								
211	72101510-009	a Materiales componentes	52.000	UNIDAD	EVENTO	1	30.724		-41	PROCEDENCIA: NACIONAL
212	80111613-9999	b Mano de obra	13.000	UNIDAD	EVENTO	1	17.826		37	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos								
213	72101510-009	a Materiales componentes	71.500	UNIDAD	EVENTO	1	55.375		-23	PROCEDENCIA: NACIONAL
214	80111613-9999	b Mano de obra	32.500	UNIDAD	EVENTO	1	29.375		-10	PROCEDENCIA: NACIONAL
		INSTALACIONES ELECTRICAS								
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE monofásico 2x10mm								
215	72102201-002	a Materiales componentes	11.293	METRO LINEAL	EVENTO	1	5.708		-49	PROCEDENCIA: NACIONAL
216	80111613-9999	b Mano de obra	4.840	METRO LINEAL	EVENTO	1	3.708		-23	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE monofásico 2x16mm								
217	72102201-002	a Materiales componentes	13.614	METRO LINEAL	EVENTO	1	6.868		-50	PROCEDENCIA: NACIONAL
218	80111613-9999	b Mano de obra	5.834	METRO LINEAL	EVENTO	1	4.324		-26	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE monofásico 2x25mm								
219	72102201-002	a Materiales componentes	11.650	METRO LINEAL	EVENTO	1	16.000		-62	PROCEDENCIA: NACIONAL
220	80111613-9999	b Mano de obra	17.850	METRO LINEAL	EVENTO	1	8.738		-51	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico monofásico 4x10mm								
221	72102201-002	a Materiales componentes	26.775	METRO LINEAL	EVENTO	1	10.940		-59	PROCEDENCIA: NACIONAL
222	80111613-9999	b Mano de obra	11.475	METRO LINEAL	EVENTO	1	6.260		-45	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico monofásico 4x10mm								

Ing. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ GIMÉNEZ, JEFE
 Unidad Ejecutiva de Recursos Humanos
 Dirección de Recursos Humanos
 ASesoría Jurídica
 Sección General Administración y Finanzas

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/24 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACION Y REHABILITACION DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)"

EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA										
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
223	72102201-002	a Materiales componentes	33.320	METRO LINEAL	EVENTO	1	14.133		-58	PROCEDENCIA: NACIONAL
224	80111613-9999	b Mano de obra	14.280	METRO LINEAL	EVENTO	1	8.224		-42	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico 4x35mm								
225	72102201-002	a Materiales componentes	54.740	METRO LINEAL	EVENTO	1	23.885		-56	PROCEDENCIA: NACIONAL
226	80111613-9999	b Mano de obra	23.460	METRO LINEAL	EVENTO	1	13.332		-43	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x10mm								
227	72102201-002	a Materiales componentes	55.781	METRO LINEAL	EVENTO	1	18.848		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
228	80111613-9999	b Mano de obra	23.906	METRO LINEAL	EVENTO	1	9.292		-61	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x16mm								
229	72102201-002	a Materiales componentes	75.714	METRO LINEAL	EVENTO	1	24.844		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
230	80111613-9999	b Mano de obra	32.449	METRO LINEAL	EVENTO	1	11.885		-63	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x25mm								
231	72102201-002	a Materiales componentes	92.225	METRO LINEAL	EVENTO	1	30.868		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
232	80111613-9999	b Mano de obra	39.525	METRO LINEAL	EVENTO	1	14.896		-62	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x35mm								
233	72102201-002	a Materiales componentes	124.950	METRO LINEAL	EVENTO	1	41.332		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
234	80111613-9999	b Mano de obra	53.550	METRO LINEAL	EVENTO	1	19.380		-64	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x10mm								
235	72102201-002	a Materiales componentes	80.325	METRO LINEAL	EVENTO	1	26.987		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
236	80111613-9999	b Mano de obra	34.425	METRO LINEAL	EVENTO	1	12.780		-63	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x16mm								
237	72102201-002	a Materiales componentes	118.256	METRO LINEAL	EVENTO	1	38.597		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
238	80111613-9999	b Mano de obra	50.681	METRO LINEAL	EVENTO	1	18.565		-63	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x25mm								
239	72102201-002	a Materiales componentes	183.201	METRO LINEAL	EVENTO	1	57.881		-68	PROCEDENCIA: NACIONAL
240	80111613-9999	b Mano de obra	78.515	METRO LINEAL	EVENTO	1	27.139		-65	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x35mm								
241	72102201-002	a Materiales componentes	209.116	METRO LINEAL	EVENTO	1	69.077		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
242	80111613-9999	b Mano de obra	89.621	METRO LINEAL	EVENTO	1	30.461		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x50mm								
243	72102201-002	a Materiales componentes	267.705	METRO LINEAL	EVENTO	1	88.555		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
244	80111613-9999	b Mano de obra	114.731	METRO LINEAL	EVENTO	1	39.262		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x70mm								
245	72102201-002	a Materiales componentes	304.491	METRO LINEAL	EVENTO	1	102.340		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
246	80111613-9999	b Mano de obra	130.495	METRO LINEAL	EVENTO	1	44.074		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL

Ing. Francisco J. Casallo
 Jefe de División de Recursos Físicos
 Dirección General de Administración y Finanzas

EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA										
CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES										
ITEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
247	72102201-002	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO	534.489	UNIDAD	EVENTO	1	322.898		-40	PROCEDENCIA: NACIONAL
248	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	229.067	UNIDAD	EVENTO	1	237.267		4	PROCEDENCIA: NACIONAL
249	72102201-002	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO	583.100	UNIDAD	EVENTO	1	336.393		-42	PROCEDENCIA: NACIONAL
250	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	249.900	UNIDAD	EVENTO	1	201.524		-19	PROCEDENCIA: NACIONAL
251	72102201-002	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)		UNIDAD						
252	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	53.253 22.823	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	22.557 20.723		-58 -9	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
253	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)		UNIDAD	EVENTO	1	23.357		-56	PROCEDENCIA: NACIONAL
254	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	53.253 22.823	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	21.557		-6	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
255	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)		UNIDAD	EVENTO	1	24.543		-54	PROCEDENCIA: NACIONAL
256	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	53.253 22.823	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	23.457		3	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
257	72102201-002	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 32 A		UNIDAD	EVENTO	1	25.447		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
258	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	53.253 22.823	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	25.480		12	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
259	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 40 A		UNIDAD	EVENTO	1	70.631		33	PROCEDENCIA: NACIONAL
260	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	53.253 22.823	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	34.658		52	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
261	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x10 A		UNIDAD	EVENTO	1	54.719		-53	PROCEDENCIA: NACIONAL
262	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	117.513 50.363	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	29.308		-42	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
263	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x16 A		UNIDAD	EVENTO	1	65.385		-44	PROCEDENCIA: NACIONAL
264	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	117.513 50.363	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	30.975		-38	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
265	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x25 A		UNIDAD	EVENTO	1	61.549		-48	PROCEDENCIA: NACIONAL
266	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	117.513 50.363	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	36.555		-27	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
267	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x32 A		UNIDAD	EVENTO	1	73.501		-45	PROCEDENCIA: NACIONAL
268	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	133.875 57.375	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	33.800		-41	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
269	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x40 A		UNIDAD	EVENTO	1	68.097		-49	PROCEDENCIA: NACIONAL
270	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	133.875 57.375	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	38.969		-32	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL
271	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x50 A		UNIDAD	EVENTO	1	91.367		-32	PROCEDENCIA: NACIONAL
272	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	133.875 57.375	UNIDAD UNIDAD	EVENTO EVENTO	1 1	41.300		-28	PROCEDENCIA: NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL

ADG. Marco Giménez, Jefe

 Asesoría Jurídica

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/24 "READECUACIÓN EDILICIA DEL CENTRO RESIDENCIAL DE DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES, DE LA DIVISION DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADA - DITRES (PIRIBEBUY)"

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA						
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
273	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x63 A	243.950	UNIDAD	EVENTO	1	117.293		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
274	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	104.550	UNIDAD	EVENTO	1	58.169		-44	PROCEDENCIA: NACIONAL
275	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x80 A	334.688	UNIDAD	EVENTO	1	201.752		-40	PROCEDENCIA: NACIONAL
276	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	143.438	UNIDAD	EVENTO	1	72.751		-49	PROCEDENCIA: NACIONAL
277	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x100 A	349.563	UNIDAD	EVENTO	1	347.350		-1	PROCEDENCIA: NACIONAL
278	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	149.813	UNIDAD	EVENTO	1	123.370		-18	PROCEDENCIA: NACIONAL
279	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x125 A	409.063	UNIDAD	EVENTO	1	359.638		-12	PROCEDENCIA: NACIONAL
280	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	175.313	UNIDAD	EVENTO	1	133.140		-24	PROCEDENCIA: NACIONAL
281	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x160 A Reg	776.475	UNIDAD	EVENTO	1	475.144		-39	PROCEDENCIA: NACIONAL
282	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	332.775	UNIDAD	EVENTO	1	186.208		-44	PROCEDENCIA: NACIONAL
283	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A	515.523	UNIDAD	EVENTO	1	180.594		-65	PROCEDENCIA: NACIONAL
284	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	220.938	UNIDAD	EVENTO	1	76.102		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
285	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A	515.523	UNIDAD	EVENTO	1	213.127		-59	PROCEDENCIA: NACIONAL
286	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	220.938	UNIDAD	EVENTO	1	79.435		-64	PROCEDENCIA: NACIONAL
287	72102201-002	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A	602.438	UNIDAD	EVENTO	1	264.486		-56	PROCEDENCIA: NACIONAL
288	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	258.188	UNIDAD	EVENTO	1	103.351		-60	PROCEDENCIA: NACIONAL
289	72102201-002	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)	59.500	UNIDAD	EVENTO	1	35.308		-41	PROCEDENCIA: NACIONAL
290	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	25.500	UNIDAD	EVENTO	1	21.784		-15	PROCEDENCIA: NACIONAL
291	72102201-002	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	119.000	UNIDAD	EVENTO	1	52.964		-55	PROCEDENCIA: NACIONAL
292	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	51.000	UNIDAD	EVENTO	1	31.333		-39	PROCEDENCIA: NACIONAL
293	72102201-002	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos	178.679	UNIDAD	EVENTO	1	69.088		-61	PROCEDENCIA: NACIONAL
294	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra	76.577	UNIDAD	EVENTO	1	37.097		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
295	72102201-002	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos	164.291	UNIDAD	EVENTO	1	55.672		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
296	80111613-9999	a Materiales componentes b Mano de obra		UNIDAD	EVENTO	1	35.707		-49	PROCEDENCIA: NACIONAL

Ing. Francisco José Azevedo - Moreno - Jiménez, J. J.

 Jefe de Dto. de Gestión de Recursos Humanos

 Dirección General de Administración y Finanzas

 DITRES (PIRIBEBUY)

EMPRESA: CONSTRUCTORA LEMURIA										
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	CARACTERÍSTICA
		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos								
297	72102201-002	a Materiales componentes	156.711	UNIDAD	EVENTO	1	53.217		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
298	80111613-9999	b Mano de obra	67.162	UNIDAD	EVENTO	1	34.142		-49	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led.								
299	72102201-002	a Materiales componentes	133.875	UNIDAD	EVENTO	1	57.804		-57	PROCEDENCIA: NACIONAL
300	80111613-9999	b Mano de obra	57.375	UNIDAD	EVENTO	1	27.769		-52	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led.								
301	72102201-002	a Materiales componentes	223.125	UNIDAD	EVENTO	1	81.920		-63	PROCEDENCIA: NACIONAL
302	80111613-9999	b Mano de obra	95.625	UNIDAD	EVENTO	1	36.390		-62	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led.								
303	72102201-002	a Materiales componentes	334.688	UNIDAD	EVENTO	1	111.064		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
304	80111613-9999	b Mano de obra	143.438	UNIDAD	EVENTO	1	47.166		-67	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led								
305	72102201-002	a Materiales componentes	245.438	UNIDAD	EVENTO	1	85.615		-65	PROCEDENCIA: NACIONAL
306	80111613-9999	b Mano de obra	105.188	UNIDAD	EVENTO	1	38.545		-63	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led.								
307	72102201-002	a Materiales componentes	297.500	UNIDAD	EVENTO	1	101.349		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
308	80111613-9999	b Mano de obra	127.500	UNIDAD	EVENTO	1	43.574		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones de acero inox. y reactor electrónico, con tubo de 30w x 1 UV.								
309	72102201-002	a Materiales componentes	52.063	UNIDAD	EVENTO	1	44.124		-15	PROCEDENCIA: NACIONAL
310	80111613-9999	b Mano de obra	22.313	UNIDAD	EVENTO	1	16.339		-27	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.								
311	72102201-002	a Materiales componentes	153.198	UNIDAD	EVENTO	1	85.098		-44	PROCEDENCIA: NACIONAL
312	80111613-9999	b Mano de obra	65.656	UNIDAD	EVENTO	1	39.636		-40	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.								
313	72102201-002	a Materiales componentes	95.200	UNIDAD	EVENTO	1	44.512		-53	PROCEDENCIA: NACIONAL
314	80111613-9999	b Mano de obra	40.800	UNIDAD	EVENTO	1	26.615		-35	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.								
315	72102201-002	a Materiales componentes	81.813	UNIDAD	EVENTO	1	40.161		-51	PROCEDENCIA: NACIONAL
316	80111613-9999	b Mano de obra	35.063	UNIDAD	EVENTO	1	25.321		-28	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio								
317	72102201-002	a Materiales componentes	349.563	UNIDAD	EVENTO	1	143.158		-59	PROCEDENCIA: NACIONAL
318	80111613-9999	b Mano de obra	149.813	UNIDAD	EVENTO	1	55.757		-63	PROCEDENCIA: NACIONAL
		Provisión y colocación de Plafón Redondo " 30cm Aluminio 24w								
319	72102201-002	a Materiales componentes	465.113	UNIDAD	EVENTO	1	56.586		-66	PROCEDENCIA: NACIONAL
320	80111613-9999	b Mano de obra	70.763	UNIDAD	EVENTO	1	27.941		-61	PROCEDENCIA: NACIONAL


 Ing. FRANCISCO JOSÉ ALBERTO GIMÉNEZ, Jefe de
 la Oficina de Gestión y Asesoría Técnica
 Dirección de Recursos Humanos - SECTORA JUJUY
 MESA y 34 Avenida Coronel Artigas - Jujuy, Argentina

