



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 11/2024-“CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNITARIO CON BAÑO SEXADO Y COCINA”- ID N° 449050

Empresa 1 STUDIO MA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES Y/O CARLOS ALFONSO MOLINAS
AYALA RUC: 1523819-9

Empresa 2 CONSTRUCTORA FR Y/O FABIO GERMAN RIVEROS
GONZÁLEZ RUC: 1550297-0

Empresa 3 CALONGA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES Y/O SERGIO
DANIEL CALONGA NÚÑEZ RUC 4742491-5

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes	m2	45,76	203.300	9.303.008	m2	45,76	202.926	9.285.893	m2	45,76	203.200	9.298.432
2	Relleno y compactación	m3	629,6	64.850	40.829.560	m3	629,6	64.870	40.842.152	m3	629,6	64.950	40.892.520
3	Mampostería de ladrillo hueco	m2	665,5	87.000	57.898.500	m2	665,5	87.158	58.003.649	m2	665,5	87.250	58.064.875
4	Revoque filtrado	m2	321	43.300	13.899.300	m2	321	43.246	13.881.966	m2	321	43.290	13.896.090

5	Revoque tipo mocheta de pilares y vigas	mI	1027	34.900	35.842.300	mI	1027	34.930	35.873.110	mI	1027	34.980	35.924.460
6	Revoque de losa	m2	75,9	40.550	3.077.745	m2	75,9	40.586	3.080.477	m2	75,9	40.630	3.083.817
7	Contrapiso de cascotes	m2	77	36.600	2.818.200	m2	77	36.594	2.817.738	m2	77	36.630	2.820.510
8	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	77	128.000	9.856.000	m2	77	128.076	9.861.852	m2	77	128.200	9.871.400
9	Provisión y colocación de azulejo cerámico	m2	126,8	128.000	16.230.400	m2	126,8	128.076	16.240.037	m2	126,8	128.200	16.255.760
10	Escalera de acceso con rampa	gl	1	6.000.000	6.000.000	gl	1	6.071.166	6.071.166	gl	1	6.080.000	6.080.000
11	Aberturas de cristal templado de 10mm	m2	111,7	940.000	104.998.000	m2	111,7	939.784	104.973.873	m2	111,7	941.000	105.109.700
12	Puerta de madera tipo placa con marco	UNI	11	1.300.000	14.300.000	UNI	11	1.302.390	14.326.290	UNI	11	1.303.000	14.333.000
13	Zapatas de HoAo 1,20x1,20	m3	1,8	2.000.000	3.600.000	m3	1,8	2.001.811	3.603.260	m3	1,8	2.000.000	3.600.000

14	Vigas de Fundación de Hormigón	m3	1,9	2.900.000	5.510.000	m3	1,9	2.933.525	5.573.698	m3	1,9	2.938.000	5.582.200
15	Pilar de Hormigón Armado	m3	1,44	2.740.000	3.945.600	m3	1,44	2.744.500	3.952.080	m3	1,44	2.748.000	3.957.120
16	Encadenado Superior	m3	2,5	3.130.000	7.825.000	m3	2,5	3.134.252	7.835.630	m3	2,5	3.138.000	7.845.000
17	Losa Rap con Vigueras y ladrillos sapo	m2	75,9	267.800	20.326.020	m2	75,9	267.464	20.300.518	m2	75,9	267.800	20.326.020
18	Piso de Ho Ao espesor 0,10 con alisada mecánica	m3	70,6	1.995.000	140.847.000	m3	70,6	2.000.990	141.269.894	m3	70,6	2.000.000	141.200.000
19	Desague Cloacal en sanitarios y cocina	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	2.045.900	2.045.900	gl	1	2.000.000	2.000.000
20	Instalación de Artefactos sanitarios	gl	1	11.500.000	11.500.000	gl	1	11.526.900	11.526.900	gl	1	11.500.000	11.500.000
21	Instalación de agua Corriente	gl	1	1.395.000	1.395.000	gl	1	1.397.200	1.397.200	gl	1	1.398.000	1.398.000
22	Construcción e instalación eléctrica en los sanitarios, almacén y cocina	gl	1	3.800.000	3.800.000	gl	1	3.809.034	3.809.034	gl	1	3.790.000	3.790.000
23	Pozo absorbente	gl	1	5.920.000	5.920.000	gl	1	5.921.466	5.921.466	gl	1	5.900.000	5.900.000

24	Cámara Séptica	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	1.862.934	1.862.934	gl	1	1.850.000	1.850.000
25	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	2.480.000	2.480.000	gl	1	2.560.698	2.560.698	gl	1	2.500.000	2.500.000
TOTAL					526.001.633				526.917.414				527.078.904



Nilsa D. González Delgado

Nilsa D. González Delgado

Encargada de U.O.C.