



ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

llamado: MENOR CUANTIA NACIONAL N°01/2024- " PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO- CALLE SAN JUAN CENTRO ACCESO PLAZA- ID N° 449740

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				CONSTRUCCIONES ZARZA				LOS ANDES INGENIERIA SRL				EG CONSTRUCCIONES DE EMILIO CARDOZO				MG CONSULTORA DE JORGE SANABRIA			
Ítem	Descripción del Bien	UN	CAN T	marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL
1	Trabajos Preliminares, replanteo y marcacion de obra	m2	2.960	ZARZA	PYA	1.858	3.093.570	LOS ANDES	PYA	2.198	3.659.670	EG CONSTRUCCIONES	PYA	1.709	2.845.485	MG	PYA	2.030	3.379.950
2	excavacion para drenaje de tubos	m3	23,4	ZARZA	PYA	1.772	2.950.380	LOS ANDES	PYA	2.082	3.466.530	EG CONSTRUCCIONES	PYA	1.630	2.713.950	MG	PYA	1.935	3.221.775
3	excavacion y construccion de drenaje longitudinal profundo en espina de pezcado	ml	177	ZARZA	PYA	1.746	2.131.866	LOS ANDES	PYA	2.016	2.461.536	EG CONSTRUCCIONES	PYA	1.800	2.197.800	MG	PYA	1.900	2.319.900
4	provicion y colocacion de tubos de 0,80 cm para drenaje de alcantarilla	un	13	ZARZA	PYA	831.279	831.279	LOS ANDES	PYA	954.974	954.974	EG CONSTRUCCIONES	PYA	955.493	955.493	MG	PYA	907.800	907.800
5	construccion de losa de hormigon armado sobre entubamiento(esp 15 cm)	m3	2,15	ZARZA	PYA	39.730	2.542.720	LOS ANDES	PYA	44.275	2.833.600	EG CONSTRUCCIONES	PYA	45.667	2.922.688	MG	PYA	43.400	2.777.600
6	Baranda metalica pintada en sintetico	ml	1,6	ZARZA	PYA	1.450.000	11.600.000	LOS ANDES	PYA	1.672.581	13.380.648	EG CONSTRUCCIONES	PYA	1.415.000	11.320.000	MG	PYA	1.583.330	12.666.640
7	Mampostería de Piedra bruta para Cabecera con dissipador de energia	m3	2,4	ZARZA	PYA	1.922.700	961.350	LOS ANDES	PYA	2.226.352	1.113.176	EG CONSTRUCCIONES	PYA	2.210.000	1.105.000	MG	PYA	2.099.500	1.049.750
8	sumidero de Hormigon Armado	un	1	ZARZA	PYA	2.634.264	2.634.264	LOS ANDES	PYA	3.057.120	3.057.120	EG CONSTRUCCIONES	PYA	3.029.167	3.029.167	MG	PYA	2.877.708	2.877.708
9	Construcción de empedrado	m2	2.442	ZARZA	PYA	33.250	40.598.250	LOS ANDES	PYA	38.570	47.093.970	EG CONSTRUCCIONES	PYA	34.000	41.514.000	MG	PYA	36.307	44.330.847
10	reparacion de cordon cuneta 70 cm	ml	200	ZARZA	PYA	89.499	33.114.630	LOS ANDES	PYA	100.491	37.181.670	EG CONSTRUCCIONES	PYA	95.000	35.150.000	MG	PYA	97.728	36.159.360

11	Cordón escondido de hormigón.	ml	36	ZARZA	PYA	46.904	938.080	LOS ANDES	PYA	52.243	1.044.860	EG CONSTRUCCIONES	PYA	53.913	1.078.260	MG	PYA	51.217	1.024.340
12	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal	ml	740	ZARZA	PYA	3.136	1.160.320	LOS ANDES	PYA	3.509	1.298.330	EG CONSTRUCCIONES	PYA	3.605	1.333.850	MG	PYA	3.424	1.266.880
13	tapa de sumidero existente de Hormigon Armado, incluye limpieza	m3	0,15	ZARZA	PYA	2.567	3.134.307	LOS ANDES	PYA	3.195	3.901.095	EG CONSTRUCCIONES	PYA	2.500	3.052.500	MG	PYA	2.802	3.421.242
14	Compactación, inicial, diaria y final(Incluye traslado y estacionamiento de equipo)	m2	2.442	ZARZA	PYA	831.279	831.279	LOS ANDES	PYA	937.125	937.125	EG CONSTRUCCIONES	PYA	955.493	955.493	MG	PYA	907.700	907.700
15	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	2	ZARZA	PYA	377	627.705	LOS ANDES	PYA	421	700.965	EG CONSTRUCCIONES	PYA	433	720.945	MG	PYA	410	682.650
PRECIO TOTAL				107.150.000				123.085.269				110.894.631				116.994.142			



CRISTIAN R. OJEDA ARECO
JEFE UOC

