



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 14/2024-CERCADO PERIMETRAL-DEPOSITO MUNICIPAL - ID N° 447403

		Empresa 1 STUDIO MA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES Y/O CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA RUC: 1523819-9				Empresa 2 CONSTRUCTORA FR Y/O FABIO GERMAN RIVEROS GONZÁLEZ RUC: 1550297-0				Empresa 3 CALONGA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y/O SERGIO DANIEL CALONGA NÚÑEZ RUC: 4742491-5			
Ítem	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	UM	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo	un	1	680.000	680.000	un	1	700.000	700.000	un	1	690.000	690.000
2	Dados de H° 0,35x0,35x0,50	m3	5,74	2.233.200	12.818.568	m3	5,74	2.233.300	12.819.142	m3	5,74	2.233.250	12.818.855
3	Encadenados inferior H°A°13x27	m3	7,16	2.676.500	19.163.740	m3	7,16	2.676.400	19.163.024	m3	7,16	2.676.600	19.164.456
4	Pilares de H°A° 13x25 cada 2,5 mts.	m3	6,56	2.883.200	18.913.792	m3	6,56	2.883.200	18.913.792	m3	6,56	2.880.000	18.892.800
5	Aislación horizontal/vertical mampostería	m2	153	27.600	4.222.800	m2	153	27.900	4.268.700	m2	153	28.000	4.284.000

6	Mamposteria de nivelación de 0,30 ladrillos comunes	m2	53,1	228.000	12.106.800	m2	53,1	230.000	12.213.000	m2	53,1	220.000	11.682.000
7	Mamposteria de elevación de 0,15 lad.Huecos, con envarillado	m2	354	94.800	33.559.200	m2	354	94.800	33.559.200	m2	354	95.000	33.630.000
8	Revoque Tipo Salpicado c/hidrófugo	m2	792	43.500	34.452.000	m2	792	43.600	34.531.200	m2	792	43.630	34.554.960
9	Servicio de fabricacion porton metalico	un	1	5.800.000	5.800.000	un	1	5.850.000	5.850.000	un	1	5.960.000	5.960.000
10	Porton Peatonal de chapa doblada con estructura de HoAo y techo metalico	un	1	2.000.000	2.000.000	un	1	2.500.000	2.500.000	un	1	2.250.000	2.250.000
11	cartel de obras	gl	1	1.300.000	1.300.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	1.500.000	1.500.000
12	Trabajos Complementarios Limpieza Final	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.400.000	1.400.000	un	1	1.450.000	1.450.000
TOTAL					146.516.900				147.118.058				146.877.071



Nilsa D. González Delgado

Nilsa D. González Delgado

Encargada de U.O.C.