

ANEXO AL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN N° 7/2024

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS – Licitación ID: 456.032

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio de Referencia	TES INGENIERIA	Relación Porcentual	EM CONSTRUCCIONES	Relación Porcentual
				Precio Total		Precio Total	
1	Marcación y replanteo	207,30	642.630	642.630	0,00%	580.440	-9,68%
2	Instalación eléctrica de la obra	1,00	4.524.502	4.519.977	-0,10%	4.072.052	-10,00%
3	Instalación de hidrosanitaria de la obra	1,00	4.559.502	4.554.942	-0,10%	4.103.552	-10,00%
4	Excavación para zapata	25,00	992.500	991.500	-0,10%	992.500	0,00%
5	Zapata de H"A", incluye calculo	25,00	46.300.000	46.253.700	-0,10%	45.374.000	-2,00%
6	Pilares H"A", incluye calculo	1,38	3.285.021	3.284.400	-0,02%	3.219.321	-2,00%
7	Viga Inferior de H"A"	9,80	22.738.450	22.540.000	-0,87%	22.283.681	-2,00%
8	Viga superior de H"A"	9,80	22.738.450	22.540.000	-0,87%	22.283.681	-2,00%
9	Losa de H"A"	21,50	49.047.950	48.998.887	-0,10%	48.066.991	-2,00%
10	Mampostería de elevación de ladrillo hueco de 6 tubos de primera	252,00	13.470.912	13.457.304	-0,10%	13.470.912	0,00%
11	Dintel de varilla sobre aberturas	40,00	753.200	752.440	-0,10%	753.200	0,00%
12	Provisión e instalación de Marco de Madera de 0.80x2.10 m, incluye accesorios.	2,00	806.500	805.692	-0,10%	806.500	0,00%
13	Provisión e instalación de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios.	2,00	791.000	790.208	-0,10%	791.000	0,00%
14	Provisión de pintura para aberturas	8,40	311.111	336.000	8,00%	285.600	-8,20%
15	Revoque con hidrofugo	400,00	11.822.000	11.810.000	-0,10%	11.822.000	0,00%
16	Provisión de pintura latex para interior con enduido	176,00	5.743.408	5.737.600	-0,10%	5.280.000	-8,07%
17	Contrapiso de 10cm	197,00	8.042.131	8.034.054	-0,10%	7.584.500	-5,69%
18	Provisión de carpeta	197,00	4.640.335	4.635.607	-0,10%	4.640.335	0,00%
19	Provisión y colocación de piso cerámico 45x45 cm	197,00	14.625.674	14.610.899	-0,10%	14.625.674	0,00%
20	Provisión y colocación de zócalo	136,00	2.659.208	2.656.488	-0,10%	2.659.208	0,00%
21	Provisión de Ventana de Blindex con sus accesorios.	22,00	11.956.450	11.944.482	-0,10%	11.358.622	-5,00%
22	Instalación de Puerta de Blindex de 1,60 m.	1,00	543.475	542.931	-0,10%	516.301	-5,00%
23	Provisión de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco.	109,00	35.425.000	35.389.575	-0,10%	35.425.000	0,00%
24	Mano de Obra - Instalación de mamparas de tabique tipo eucatex blanco.	109,00	5.722.500	5.716.723	-0,10%	5.722.500	0,00%
25	Provisión de Puertas de eucatex- Incluye cerradura y materiales	7,00	3.314.500	3.311.182	-0,10%	3.314.500	0,00%
26	Mano de Obra - Instalación de Puertas de eucatex y cerradura.	7,00	969.500	968.527	-0,10%	969.500	0,00%
27	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con bóveda de ladrillo- (diámetro de 2,5m y profundidad de 3m)	1,00	2.485.500	2.483.014	-0,10%	2.485.500	0,00%
28	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de H"A" (MAT + MDO)	1,00	1.460.000	1.458.540	-0,10%	1.460.000	0,00%
29	Provisión de materiales para la instalación de hidrosanitaria de baño (provisión de agua y desagüe)	1,00	763.289	762.525	-0,10%	763.289	0,00%
30	Mano de obra - instalación de hidrosanitaria de baño (provisión de agua y desagüe)	1,00	593.889	593.295	-0,10%	593.889	0,00%
31	Base previa para colocación de revestido cerámico	49,20	199.506	199.260	-0,12%	199.506	0,00%
32	Provisión de revestido cerámico en baño	49,20	3.760.946	3.757.158	-0,10%	3.760.946	0,00%
33	Provisión de piso cerámico antideslizante 45x45 cm	19,50	1.153.269	1.152.099	-0,10%	1.153.269	0,00%
34	Provisión de inodoro cisterna baja y accesorios	3,00	2.029.500	2.027.469	-0,10%	2.029.500	0,00%
35	Instalación de inodoro cisterna baja y accesorios	3,00	310.500	310.188	-0,10%	310.500	0,00%
36	Provisión de mingitorio y accesorios	1,00	409.111	408.701	-0,10%	409.111	0,00%
37	Mano de obra de mingitorio y accesorios	1,00	116.300	116.183	-0,10%	116.300	0,00%
38	Provisión de bacha y accesorios	2,00	817.800	816.982	-0,10%	817.800	0,00%
39	Mesada para baño	2,00	778.000	777.222	-0,10%	778.000	0,00%
40	Caja llave plástica	9,00	24.750	24.723	-0,11%	24.750	0,00%
41	Caño corrugado 3/4	90,00	96.030	95.850	-0,19%	96.030	0,00%
42	Cable de 4 mm	90,00	969.840	968.850	-0,10%	969.840	0,00%
43	Llave unipolar tapa	9,00	68.400	68.328	-0,11%	68.400	0,00%
44	Provisión de foco Led de 25 W	28,00	490.476	489.972	-0,10%	490.476	0,00%
45	Mano de obra para instalación de Focos LED de 25 W	28,00	1.386.000	1.384.600	-0,10%	1.316.700	-5,00%
46	Caño corrugado 3/4	90,00	91.530	91.350	-0,20%	91.530	0,00%
47	Cable de 4 mm	90,00	969.840	968.850	-0,10%	969.840	0,00%
48	Caja llave plástica	27,00	74.250	74.169	-0,11%	74.250	0,00%
49	Placa de dos módulos	27,00	165.942	165.753	-0,11%	165.942	0,00%
50	Toma tipo B	54,00	393.552	393.120	-0,11%	393.552	0,00%
51	Mano de obra para instalación para puntos y tomas	27,00	2.079.000	2.076.921	-0,10%	1.975.050	-5,00%
52	Provisión y colocación de Tablero seccional de plástico	1,00	212.500	212.287	-0,10%	212.500	0,00%
53	Proveer e instalar disyuntor termomagnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro del tablero)	1,00	972.500	971.527	-0,10%	875.250	-10,00%
Precio Total Estimado de Referencia:				299.298.129			
				298.674.684	-0,21%	293.603.290	-1,90%
				TES INGENIERIA		EM CONSTRUCCIONES	

Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre -3er. Piso
Asunción-Paraguay

Arq. Cristina Schiavon
Subdirección de Infraestructura
DINAC

Tel. (595-21) 228.721
email: uoc@dinac.gov.py
Jorge Cabrera C.
SDI - Dinac