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CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI SA COPCIS.A EMPRESA N
Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total Precio Unitario Precio Total
JOTE |Descripcion Marca Procedencia Cantidad (IVA incluido si | (Precio unitario|  Marca Procedencia Cantidad (IVAincluido si | (Precio unitario | Marca Procedencia Cantidad (IVAincluido si | (Precio unitario
corresponde) por cantidad) corresponde) por cantidad) corresponde) por cantidad)

Lote 1 - PAVIMENTACION ASFALTICO EN EL BARRIO HORIZONTE
1 Riego de Liga Ninguna Nacional 5132 8.533.0 43.791.356 | Ninguna Nacional 5.132 46.701.200

Regularizacion asfaltica
2 |sobre empedrado Ninguna Nacional 5.702 449720 256.430.344 | Ninguna Nacional 5.702 43.100 245.756.200

pavimentacion de calles y
3 |cameteras. Carpeta Ninguna Nacional 5.702 94.197.0 537.111.294 | Ninguna Nacional 5.702 82.700 471.555.400
4 |Pmntura de pavimentos Ninguna Nacional 376 52.287.0 19.659.912 | Ninguna Nacional 376 56.700 21.319.200
5 Cartel de obras Ninguna Nacional 1 1.917.185.0 1.917.185 | Ninguna Nacional 1 2.038 500 2.038.500

Limpieza de la obra
6 |(Inicial y Final) Ninguna Nacional 1 2188.495.0 2.188.495 | Ninguna Nacional 1 2,385.000 2 385.000

TOTAL GS LOTE 1 861.098.586 TOTAL GS LOTE 1 789.755.500 TOTAL GS LOTE 1 -
Lote 2 - PAVIMENTACION ASFALTICA BARRIO SAN JOSE FRENTE A VIDRERIA REAL

1 Riego de Liga Ninguna Nacional 3152 8.533.0 26.896.016 | Ninguna Nagcional 3.152 9100 28.683.200

Regularizacion asfaltica
2 |sobre empedrado Ninguna Nacional 3.501 44.972.0 157 446972 | Ninguna Nacional 3.501 150.893.100

pavimentacion de calles y
3 |carreteras. Carpela Ninguna Nacional 3.501 94.197,0 329783 697 | Ninguna Nacional 3.501 82.700 289.532.700
4 Pintura de pavimentos Ninguna Nacional 193 52.287.0 10.091.391 | Ninguna MNacional 193 56,700 10,943,100
5 |Cartel de obras Ninguna Nacional 1 19171850 1.917.185 | Ninguna Nacional 1 2 038500 2.038.500

Limpieza de la obra
6 |(Inicial y Final) Ninguna Nacional 2.188.495 | Ninguna Nacional 1 2,385,000 2.385.000




TOTAL GS LOTE 2 528.323.756 TOTAL GS LOTE 2 484.475.600

Lote 3 - PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL BARRIO RAYITO DE SOL KM2 3

Replanteo y Marcacion
1 de cbra Ninguna Nacional 1.584 8.402,0 13.308.768 | Ninguna Nacional 1.584 9100 14.414.400
2 |Preparacion del terreno | Ninguna Nacional 1.760 92.743.0 163.227.680 | Ninguna Nacional 1.760 82700 145.552.000
Construccion de cordon
3 |de hormigon (incluye Ninguna Nacional 99 51.480.0 5.096.520 | Ninguna Nacional %% 56.700 5.613.300
4 |Canal de desague pluvial. | Ninguna Nacional 1 1.887.600.0 1.887.600 | Ninguna Nacional 1 2.038 500 2.038.500
5 |B Ninguna Nacional 1 2.154 7240 2.154.724 | Ninguna Nacional 1 2.385.000 2.385.000
y
00 oy TOTAL GS LOTE 3 185.675.292 TOTAL GS LOTE 3 170.003.200
D.,.._.\ . ¢ % TOTAL GS. LOTES 1,2y 3 1.575.097.634 TOTAL GS. LOTES 1,2y 3 1.444.234.300
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