

Asunción, 20 de noviembre de 2024.-

**Sres. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
(MITIC)**

Presente:

**Ref.: LMCN MITIC N° 09/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
EDILÍCIAS EN DIVERSAS SEDES DEL MITIC – PLURIANUAL – ID 442.492.**

Me dirijo a Uds. con motivo de responder a vuestra Nota y adjuntar los
documentos solicitados.

Atentamente;

**VICTOR
JULIAN
AYALA
PERDOMO**

Firmado
digitalmente por
VICTOR JULIAN
AYALA PERDOMO
Fecha: 2024.11.20
09:13:59 -03'00'

ORDEN DE:		COMPRA N°	
	☒	SERVICIO N°	
	☒	ORIGINAL	
	☐	COMPLEMENTARIA	
		ORIGINAL	

páginas : 1 de 2

SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	junio	2021

RUC: 1514327-9		PAC N°: 362,038			
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERÍA		LLAMADO: REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH			
DOMICILIO: Fdo de la Mora N° 252 y G.R.Francia		CONTRATO N°: 24/2019			
TELÉFONO: 021 931-867		CC: LP-12006-19-176833			
Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:		SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA			
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: Edificio de la Agencia Regional CDE ✓		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN:-			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO			
		CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				EXENTA	GRAVADA
LOTE 2 -Regional de la SET en el Interior del País					
1	1	INSTALACIONES SANITARIAS			
1	Sub Ítem	1.10	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios e inodoros.	3	Unidad
2	Sub Ítem	1.20	Provisión y colocación de caja sifonada.	4	Unidad
3	1	INSTALACIONES ELECTRICAS			
3	Sub Ítem	2.2	Provisión y cambio de focos para spot.	137	Unidad
4	Sub Ítem	2.6	Provisión y colocación de tubos led de 9 watt .	933	Unidad
5	3	INSTALACIONES EDILICIAS			
5	Sub Ítem	3.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervinidas	15	m²
6	Sub Ítem	3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	50	m²
7	Sub Ítem	3.28	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	8.5	m²
8	Sub Ítem	3.30	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas de 6 o de 8), incluye revoque, enduido y pintura.	15	m²
9	4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS			
9	Sub Ítem	4.1	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	4	Unidad
10	Sub Ítem	4.19	Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilierias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	15.2	m²
11	5	PINTURA			
11	Sub Ítem	5.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	338	m²
12	Sub Ítem	5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementico gris para exterior)	1351	m²
13	Sub Ítem	5.3	Pintura Látex de cielorraso	215	m²
14	Sub Ítem	5.7	Pintura sintética (color a definir)	387	m²
SON GUARANÍES: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS .				SUB TOTAL	0
				TRANSPORTE	168,607,800
OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20213012757- PRESUPUESTO N° 1417/2021 - CERTIFICACION N° 640/2021.-				RECIBI CONFORME ORIGINAL	
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras		Alberto Alfonso, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF		Lic. ROBERTO ENRIQUETA, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	
ELABORADO POR		JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		COORDINADOR ADMINISTRATIVO	
		Jefe Interina		DAAF	
		Fecha: 13-06-2021		FIRMA: [Firma]	
		FECHA		FIRMA	
		Aclaración: [Firma]		Aclaración: [Firma]	
		CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN	

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ACTA DE INICIO TRABAJOS EN OBRA. DS – OS N° 433/2021

Ciudad del Este a los 4 días del mes de agosto del año 2.021, siendo las 7:00 horas, en presencia de la Arq. José Chirife Fiscal de obras por la Subsecretaria de Estado de Tributación, y el Arq. Oscar Benítez por la empresa AYALA PERDOMO INGENIERÍA., adjudicatario del Contrato MH SET N° 24/2019 “*Refacciones varias para la Subsecretaria de Estado de Tributación de Ministerio de Hacienda*”, se labra la presente entrega del sitio de obras para la ejecución de los trabajos correspondientes a la Orden de Servicio N° 433/2021.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente acta en tres copias del mismo tenor y aun solo efecto.



Arq. José Chirife
Fiscal de Obras
Subsecretaria de Estado de Tributación
Ministerio de Hacienda



Arq. Oscar Benítez
Representante Técnico Contratista
AYALA PERDOMO INGENIERIA.
Contrato MH-SET 24/2019.

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 el G. R. de Francia
Tel. 991.007 - 990 2100



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Ministerio de
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN
-Promoviendo confianza-

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ACTA DE MEDICIÓN DE OBRAS

DS – OS N° 433/2021 – 26 de agosto de 2021

Mantenimiento de la Regional de la SET en Ciudad del Este - LOTE 2, Oficinas en el Interior					
Pintura de fachadas					
Fachada frontal					
5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	m2	196,2	40.000	7.848.000
3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	m2	25	210.000	5.250.000
5.3	Pintura Látex de cielorraso	m2	92	38.000	3.496.000
Fachada norte					
5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	m2	482	40.000	19.280.000
Fachada sur					
5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	m2	175	40.000	7.000.000
Fachada este y muralla trasera					
5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	m2	384,5	40.000	15.380.000
Pintura de Escalera de Emergencia y puertas de salida de emergencia					
5.7	Pintura sintética (color a definir)	m2	122,3	40.000	4.892.000
Pintura de parasol y rejas					
5.7	Pintura sintética (color a definir)	m2	176	40.000	7.040.000
Pintura de Rejillas					
5.7	Pintura sintética (color a definir)	m2	89,3	40.000	3.572.000
Pintura de muros perimetrales (murallitas, canteros)					
5.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	m2	112	40.000	4.480.000
3.30	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque, enduido y pintura.	m2	15	110.000	1.650.000
4.19	Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfileras y herrajes (cerradura, bisagras etc).	m2	15,2	273.500	4.157.200
1.10	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios e inodoros.	Unidad	3	175.200	525.600
Pintura oficina de guardia					
5.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	m2	52	35.000	1.820.000

[Handwritten signature]

AYALA INGENIERÍA
RUC 1514327-9
Edo. de la Mora 252 al G. R. de Francia
Tel. 099 123 456 789



TETÃ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN
-Promoviendo confianza-

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Sector Recepción					
3.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	m2	15	270.000	4.050.000
5.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	m2	286	35.000	10.010.000
3.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	m2	25	210.000	5.250.000
5.3	Pintura Látex de cielorraso	m2	123	38.000	4.674.000
3.28	Provisión, cambio y Colocación de mesada de granito, similar al existente.	m2	8,5	955.600	8.122.600
7.1	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, Lubricación de cerradura, etc.)	Unidad	6	212.500	1.275.000
7.9	Pasador chico	Unidad	4	213.000	852.000
7.19	zócalo superior	Unidad	8	265.500	2.124.000
7.20	zócalo inferior	Unidad	8	292.000	2.336.000
7.31	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	m2	16,5	212.500	3.506.250
Mantenimiento del sistema de iluminación					
2.6	Provisión y Colocación de tubos led de 9 watt .	Unidad	933	38.800	36.200.400
2.2	Provisión y cambio de focos para spot.	Unidad	137	90.000	12.330.000
OTR OS					-
4.1	Provisión, cambio y Colocación de cerraduras según las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	4	250.000	1.000.000
1.20	Provisión y Colocación de caja sifonada.	Unidad	4	145.000	580.000
TOTAL					178.701.050
EL PRECIO TOTAL ES DE GUARANÍES CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL CINCUENTA .-					

ARQ. JOSE CHIRIFE

Fiscal de Obras

Subsecretaria de Estado de Tributación

Ministerio de Hacienda

Arq. Oscar Benítez

Representante Técnico Contratista

AYALA PERDOMO INGENIERIA.

Contrato MH-SET 24/2019.

AYALA PERDOMO INGENIERIA

RUC: 1514327-9

Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia

Tel. 951.857 - Villa Elisa



TETÄ VIRU
MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÄ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ACTA DE RECEPCION DE OBRAS. DS – OS 433/2021

Ciudad del Este a los 26 días del mes de agosto del año 2021, se reúnen en el sitio de obras, el Fiscal de Obras por la Subsecretaria de Estado de Tributación, el Arq. José Chirife y el Arq. Oscar Benítez, en representación de la empresa adjudicada del contrato MH-SET N° 24/2019 *“Reparaciones varias para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda”*, para proceder al acto de Recepción de los trabajos de Obras correspondientes a la Orden de Servicio N° 433/2021.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman la presente acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS.

CONTRATO N°.....	24/2019
MONTO DE ORDEN DE SERVICIOS.....	178.701.050 guaraníes.
MONTO SEGÚN ACTA DE MEDICION FINAL.....	178.701.050 guaraníes.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SEGÚN CONTRATO.....	30 Días.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS REGISTRO DIARIO DE OBRAS.....	23 Días.

ARQ. JOSE CHIRIFE
Fiscal de Obras
Subsecretaria de Estado de Tributación
Ministerio de Hacienda

Arq. Oscar Benítez
Representante Técnico Contratista
AYALA PERDOMO INGENIERIA.
Contrato MH-SET 24/2019.

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.837 - Villa Elisa

INGENIERIA AYALAPERDOMO
Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales
del Ing. Victor Ayala
Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107
Fdo. de la Mora N° 259 y Rodriguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO N° 14580429
RUC: 1514327-9
Inicio de Validez 12 de Enero 2021
Válido hasta 31 de Enero 2022
FACTURA
001-001 0001988

Fecha de Emisión: 26-08-2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
Nombre o Razón Social: Sub Secretaría de Estado de Tributación - Ministerio de Hacienda.
RUC/C.I. N° 80024627-6 Tel.:
Dirección: Nota de Remisión N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato N° 24/2019 lote N° 2 Regional de la SET en el Interior del País - LPN N° 04/2019				
8,5	m² 3.28 Provisión, cambio y colocación de maseda de gunito similar al existente.	953.600			8.122.600
15	m² 3.30 Mantenimiento de pisos con revoque (costura con varillos de 6 o de 8) incluye revoque incluido y pintura	110.000			1.650.000
4	un 4.1 Provisión cambio y colocación de cerandias, según los existentes (todos de misma calidad)	250.000			1.000.000
15,2	m² 4.19 Mantenimiento de puertas de electex con sus cercheros y herrajes (cerandias, bisagras, etc)	273.500			4.157.200
338	m² 5.1 Pintura latex para interior (con retoques de includedo)	35.000			11.830.000
SUBTOTALES					26.759.800
TOTAL A PAGAR GS. Veintiseis millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos					26.759.800
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.432.709 TOTAL IVA: 2.432.709					

Gráfica Arias - de Susana Cáceres de Perinetti - Rca. Dominicana 1.081 c/ Concordia - Tel. 021 200 582 - RUC: 5248787-3 - C.H. 2.150
001-001 - 1.701 al 2.100 01/2021 Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido como Crédito Fiscal

INGENIERIA AYALAPERDOMO
Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales
del Ing. Victor Ayala
Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107
Fdo. de la Mora N° 259 y Rodriguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO N° 14580429
RUC: 1514327-9
Inicio de Validez 12 de Enero 2021
Válido hasta 31 de Enero 2022
FACTURA
001-001 0001989

Fecha de Emisión: 26-08-2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
Nombre o Razón Social: Sub Secretaría de Estado de Tributación - Ministerio de Hacienda.
RUC/C.I. N° 80024627-6 Tel.:
Dirección: Nota de Remisión N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato N° 24/2019 lote N° 2 Regional de la SET en el Interior del País - LPN N° 04/2019				
1351	m² 5.2 Pintura latex para exterior (con retoques de includedo cementicio gris para exterior)	40.000			54.028.000
215	m² 5.3 Pintura latex de color blanco	38.000			8.170.000
387	m² 5.7 Pintura sintética (color de finis)	40.000			15.464.000
6	un 7.1 Ajuste de puerta baliente (limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes cambio de cable de freno lubricación de cerandias, etc)	212.500			1.275.000
4	m 7.9 Pasador cilíndrico	213.000			852.000
8	m 7.19 Zócalo superior	265.500			2.124.000
8	m 7.20 Zócalo inferior	292.000			2.336.000
17	m² 7.31 Desmonte y montaje de pisos de vidrio laminado	212.500			3.506.250
SUBTOTALES					87.755.250
TOTAL A PAGAR GS. Ochenta y siete millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y					87.755.250
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 4.977.750 TOTAL IVA: 4.977.750					

Gráfica Arias - de Susana Cáceres de Perinetti - Rca. Dominicana 1.081 c/ Concordia - Tel. 021 200 582 - RUC: 5248787-3 - C.H. 2.150
001-001 - 1.701 al 2.100 01/2021 Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido como Crédito Fiscal

INGENIERIA AYALAPERDOMO
 Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales
 del Ing. Victor Ayala
 Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107
 Fdo. de la Mora N° 259 y Rodriguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO N° 14580429
RUC: 1514327-9
 Inicio de Validez 12 de Enero 2021
 Válido hasta 31 de Enero 2022
FACTURA
001-001 0001987

Fecha de Emisión: 26-08-2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
 Nombre o Razón Social: Subsecretaría de Estado de Tributación - Ministerio de Hacienda.
 RUC/ C.I. N° 80024624-6 Tel.:
 Dirección: Nota de Remisión N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato N° 24/2019, lote N° 2 Regional de la SET en el Exterior del País - IPN N° 04/2019				
3	en 1.10. Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en interruptores e indicadores.	175.200			525.600
4	en 1.20. Provisión y colocación de cable sifonada.	145.000			580.000
137	en 2.2. Provisión y cambio de focos para spot	70.000			12.330.000
933	en 2.6. Provisión y colocación de tubos led de 9 watt	28.800			86.200.400
15	m² 3.1. Montaje y reparación de filigranas y luminarias en techos, paredes, revocos y pisos, aislamiento acústico en techos, paredes y pisos, aislamiento acústico en techos, paredes y pisos.	270.000			4.050.000
50	m² 3.2. Montaje y reparación de plafones de yeso con luz, a punto fijo o desmontable.	210.000			10.500.000
SUBTOTALES					64.186.000
TOTAL A PAGAR GS. Sesenta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil					64.186.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.835.091 TOTAL IVA: 5.835.091					

Gráfica Arias - de Susana Cáceres de Perinetti - Rca. Dominicana 1.081 c/ Concordia - Tel. 021 200 562 - RUC: 5248787-3 - C.H. 2.150
 001-001 - 1.701 al 2.100 01/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
 Triplicado: No Válido como Crédito Fiscal

INGENIERIA AYALAPERDOMO
Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales
del Ing. Victor Ayala
Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107
Fdo. de la Mora N° 259 y Rodriguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO N° 14580429
RUC: 1514327-9
Inicio de Validez 12 de Enero 2021
Válido hasta 31 de Enero 2022
FACTURA
001-001 0001988

Fecha de Emisión: 26-08-2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
Nombre o Razón Social: Sub Secretaría de Estado de Tributación - Ministerio de Hacienda.
RUC/C.I. N° 80024627-6 Tel.:
Dirección: Nota de Remisión N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato N° 24/2019 lote N° 2 Regional de la SET en el Interior del País - LPN N° 04/2019				
8,5	m² 3.28 Provisión, cambio y colocación de maseda de gunita similar al existente.	953.600			8.122.600
15	m² 3.30 Mantenimiento de pisos con revoque (costura con varillos de 6 o de 8) incluye revoque incluido y pintura	110.000			1.650.000
4	un 4.1 Provisión cambio y colocación de cerandias, según los existentes (todos de nueva calidad)	250.000			1.000.000
15,2	m² 4.19 Mantenimiento de puertas de electex con sus cercheros y herrajes (cerandias, bisagras, etc)	273.500			4.157.200
338	m² 5.1 Pintura latex para interior (con retoques de includedo)	35.000			11.830.000
SUBTOTALES					26.759.800
TOTAL A PAGAR GS. Veintiseis millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos					26.759.800
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.432.709 TOTAL IVA: 2.432.709					

Gráfica Arias - de Susana Cáceres de Perinetti - Rca. Dominicana 1.081 c/ Concordia - Tel. 021 200 582 - RUC: 5248787-3 - C.H. 2.150
001-001 - 1.701 al 2.100 01/2021 Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido como Crédito Fiscal

INGENIERIA AYALAPERDOMO
Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales
del Ing. Victor Ayala
Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107
Fdo. de la Mora N° 259 y Rodriguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO N° 14580429
RUC: 1514327-9
Inicio de Validez 12 de Enero 2021
Válido hasta 31 de Enero 2022
FACTURA
001-001 0001989

Fecha de Emisión: 26-08-2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
Nombre o Razón Social: Sub Secretaría de Estado de Tributación - Ministerio de Hacienda.
RUC/C.I. N° 80024627-6 Tel.:
Dirección: Nota de Remisión N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato N° 24/2019 lote N° 2 Regional de la SET en el Interior del País - LPN N° 04/2019				
1351	m² 5.2 Pintura latex para exterior (con retoques de includedo cementicio gris para exterior)	40.000			54.028.000
215	m² 5.3 Pintura latex de color blanco	38.000			8.170.000
387	m² 5.7 Pintura sintética (color de finis)	40.000			15.464.000
6	un 7.1 Ajuste de puerta baliente (limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes cambio de cable de freno lubricación de cerandias, etc)	212.500			1.275.000
4	m 7.9 Pasador cilíndrico	213.000			852.000
8	m 7.19 Zócalo superior	265.500			2.124.000
8	m 7.20 Zócalo inferior	292.000			2.336.000
17	m² 7.31 Desmonte y montaje de pisos de vidrio laminado	212.500			3.506.250
SUBTOTALES					87.755.250
TOTAL A PAGAR GS. Ochenta y siete millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y					87.755.250
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 4.977.750 TOTAL IVA: 4.977.750					

Gráfica Arias - de Susana Cáceres de Perinetti - Rca. Dominicana 1.081 c/ Concordia - Tel. 021 200 582 - RUC: 5248787-3 - C.H. 2.150
001-001 - 1.701 al 2.100 01/2021 Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido como Crédito Fiscal

INGENIERIA AYALAPERDOMO
 Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales
 del Ing. Victor Ayala
 Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107
 Fdo. de la Mora N° 259 y Rodriguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO N° 14580429
RUC: 1514327-9
 Inicio de Validez 12 de Enero 2021
 Válido hasta 31 de Enero 2022
FACTURA
001-001 0001987

Fecha de Emisión: 26-08-2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
 Nombre o Razón Social: Subsecretaría de Estado de Tributación - Ministerio de Hacienda.
 RUC/ C.I. N° 80024624-6 Tel.:
 Dirección: Nota de Remisión N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato N° 24/2019, lote N° 2 Regional de la SET en el Exterior del País - IPN N° 04/2019				
3	en 1.10. Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en interruptores e indicadores.	175.200			525.600
4	en 1.20. Provisión y colocación de cmo sifonada.	145.000			580.000
137	en 2.2. Provisión y cambio de focos para spot	70.000			12.330.000
933	en 2.6. Provisión y colocación de tubos led de 9 watt	28.800			86.200.400
15	m² 3.1. Montaje y reparación de filigranas y lumen	270.000			4.050.000
	lod en techos, paredes, revocos y pisos, aislamiento con				
	de a culebras técnicas en los techos intermedios.				
50	m² 3.2. Montaje y reparación de plafones de ye	210.000			10.500.000
	so con lav. a mano tomada o desmontable.				
SUBTOTALES					64.186.000
TOTAL A PAGAR GS. Sesenta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil					64.186.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.835.091 TOTAL IVA: 5.835.091					

Gráfica Arias - de Susana Cáceres de Perinetti - Rca. Dominicana 1.081 c/ Concordia - Tel. 021 200 562 - RUC: 5248787-3 - C.H. 2.150
 001-001 - 1.701 al 2.100 01/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
 Triplicado: No Válido como Crédito Fiscal

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido como Crédito Fiscal

TIMBRADO N° 14580429

RUC: 1514327-9

Inicio de Validez 12 de Enero 2021

Válido hasta 31 de Enero 2022

FACTURA

001-001 0001860

Fecha de Emisión: 04 - 06 - 2021

Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Sub Secretaría de Estado de Tributación - Ministerio de Hacienda.

RUC/ C.I. N° 80024627-6

Tel.:

Dirección:

Nota de Remisión N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato N° 24/2019 lote N° 1. Obras de la SET en Asunción - L.P.N. N° 04/2019				
23	Un 1.17 Inspección, provisión y colocación de tapas de registros (plumbos eléctricos, cloacales, etc.) con refuerzos a la tapa de la SET.	163.960			4.310.880
14	Ml 1.25 Provisión, conbio y colocación de caño de PVC 4100mm	12.000			168.000
152	m² 3.1 Montaje y reparación de pinturas y humedad en techos, paredes, revocados y pisos, instalación acorde a normas técnicas en las zonas intervenidas.	270.000			41.040.000
8	Ml 3.9 Montaje de canchales colgantes (incluye: cambio de membrana interior, pintura, levas y soldadura de la membrana)	90.000			720.000
9.6	m² 3.13 Montaje de bano de chapa N° 24 (cambio de chapas, soldados, grandes clavos y gomas)	190.000			1.824.000
SUBTOTALES					48.062.880
TOTAL A PAGAR GS. Cuarenta y ocho millones sesenta y dos mil ochocientos ochenta					48.062.880
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
(10%)					
TOTAL IVA:					

INGENIERIA

A YALAPERDOMO

Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales

del Ing. Victor Ayala

Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107

Fdo. de la Móra N° 259 y Rodríguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO N° 14580429

RUC: 1514327-9

Inicio de Validez 12 de Enero 2021

Válido hasta 31 de Enero 2022

FACTURA

001-001

0001851

Fecha de Emisión: 28-05-2021

Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Problema Civil de Inherencia de la República

RUC/ C.I. N° 80020056 - 0

Tel.:

Dirección:

Nota de Remisión N°

[illegible]

Gráfica Añas - de Susana Cáceres de Perinotto - Rca. Dominicana 1.081 c/ Concordia - Tel. 021 200 562 - RUC: 5248787-3 - C.H. 2.150
001-001 - 1.701 al 2.100 01/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
 Triplicado: No Válido como Crédito Fiscal

Asunción, 20 de noviembre de 2024

Señores: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

Presente

REF.: LMCN MITIC Nº 09/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EDILÍCIAS EN
DIVERSAS SEDES DEL MITIC – PLURIANUAL – ID 442.492. - ID: 442492

De mi consideración:

La empresa de Víctor Julián Ayala Perdomo, con RUC 1514327-9, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su representante legal Víctor Julián Ayala Perdomo, con cédula de identidad Nº 1514327, formula la presente **DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO**:

Que cuento con Ingeniero, Arquitecto, carpintero, armador de hierro, albañil, plomero, pintor, electricista, vidriero y técnico en seguridad de trabajo en mi plantel de personal.

- Ingeniera civil: Andrea Ayala.
- Arquitecto: Oscar Benítez
- Carpintero: Angel Lopez
- Armador de Hierros: Armando Zorrilla
- Albañil: Juan Ledezma
- Plomero: Matías González.
- Electricista: Cesar Mercado.
- Vidriero: Aldo Giménez.
- Técnico de seguridad en el trabajo: Sergio Rivas.

Atentamente,

VICTOR
JULIAN
AYALA
PERDOMO

Firmado
digitalmente por
VICTOR JULIAN
AYALA PERDOMO
Fecha: 2024.11.20
08:57:03 -03'00'

Firma:

El oferente

Aclaración de Firma: Víctor Julián Ayala Perdomo

Asunción, 20 de noviembre de 2024

Señores: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

Presente

REF.: LMCN MITIC Nº 09/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EDILÍCIAS EN
DIVERSAS SEDES DEL MITIC – PLURIANUAL – ID 442.492. - ID: 442492

De mi consideración:

La empresa de Víctor Julián Ayala Perdomo, con RUC 1514327-9, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su representante legal Víctor Julián Ayala Perdomo, con cédula de identidad Nº 1514327, formula la presente **DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO**:

Que cuento contar con herramientas y/o equipamientos, para mantenimiento y/o reparación de generador, proporcionando el listado correspondiente.

Atentamente,

VICTOR
JULIAN
AYALA
PERDOMO

Firmado
digitalmente por
VICTOR JULIAN
AYALA PERDOMO
Fecha: 2024.11.20
08:57:23 -03'00'

Firma:

El oferente

Aclaración de Firma: Víctor Julián Ayala Perdomo

Asunción, 20 de noviembre de 2024

Señores: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

Presente

REF.: LMCN MITIC Nº 09/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EDILÍCIAS EN
DIVERSAS SEDES DEL MITIC – PLURIANUAL – ID 442.492. - **ID: 442492**

De mi consideración:

La empresa de Víctor Julián Ayala Perdomo, con RUC 1514327-9, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su representante legal Víctor Julián Ayala Perdomo, con cédula de identidad Nº 1514327, formula la presente **DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:**

Que conozco y acepto las Especificaciones Técnicas y tener la información necesaria para la presentación de su oferta.

Atentamente,

VICTOR
JULIAN
AYALA

Firmado
digitalmente por
VICTOR JULIAN
AYALA PERDOMO
Fecha: 2024.11.20

Firma:

PERDOMO

08:57:34 -03'00'

El oferente

Aclaración de Firma: Víctor Julián Ayala Perdomo