



MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA

SIMPOSIO CENTENARIO DE LA REPUBLICA NACIONAL 1864 - 1870



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° 1092


ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lote 01	Descripción	EMPRESA 1 SERVILIMP JE CONSTRUCCIONES / RUC 1865244-1						EMPRESA 2 ARQ. FERNANDO TORRES MEDINA/RUC 1886510-0						EMPRESA 3			
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
1	Cartel de Obras	obras	Paraguay	1.00	1,150,000	1,150,000	obras	Paraguay	1.00	1,250,000	1,250,000						
2	Replanteo de obra	obras	Paraguay	26.20	12,000	314,400	obras	Paraguay	26.20	12,000	314,400						
3	Cimiento PBC	obras	Paraguay	6.00	425,000	2,550,000	obras	Paraguay	6.00	425,000	2,550,000						
4	Relleno de suelo y compactación	obras	Paraguay	6.80	110,000	748,000	obras	Paraguay	6.80	110,000	748,000						
5	Encadenado superior e inferior de H <sup>2</sup> A <sup>o</sup>	obras	Paraguay	6.00	2,600,000	15,600,000	obras	Paraguay	6.00	2,600,000	15,600,000						
6	Muro de elevacion de 0.15 para revocar	obras	Paraguay	22.60	115,000	2,599,000	obras	Paraguay	22.60	115,000	2,599,000						
7	Muro de elevacion de 0.15 visto una cara ladrillo semi prensado macizos	obras	Paraguay	29.30	145,000	4,248,500	obras	Paraguay	29.30	145,000	4,248,500						
8	Mamposteria de nivelacion 030 m.	obras	Paraguay	3.90	210,000	819,000	obras	Paraguay	3.90	210,000	819,000						
9	Aislacion horizontal	obras	Paraguay	20.90	25,000	522,500	obras	Paraguay	20.90	25,000	522,500						
10	Construccion de estructura de techo de chapas	obras	Paraguay	38.20	560,000	21,392,000	obras	Paraguay	38.20	560,000	21,392,000						
11	Revoque interior / ext.	obras	Paraguay	52.00	52,000	2,704,000	obras	Paraguay	52.00	52,000	2,704,000						
12	Contrapiso de cascoes e=10 cms.	obras	Paraguay	20.60	38,500	793,100	obras	Paraguay	20.60	38,500	793,100						
13	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	obras	Paraguay	16.00	70,000	1,120,000	obras	Paraguay	16.00	70,000	1,120,000						
14	Carpeta alisada	obras	Paraguay	20.60	39,500	813,700	obras	Paraguay	20.60	39,500	813,700						
15	Piso cerámico Pl-5 antideslizante	obras	Paraguay	20.60	122,000	2,513,200	obras	Paraguay	20.60	122,000	2,513,200						
16	Rampa peatonal	obras	Paraguay	1.00	1,200,000	1,200,000	obras	Paraguay	1.00	1,200,000	1,200,000						
17	Puerta metalica 070x210	obras	Paraguay	2.00	1,600,000	3,200,000	obras	Paraguay	2.00	1,600,000	3,200,000						
18	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	obras	Paraguay	2.00	650,000	1,300,000	obras	Paraguay	2.00	650,000	1,300,000						
19	Puerta placa box 060x160 c/ parames y pasadores	obras	Paraguay	4.00	1,000,000	4,000,000	obras	Paraguay	4.00	1,000,000	4,000,000						
20	Pintura de paredes al agua	obras	Paraguay	46.00	43,000	1,978,000	obras	Paraguay	46.00	43,000	1,978,000						
21	Pintura aberturas	obras	Paraguay	17.10	42,000	718,200	obras	Paraguay	17.10	42,000	718,200						
22	Pintura techo	obras	Paraguay	38.20	44,000	1,680,800	obras	Paraguay	38.20	44,000	1,680,800						



23	Revestimiento de azulejos blanco liso	obras	Paraguay	28.40	135,000	3,834,000	obras	Paraguay	28.40	135,000	3,834,000
24	Agua Corriente, desagüe cloacal, camara de inspeccion	obras	Paraguay	1.00	4,000,000	4,000,000	obras	Paraguay	1.00	4,000,000	4,000,000
25	Lavatorio con mesada de granito con bacha de porcelana según plano	obras	Paraguay	1.00	2,500,000	2,500,000	obras	Paraguay	1.00	2,500,000	2,500,000
26	Artef. Sanitarios rhodoros	obras	Paraguay	2.00	520,000	1,040,000	obras	Paraguay	2.00	520,000	1,040,000
27	Artef. Sanitarios mingitorios	obras	Paraguay	1.00	520,000	520,000	obras	Paraguay	1.00	520,000	520,000
28	Registro cloacal 40x40	obras	Paraguay	1.00	350,000	350,000	obras	Paraguay	1.00	350,000	350,000
29	Camara septica	obras	Paraguay	1.00	2,800,000	2,800,000	obras	Paraguay	1.00	2,800,000	2,800,000
30	Pozo absorbente	obras	Paraguay	1.00	4,750,000	4,750,000	obras	Paraguay	1.00	4,750,000	4,750,000
31	Caño PVC 100 desagüe, Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica, según ceft	obras	Paraguay	6.00	75,000	450,000	obras	Paraguay	6.00	75,000	450,000
32	Instalacion general y su alimentacion, según ceft	obras	Paraguay	1.00	3,500,000	3,500,000	obras	Paraguay	1.00	3,500,000	3,500,000
33	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	obras	Paraguay	1.00	3,000,000	3,000,000	obras	Paraguay	1.00	3,000,000	3,000,000
34	Limpieza final	obras	Paraguay	16.40	110,000	1,804,000	obras	Paraguay	16.40	110,000	1,804,000
35		obras	Paraguay	38.00	30,000	1,140,000	obras	Paraguay	38.00	36,000	1,368,000
						<b>101,652,400</b>					<b>101,980,400</b>


  
**LIC. VICTOR MANUEL BOGANNI SILL**  
**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA O.C.**