CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CORRECCION ARITMETICA DE MENOR OFERTA A MAYOR OFERTA)

Referencial						OFERENTE 1: CARAGUATAY S.A.				OFERENTE 2: CONSORCIO ROSEDAL (PUNTAL CONSTRUCCIONES / CONSTRUMAQ SUR S.R.L.)				OFERENTE 3: DCINGENIERIA S.A.			
Nro.	ITEMS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario referencial	Cantidad	Monto	Cantidad	P.U.	Monto	% de diferencia con respecto al referencial	Cantidad	P.U.	Monto	% de diferencia con respecto al referencial	Cantidad	P.U.	Monto	% de diferencia con respecto al referencial
1	Replanteo y Amojonamiento	Gl	61.435.630	1,00	61.435.630,00	1,00	58.500.000	58.500.000	-4,78	1,00	75.249.914	75.249.914	22,49	1,00	66.880.000	66.880.000	8,86
2	Limpieza del Canal, disposición final, preparación de terreno y mantenimiento zona de obras	Gl	121.083.333	1,00	121.083.333,00	1,00	122.200.000	122.200.000	0,92	1,00	199.772.957	199.772.957	64,99	1,00	177.138.368	177.138.368	46,29
3	Desbroce y destronque	Gl	36.382.581	1,00	36.382.581,00	1,00	31.200.000	31.200.000	-14,24	1,00	37.624.957	37.624.957	3,41	1,00	36.248.960	36.248.960	-0,37
4	Obrador y Oficina para Fiscalización	Gl	131.229.437	1,00	131.229.437,00	1,00	130.000.000	130.000.000	-0,94	1,00	214.931.816	214.931.816	63,78	1,00	135.405.248	135.405.248	3,18
5	Señalización, Cartelería y Elementos de Seguridad Vial y Peatonal	Gl	31.950.000	1,00	31.950.000,00	1,00	26.000.000	26.000.000	-18,62	1,00	36.119.959	36.119.959	13,05	1,00	33.440.000	33.440.000	4,66
6	Instalación Provisoria de Servicios (Agua Potable, Energía Eléctrica y Desagües)	Gl	20.516.667	1,00	20.516.667,00	1,00	21.580.000	21.580.000	5,18	1,00	22.574.974	22.574.974	10,03	1,00	24.277.440	24.277.440	18,33
7	Ladero de Obra (Institucional) con sus especificaciones del contrato	Und	1.322.745	2,00	2.645.490,00	2,00	6.240.000	12.480.000	371,75	2,00	5.267.494	10.534.988	298,22	2,00	2.675.200	5.350.400	102,25
8	Excavación	m³	29.859	10.200,00	304.969.800,00	10.200,00	29.250	298.350.000	-2,17	10.200,00	33.324	339.904.800	11,46	10.200,00	30.765	313.803.000	2,90
9	Remoción y Disposición final del material	m³	31.056	2.006,00	62.298.336,00	2.006,00	39.000	78.234.000	25,58	2.006,00	35.618	71.449.708	14,69	2.006,00	40.128	80.496.768	29,21
10	Relleno y Compactación	m³	59.502	1.190,00	82.707.380,00	1.190,00	62.400	74.256.000	-10,22	1.190,00	43.268	51.488.920	-37,75	1.190,00	108.568	129.195.920	56,21
11	Protección de talud	m²	85.760	400,00	34.304.000,00	400,00	91.000	36.400.000	6,11	400,00	105.349	42.139.600	22,84	400,00	97051,00	38.820.400	13,17
12	Cálculo Estructural	Gl	37.686.491	1,00	37.686.491,00	1,00	15.600.000	15.600.000	-58,61	1,00	37.624.957	37.624.957	-0,16	1,00	37.452.800	37.452.800	-0,62
13	Muro de Piedra Bruta con drenes en la calle Mburucuyá	m²	1.176.160	10,00	11.761.600,00	10,00	520.000	5.200.000	-55,79	10,00	592.055	5.920.550	-49,66	10,00	429.812	4.298.120	-63,46
14	Muro de contención de piedra bruta (aguas abajo de los puentes)	m²	1.176.160	3.905,00	4.592.904.800,00	3.905,00	520.000	2.030.600.000	-55,79	3.905,00	592.055	2.311.974.775	-49,66	3.905,00	429.812	1.678.415.860	-63,46
15	Regularización de la superficie para muro de contención de gaviones	m²	7.985	2.129,00	17.000.065,00	2.129,00	7.150	15.222.350	-10,46	2.129,00	13.006	27.689.774	62,89	2.129,00	7.776	16.555.104	-2,62
16	Provisión, carga y colocación de gaviones caja Zn+PVC H=0.50m	m³	726.487	118,00	85.725.466,00	118,00	866.700	102.270.600	19,30	118,00	770.715	90.944.370	6,09	118,00	788.791	93.077.338	8,58
17	Provisión, carga y colocación de gaviones caja Zn+PVC H=1.00m	m³	709.275	788,00	558.908.700,00	788,00	721.100	568.226.800	1,67	788,00	548.541	432.250.308	-22,66	788,00	669.589	527.636.132	-5,60
18	Provisión, carga y colocación de Colchones Reno Zn+PVC e=0.23m	m³	1.040.562	1.041,90	1.083.953.167,80	1.041,90	1.134.601	1.182.140.782	9,06	1.041,90	1.188.097	1.237.878.264	14,20	1.041,90	1.000.079	1.041.982.310	-3,87
19	Provisión y Colocación de Geotextil	m²	16.297	10.555,00	172.014.835,00	10.555,00	12.480	131.726.400	-23,42	10.555,00	22.846	241.139.530	40,19	10.555,00	13.825	145.922.875	-15,17
20	FONDO DE LOSA DE HORMIGON	m³	452.318	269,32	121.819.188,40	269,322	364.000	98.053.208	-19,53	269,32	446.382	120.220.495	-1,31	269,32	784.010	211.151.141	73,33
21	DISIPADOR DE ENERGIA DE HORMIGON	m³	3.221.849	10,00	32.218.490,00	10,00	3.250.000	32.500.000	0,87	10,00	3.820.061	38.200.610	18,57	10,00	2.620.618	26.206.180	-18,66
22	ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA CONFLUENCIA DEL A° ROSEDAL CON EL A° FORTIN	Gl	254.750.596	1,00	254.750.596,00	1,00	247.000.000	247.000.000	-3,04	1,00	255.849.709	255.849.709	0,43	1,00	267.520.000	267.520.000	5,01
23	CUNETA DE HORMIGON	ml	291.908	1.380,00	402.905.040,00	1.380,00	234.000	322.920.000	-19,67	1.380,00	331.316	457.216.080	13,73	1.380,00	317.534	438.169.320	9,00
24	DISIPADORES DE ENERGIA (DISEÑO SUJETO A PRESENTACION POR PARTE DE LA CONTRATISTA)	Und	12.706.849	20,00	254.136.980,00	20,00	12.350.000	247.000.000	-2,81	20,00	13.544.984	270.899.680	6,60	20,00	12.394.892	247.897.840	-2,45
25	Diseño de ingeniería	Gl	55.477.653	1,00	55.477.653,00	1,00	52.000.000	52.000.000	-6,27	1,00	52.674.940	52.674.940	-5,05	1,00	37.452.800	37.452.800	-32,49
26	Hormigón para Fundación y Muros de Alas	m³	1.682.156	244,80	411.791.788,80	244,80	2.288.000	560.102.400	36,02	244,80	2.746.622	672.373.066	63,28	244,80	1.550.538	379.571.702	-7,82
27	Hormigón Fck (300) para losa con vereda y bocas de tormenta	m³	2.438.252	30,00	73.147.560,00	30,00	2.470.000	74.100.000	1,30	30,00	3.150.336	94.510.080	29,20	30,00	1.751.178	52.535.340	-28,18
28	Acero de Refuerzo	Kg	10.722	32.976,00	353.568.672,00	32.976,00	10.790	355.811.040	0,63	32.976,00	11.564	381.334.464	7,85	32.976,00	11.114	366.495.264	3,66
29	Pavimentación	m²	59.800	40,00	2.392.000,00	40,00	71.500	2.860.000	19,57	40,00	77.884	3.115.360	30,24	40,00	214.016	8.560.640	257,89
30	Excavación	m³	31.809	187,20	5.954.644,80	187,20	29.250	5.475.600	-8,04	187,20	60.670	11.357.424	90,73	187,20	40.128	7.511.962	26,15
31	Relleno y Compactación	m³	91.509	108,00	9.882.972,00	108,00	62.400	6.739.200	-31,81	108,00	43.268	4.672.944	-52,72	108,00	108.568	11.725.344	18,64
32	Baranda de Protección a lo largo del Puente y de los Muros de Alas	ml	481.678	36,00	17.340.408,00	36,00	390.000	14.040.000	-19,03	36,00	556.849	20.046.564	15,61	36,00	535.040	19.261.440	11,08
33	Demolición de los Puentes de H° A°, retiro y disposición final	Gl	59.698.899	1,00	59.698.899,00	1,00	55.055.000	55.055.000	-7,78	1,00	67.724.923	67.724.923	13,46	1,00	57.984.960	57.984.960	-2,87
34	Diseño de ingeniería	Gl	55.477.653	1,00	55.477.653,00	1,00	52.000.000	52.000.000	-6,27	1,00	52.674.940	52.674.940	-5,05	1,00	37.452.800	37.452.800	-32,49
35	Hormigón para Fundación y Muros de Alas	m³	1.682.156	244,80	411.791.788,80	244,80	2.288.000	560.102.400	36,02	244,80	2.746.622	672.373.066	63,28	244,80	1.550.538	379.571.702	-7,82
36	Hormigón Fck (300) para losa con vereda y bocas de tormenta	m³	2.438.252	30,00	73.147.560,00	30,00	2.470.000	74.100.000	1,30	30,00	3.150.336	94.510.080	29,20	30,00	1.751.178	52.535.340	-28,18
37	Acero de Refuerzo	Kg	10.722	32.976,00	353.568.672,00	32.976,00	10.790	355.811.040	0,63	32.976,00	11.564	381.334.464	7,85	32.976,00	11.114	366.495.264	3,66
38	Pavimento empedrado de empalme entre el puente y la calle	m²	59.800	40,00	2.392.000,00	40,00	71.500	2.860.000	19,57	40,00	77.884	3.115.360	30,24	40,00	214.016	8.560.640	257,89
39	Excavación	m³	31.809	187,20	5.954.644,80	187,20	29.250	5.475.600	-8,04	187,20	60.670	11.357.424	90,73	187,20	40.128	7.511.962	26,15
40	Relleno y Compactación zona colindante al muro	m³	91.509	108,00	9.882.972,00	108,00	62.400	6.739.200	-31,81	108,00	43.268	4.672.944	-52,72	108,00	108.568	11.725.344	18,64
41	Baranda de Protección a lo largo del Puente y de los Muros de Alas	ml	481.678	36,00	17.340.408,00	36,00	390.000	14.040.000	-19,03	36,00	556.849	20.046.564	15,61	36,00	535.040	19.261.440	11,08
42	Demolición de los Puentes de H° A°, retiro y disposición final	Gl	59.698.899	1,00	59.698.899,00	1,00	55.055.000	55.055.000	-7,78	1,00	67.724.923	67.724.923	13,46	1,00	57.984.960	57.984.960	-2,87
43	Diseño de ingeniería	Gl	55.477.653	1,00	55.477.653,00	1,00	52.000.000	52.000.000	-6,27	1,00	52.674.940	52.674.940	-5,05	1,00	37.452.800	37.452.800	-32,49
44	Hormigón para Fundación y Muros de Alas	m³	1.682.156	270,00	454.182.120,00	270,00	2.288.000	617.760.000	36,02	270,00	2.746.622	741.587.940	63,28	270,00	1.550.538	418.645.260	-7,82
45	Hormigón Fck (300) para losa con vereda y bocas de tormenta	m³	2.438.252	30,00	73.147.560,00	30,00	2.470.000	74.100.000	1,30	30,00	3.150.336	94.510.080	29,20	30,00	1.751.178	52.535.340	-28,18
46	Acero de Refuerzo	Kg	10.722	36.000,00	385.992.000,00	36.000,00	10.790	388.440.000	0,63	36.000,00	11.564	416.304.000	7,85	36.000,00	11.114	400.104.000	3,66
47	Pavimentación de empedrado de empalme entre el puente y la calle	m²	59.800	480,00	28.704.000,00	480,00	71.500	34.320.000	19,57	480,00	77.884	37.384.320	30,24	480,00	214.016	102.727.680	257,89
48	Baranda de Protección a lo largo del Puente y de los Muros de Alas	ml	481.678	36,00	17.340.408,00	36,00	390.000	14.040.000	-19,03	36,00	556.849	20.046.564	15,61	36,00	535.040	19.261.440	11,08
49	Excavación	m³	31.809	237,60	7.557.818,40	237,60	29.250	6.948.800	-8,04	237,60	60.670	14.415.192	90,73	237,60	40.128	9.534.413	26,15
50	Relleno y Compactación en terraplén de aproximación	m³	91.509	200,00	18.301.800,00	200,00	62.400	12.480.000	-31,81	200,00	43.268	8.653.600	-52,72	200,00	108.568	21.713.600	18,64
51	Hormigón Estructural fck (300)	m³	2.438.252	25,00	60.956.300,00	25,00	2.470.000	61.750.000	1,30	25,00	3.150.336	78.758.400	29,20	25,00	1.751.178	43.779.450	-28,18
52	Acero de Refuerzo	Kg	10.722	3.000,00	32.166.000,00	3.000,00	10.790	32.370.000	0,63	3.000,00	11.564	34.692.000	7,85	3.000,00	11.114	33.342.000	3,66
53	Hormigón Estructural fck (300)	m³	2.438.252	25,00	60.956.300,00	25,00	2.470.000	61.750.000	1,30	25,00	3.150.336	78.758.400	29,20	25,00	1.751.178	43.779.450	-28,18
54	Acero de Refuerzo	Kg	10.722	3.000,00	32.166.000,00	3.000,00	10.790	32.370.000	0,63	3.000,00	11.564	34.692.000	7,85	3.000,00	11.114	33.342.000	3,66
55	Puente Peatonal metálico, incluye terraplén de acceso y barandas	Un	34.089.362	2,00	68.178.724,00	2,00	36.400.000	72.800.000	6,78	2,00	67.724.923	135.449.846	98,67	2,00	58.319.360	116.638.720	71,08
56	Pavimentación de calles alternativas con asfalto	m²	299.606	2.960,00	887.873.760,00	2.960,00	240.500	711.880.000	-19,46	2.960,00	301.752	893.185.920	0,73	2.960,00	349.782	1.035.354.720	17,14
57	Acarreo de escombros en contenedor o camión tumba	Un	557.828	20,00	11.156.560,00	20,00	585.000	11.700.000	4,88	20,00	827.749	16.554.980	48,39	20,00	401.280	8.025.600	-28,06
58	Construcción de empedrado sobre la Calle Margarita	m²	72.529	540,00	39.165.660,00	540,00	71.500	38.610.000	-1,42	540,00	77.884	42.057.360	7,38	540,00	76.918	38.295.720	-2,22
59	Cordones prefabricados de Hormigon (0.60X0.40X0.10)	ml	60.060	100,00	6.006.000,00	100,00	50.993	5.099.300	-15,10	100,00	101.493	10.149.300	68,99	100,00	80.256	8.025.600	33,63
60	Escaleras Disipadoras de Hormigón	m³	2.824.918	72,00	203.394.096,00	72,00	2.470.000	177.840.000	-12,56	72,00	2.907.185	209.317.320	2,91	72,00	1.751.178	126.084.816	-38,01
61	Remoción y Reposición de Empedrado en la Calle Mburucuyá	m²	72.270	15,00	1.084.050,00	15,00	78.000	1.170.000	7,93	15,00	64.640	969.600	-10,56	15,00	90.982	1.364.730	25,89
62	Reillas verticales en Bocas de Tormenta de la Calle Mburucuyá	ml	214.640	6,00	1.287.840,00	6,00	195.000	1.170.000	-9,15	6,00	376.249	2.257.494	75,29	6,00	271.533	1.629.198	26,51
63	Paso de Agua (Baden) en la Calle Mburucuyá	ml	813.439	10,00	8.134.390,00	10,00	686.400	6.864.000	-15,62	10,00	678.754	6.787.540	-16,56	10,00	1.037.791	10.377.910	27,58
64	Tapa de Hormigón de Canal Cuneta	m³	2.530.992	10,00	25.309.920,00	10,00	2.288.000	22.880.000	-9,60	10,00	2.772.959	27.729.590	9,56	10,00	2.418.032	24.180.320	-4,46
65	Pintura de Piso para Calle (Estacionamiento Vehicular, Franja Peatonal, Acceso para Rampas)	m²	81.497	830,00	67.642.510,00	830,00	78.000	64.740.000	-4,29	830,00	37.624	31.227.920	-53,83	830,00	100.320	83.265.600	23,10
66	Acarreo de Escombros en Contenedor o Camión Tumba	und	657.828	10,00	6.578.280,00	10,00	585.000	5.850.000	-11,07	10,00	827.749	8.277.490	25,83	10,00	401.280	4.012.800	-39,00
67	Rampa de Acceso Vehicular	und	192.721	5,00	963.605,00	5,00	3.088.800	15.444.000	1502,73	5,00	1.671.789	8.358.945	767,47	5,00	5.169.491	25.847.455	2582,37
68	Excavación para tuberías	m³	31.809	50,00	1.590.450,00	50,00	29.250	1.462.500	-8,04	50,00	21.069	1.053.450	-33,76	50,00	40.128	2.006.400	26,15
69	Camada de asiento de arena lavada	m³	180.570	28,00	5.055.960,00	28,00	156.000	4.368.000	-13,61	28,00	164.044	4.593.232	-9,15	28,00	120.120	3.363.612	-33,47
70	Relleno y compactación con material de préstamo	m³	91.509	20,00	1.830.180,00	20,00	91.000	1.820.000	-0,56	20,00	43.268	865.360	-52,72	20,00	108.568	2.171.360	18,64
71	Colector cloacal de PVC - 150mm	ml	254.706	340,00	86.600.040,00	340,00	195.000	66.300.000	-23,44	340,00	186.243	63.322.620	-26,89	340,00	212.010	72.083.400	-16,76
72	Colector cloacal de PVC - 200mm	ml	329.939	130,00	42.892.070,00	130,00	266.500	34.645.000	-19,23	130,00	235.532	30.619.160	-28,61	130,00	305.642	39.733.460	-7,36
73	Registro de inspección cloacal	Und	8.017.164	12,00	96.205.968,00	12,00	6.500.000	78.000.000	-18,92	12,00	10.534.988	126.419.856	31,41	12,00	8.881.664	106.579.968	10,78
74	Ramales domiciliarios para conexión cloacal	Und	1.241.644	36,00	44.699.184,00	36,00	780.000	28.080.000	-37,18	36,00	1.805.997	65.015.892	45,45	36,00	1.471.360	52.968.960	18,50
75	SUMIDERO DE VENTANA DOBLE	Und	8.238.920	13,00	107.105.960,00	13,00	7.800.000	101.400.000	-5,33	13,00	12.039.986	156.519.818	46,14	13,00	9.008.736	117.113.568	9,34
76	TUBOS DE HORMIGON Y ACCESORIOS (D=0.6M)	ml	932.833	40,00	37.313.320,00	40,00	1.001.000	40.040.000	7,31	40,00	744.974	29.798.960	-20,14	40,00	971.098	38.843.920	4,10
77	Excavación	m³	31.809	48,00	1.526.832,00	48,00	29.250	1.404.000	-8,04	48,00	60.670	2.912.160	90,73	48,00	40.128	1.926.144	26,15
78	Contrapiso	m²	61.307	6.760,00	414.435.320,00	6.760,00	52.000	351.520.000	-15,18	6.760,00	60.318	407.749.680	-1,61	6.760,00	54.173	366.209.480	-11,64
79	Vereda de baldosones (incluye cordones de hormigón)	m²	120.665	6.760,00	815.695.400,00	6.760,00	130.000	878.800.000	7,74	6.760,00	167.438	1.131.880.880	38,76	6.760,00	116.623	788.371.480	-3,35
80	Relleno compactado base para vereda	m³	75.336	1.352,00	101.854.272,00	1.352,00	78.000	105.456.000	3,54	1.352,00	43.268	58.498.336	-42,57	1.352,00	60.192	81.379.584	-20,10
81	Baranda de protección a lo largo del canal	ml	481.678	900,00	433.510.200,00	900,00	390.000	351.000.000	-19,03	900,00	556.849	501.164.100	15,61	900,00	601.920	541.728.000	24,96
82	Acarreo de escombros en contenedor	Und	657.828	20,00	13.156.560,00	20,00	585.000	11.700.000	-11,07	20,00	827.749	16.554.980	25,83	20,00	401.280	8.025.600	-39,00
83	Plantación de árboles nativos	Und	743.333	250,00	185.833.250,00	250,00	328.900	82.225.000	-55,75	250,00	752.499	188.124.750	1,23	250,00	963.072	240.768.000	29,56
84	Rampa para discapacitados	Und	260.977	13,00	3.392.701,00	13,00	274.560	3.569.280	5,20	13,00	357.587	4.648.631	37,02	13,00	334.400	4.347.200	28,13
85	Tejido de alambre con postes de hormigón	ml	160.667	50,00	8.033.350,00	50,00	234.000	11.700.000	45,64	50,00	211.451	10.572.550	31,61	50,00	207.328	10.366.400	29,04
86	Baranda metálica lineal de protección de 1 metro de altura, pintado en color gris grafito con antióxido	ml	481.678	900,00	433.510.200,00	900,00	390.000	351.000.000	-19,03	900,00	556.849	501.164.100	15,61	900,00	601.920	541.728.000	24,96
87	Banqueta de hormigón de 1.5 x 0.50 x 0.50 con terminación fina color hormigón natural	Und	2.371.922	5,00	11.859.610,00	5,00	1.430.000	7.150.000	-39,71	5,00	2.234.922	11.174.610	-5,78	5,00	2.722.016	13.610.080	14,76
88	Cantero de Hormigón para plantas o árboles	Und	3.247.510	3,00	9.742.530,00	3,00	2.288.000	6.864.000	-29,55	3,00	3.762.495	11.287.485	15,86	3,00	4.146.560	12.439.680	27,69
89	Plantación de árboles y jardinería	Und	731.742	10,00	7.317.420,00	10,00	328.900	3.289.000	-55,05	10,00	752.499	7.524.990	2,84	10,00	1.136.960	11.369.600	55,38
90	Basurero metálico	Und	611.429	10,00	6.114.290,00	10,00	390.000	3.900.000	-36,21	10,00	677.249	6.772.490	10,76	10,00	668.800	6.688.000	9,38
91	Alumbrado publico con paneles solares 80 w auto-sustentables cada 10 mts de distancia (incluye colocación de artefactos, provisión y cimentación de columna, fotocelula, mano de obra, materiales menores).	Und	15.022.857	65,00	976.485.705,00	65,00	8.645.000	561.925.000	-42,45	65,00	5.463.719	355.141.735	-63,63	65,00	14.004.672	910.303.680	-6,78
92	Señalización Vertical	Und	1.037.908	4,00	4.151.632,00	4,00	1.047.800	4.191.200	0,95	4,00	1.805.997	7.223.988	74,00	4,00	1.337.600	5.350.400	28,87
93	Acarreo de escombros en contenedor o camión tumba	Und	657.828	15,00	9.867.420,00	15,00	585.000	8.775.000	-11,07	15,00	827.749	12.416.235	25,83	15,00	401.280	6.019.200	-39,00
94	Señales preventivas	Und	1.037.908	8,00	8.303.264,00	8,00	1.047.800	8.382.400	0,95	8,00	1.805.997	14.447.976	74,00	8,00	1.337.600	10.700.800	28,87
95	Señales de reglamentación	Und	1.037.908	10,00	10.379.080,00	10,00	1.047.800	10.478.000	0,95	10,00	1.805.997	18.059.970	74,00	10,00	1.337.600	13.376.000	28,87
96	Señales informativas	Und	1.037.908	10,00	10.379.080,00	10,00	1.047.800	10.478.000	0,95	10,00	1.805.997	18.059.970	74,00	10,00	1.337.600	13.376.000	28,87
97	Banqueta de hormigón de 1.5 x 0.50 x 0.50 con terminación fina color hormigón natural	und	2.371.922	8,00	18.975.376,00	8,00	1.430.000	11.440.000	-39,71	8,00	2.234.922	17.879.376	-5,78	8,00	2.722.016	21.776.128	14,76
98	Basurero metálico	und	611.429	30,00	18.342.870,00	30,00	390.000	11.700.000	-36,21	30,00	677.249	20.317.470	10,76	30,00	668.800	20.064.000	9,38
99	Equipamiento de juegos-sube y baja	und	4.019.531	1,00	4.019.531,00	1,00	3.250.000	3.250.000	-19,14	1,00	4.514.994	4.514.994	12,33	1,00	4.681.600	4.681.600	16,47
100	Equipamiento de juegos- Rueda giratorias	und	4.940.827	1,00	4.940.827,00	1,00	4.940.000	4.940.000	-0,02	1,00	11.287.487	11.287.487	128,45	1,00	5.517.600	5.517.600	11,67
101	Equipamiento de juegos-Hamaca triple	und	5.206.667	2,00	10.413.334,00	2,00	4.550.000	9.100.000	-12,61	2,00	6.772.492	13.544.984	30,07	2,00	5.597.856	11.195.712	7,51
102	Equipamiento de juegos-Estructura Trepadora	und	8.497.400	1,00	8.497.400,00	1,00	8.450.000	8.450.000	-0,56	1,00	11.287.487	11.287.487	32,83	1,00	8.273.056	8.273.056	-2,64
103	Equipamiento de juegos-Multiples Hamaca, Tobogán, Pasarela y escalerilla	und	16.046.777	1,00	16.046.777,00	1,00	16.900.000	16.900.000	5,32	1,00	24.832.471	24.832.471	54,75	1,00	18.893.600	18.893.600	17,74
104	Alumbrado publico con paneles solares 80 w auto-sustentables cada 10 mts de distancia (incluye colocación de artefactos, provisión y cimentación de columna, fotocelula, mano de obra, materiales menores).	und	15.022.857	15,00	225.342.855,00	15,00	8.645.000	129.675.000	-42,45	15,00	5.463.719	81.955.785	-63,63	15,00	14.004.672	210.070.080	-6,78
105	Servicios Especializados	gl	2.227.730.000	1,00	2.227.730.000,00	1,00	2.236.000.000	2.236.000.000	0,37	1,00	1.448.566.050	1.448.566.050	-34,98	1,00	2.416.374.400	2.416.374.400	8,47
106	Plan de Gestión Ambiental (PGA)	gl	153.415.615	1,00	153.415.615,00	1,00	141.960.000	141.960.000	-7,47	1,00	178.793.797	178.793.797	16,54	1,00	149.911.200	149.911.200	-2,35
107	Programa de Gestión de Afectaciones	gl	1.374.961.608	1,00	1.374.961.608,00	1,00	1.300.000.000	1.300.000.000	-5,45	1,00	536.381.391	536.381.391	-60,99	1,00	2.077.292.800	2.077.292.800	51,08
108	Programa de Educación Socio- Comunitaria y Ambiental	gl	106.824.027	1,00	106.824.027,00	1,00	97.500.000	97.500.000	-8,73	1,00	119.195.864	119.195.864	11,58	1,00	116.571.200	116.571.200	8,94
				TOTAL	21.102.992.090,80		TOTAL	17.765.221.100			TOTAL	18.482.167.084			TOTAL	18.442.130.402	

Ing. Juan Patiño
MOPC - CAPSOH

OFERENTE 4: CONSORCIO YSAKA (MIGUEL CHAVES - CONSTRUCTORA ALPE SA)				OFERENTE 5: CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR (TECSUL S.A./NORTEC S.A.			
Cantidad	PU	Monto	% de diferencia con respecto al referencial	Cantidad	PU	Monto	% de diferencia con respecto al referencial
1,00	60.000.000	60.000.000	-2,34	1,00	92.019.002	92.019.002	51,08
1,00	120.000.000	120.000.000	-0,89	1,00	196.599.811	196.599.811	62,37
1,00	35.000.000	35.000.000	-3,80	1,00	53.472.711	53.472.711	46,97
1,00	130.000.000	130.000.000	-0,94	1,00	322.119.003	322.119.003	145,46
1,00	32.000.000	32.000.000	0,16	1,00	86.762.901	86.762.901	171,56
1,00	20.000.000	20.000.000	-2,52	1,00	36.699.647	36.699.647	78,88
2,00	1.400.000	2.800.000	5,84	2,00	8.531.258	17.062.516	544,97
10.200,00	32.800	334.560.000	9,70	10.200,00	67.453	688.020.600	125,60
2.006,00	34.000	68.204.000	9,48	2.006,00	75.832	152.118.992	144,18
1.190,00	75.000	89.250.000	7,31	1.190,00	67.453	80.269.070	-2,95
400,00	90.000	36.000.000	4,94	400,00	217.851	87.140.400	154,02
1,00	35.000.000	35.000.000	-7,13	1,00	41.894.574	41.894.574	11,17
10,00	1.000.000	10.000.000	-14,98	10,00	5.078.361	50.783.610	331,77
3.905,00	1.150.000	4.490.750.000	-2,22	3.905,00	767.957	2.998.872.085	-34,71
2.129,00	8.500	18.096.500	6,45	2.129,00	67.453	143.607.437	744,75
118,00	795.000	93.810.000	9,43	118,00	1.008.314	118.981.052	38,79
788,00	780.000	614.640.000	9,97	788,00	857.494	675.705.272	20,90
1.041,90	1.140.000	1.187.766.000	9,58	1.041,90	837.491	872.581.873	-19,50
10.555,00	17.500	184.712.500	7,38	10.555,00	17.193	181.472.115	5,50
269,322	495.000	133.314.390	9,44	269,322	572.279	154.127.325	26,52
10,00	3.200.000	32.000.000	-0,68	10,00	2.869.778	28.697.780	-10,93
1,00	270.000.000	270.000.000	5,99	1,00	206.977.834	206.977.834	12,65
1.380,00	280.000	386.400.000	-3,88	1.380,00	410.566	566.581.080	40,94
20,00	13.500.000	270.000.000	6,24	20,00	2.869.778	57.395.560	-77,42
1,00	45.000.000	45.000.000	-18,89	1,00	58.652.404	58.652.404	5,72
244,80	1.850.000	452.880.000	9,98	244,80	2.781.799	680.984.395	65,37
30,00	2.500.000	75.000.000	2,53	30,00	1.591.993	47.759.790	-34,71
32.976,00	11.000	362.736.000	2,59	32.976,00	16.490	543.774.240	53,80
40,00	65.000	2.600.000	8,70	40,00	100.546	4.021.840	68,14
187,20	34.000	6.364.800	6,89	187,20	67.453	12.627.202	112,06
108,00	90.000	9.720.000	-1,65	108,00	67.453	7.284.924	-26,29
36,00	520.000	18.720.000	7,96	36,00	438.750	15.795.000	-8,91
1,00	65.000.000	65.000.000	8,88	1,00	67.031.318	67.031.318	12,28
1,00	45.000.000	45.000.000	-18,89	1,00	58.652.404	58.652.404	5,72
244,80	1.850.000	452.880.000	9,98	244,80	2.781.799	680.984.395	65,37
30,00	2.500.000	75.000.000	2,53	30,00	1.591.993	47.759.790	-34,71
32.976,00	11.000	362.736.000	2,59	32.976,00	16.490	543.774.240	53,80
40,00	65.000	2.600.000	8,70	40,00	113.805	4.552.200	90,31
187,20	34.000	6.364.800	6,89	187,20	67.453	12.627.202	112,06
108,00	90.000	9.720.000	-1,65	108,00	67.453	7.284.924	-26,29
36,00	520.000	18.720.000	7,96	36,00	438.750	15.795.000	-8,91
1,00	65.000.000	65.000.000	8,88	1,00	67.031.318	67.031.318	12,28
1,00	45.000.000	45.000.000	-18,89	1,00	58.652.404	58.652.404	5,72
270,00	1.850.000	499.500.000	9,98	270,00	2.781.799	751.085.730	65,37
30,00	2.500.000	75.000.000	2,53	30,00	1.591.993	47.759.790	-34,71
36.000,00	11.000	396.000.000	2,59	36.000,00	16.490	593.640.000	53,80
480,00	65.000	31.200.000	8,70	480,00	113.805	54.626.400	90,31
36,00	520.000	18.720.000	7,96	36,00	438.750	15.795.000	-8,91
237,60	34.000	8.078.400	6,89	237,60	67.453	16.026.833	112,06
200,00	90.000	18.000.000	-1,65	200,00	67.453	13.490.600	-26,29
25,00	2.500.000	62.500.000	2,53	25,00	2.597.463	64.936.575	6,53
3.000,00	11.000	33.000.000	2,59	3.000,00	16.490	49.470.000	53,80
25,00	2.500.000	62.500.000	2,53	25,00	2.597.463	64.936.575	6,53
3.000,00	11.000	33.000.000	2,59	3.000,00	16.490	49.470.000	53,80
2,00	37.400.000	74.800.000	9,71	2,00	76.354.587	152.709.174	123,98
2.960,00	270.000	799.200.000	-9,58	2.960,00	100.546	297.616.160	-66,33
20,00	650.000	13.000.000	-1,19	20,00	594.902	11.898.040	-9,57
540,00	75.000	40.500.000	3,41	540,00	113.805	61.454.700	56,91
100,00	60.000	6.000.000	-0,10	100,00	129.492	12.949.200	115,60
72,00	2.850.000	205.200.000	0,89	72,00	2.781.799	200.289.528	-1,53
15,00	79.000	1.185.000	9,31	15,00	138.942	2.084.130	92,25
6,00	220.000	1.320.000	7,16	6,00	418.945	2.513.670	95,18
10,00	880.000	8.800.000	8,18	10,00	410.566	4.105.660	-49,53
10,00	2.700.000	27.000.000	6,68	10,00	3.017.902	30.179.020	19,24
830,00	89.000	73.870.000	9,21	830,00	327.539	271.857.370	301,90
10,00	650.000	6.500.000	-1,19	10,00	594.902	5.949.020	-9,57
5,00	210.000	1.050.000	0,97	5,00	509.014	2.545.070	164,12
50,00	34.500	1.725.000	8,46	50,00	67.453	3.372.650	112,06
28,00	170.000	4.760.000	-5,85	28,00	141.679	3.967.012	-21,54
20,00	80.000	1.600.000	-12,58	20,00	67.453	1.349.060	-26,29
340,00	225.000	76.500.000	-11,66	340,00	469.219	159.534.460	84,22
130,00	285.000	37.050.000	-13,62	130,00	536.250	69.712.500	62,53
12,00	8.000.000	96.000.000	-0,21	12,00	7.541.023	90.492.276	-5,94
36,00	1.200.000	43.200.000	-3,35	36,00	1.675.782	60.328.152	34,96
13,00	8.500.000	110.500.000	3,17	13,00	10.137.069	131.781.897	23,04
40,00	1.000.000	40.000.000	7,20	40,00	1.349.111	53.964.440	44,63
48,00	34.000	1.632.000	6,89	48,00	67.453	3.237.744	112,06
6.760,00	65.000	439.400.000	6,02	6.760,00	73.429	496.380.040	19,77
6.760,00	132.000	892.320.000	9,39	6.760,00	151.886	1.026.749.360	25,87
1.352,00	80.000	108.160.000	6,19	1.352,00	142.863	193.150.776	89,63
900,00	525.000	472.500.000	8,99	900,00	438.750	394.875.000	-8,91
20,00	650.000	13.000.000	-1,19	20,00	594.902	11.898.040	-9,57
250,00	750.000	187.500.000	0,90	250,00	787.617	196.904.250	5,96
13,00	285.000	3.705.000	9,21	13,00	635.625	8.263.125	143,56
50,00	170.000	8.500.000	5,81	50,00	278.313	13.915.650	73,22
900,00	525.000	472.500.000	8,99	900,00	438.750	394.875.000	-8,91
5,00	2.500.000	12.500.000	5,40	5,00	2.695.915	13.479.575	13,66
3,00	3.000.000	9.000.000	-7,62	3,00	4.189.457	12.568.371	29,01
10,00	700.000	7.000.000	-4,34	10,00	787.617	7.876.170	7,64
10,00	650.000	6.500.000	6,31	10,00	990.235	9.902.350	61,95
65,00	16.500.000	1.072.500.000	9,83	65,00	16.150.837	1.049.804.405	7,51
4,00	1.130.000	4.520.000	8,87	4,00	1.447.267	5.789.068	39,44
15,00	650.000	9.750.000	-1,19	15,00	594.902	8.923.530	-9,57
8,00	1.130.000	9.040.000	8,87	8,00	2.163.283	17.306.264	108,43
10,00	1.130.000	11.300.000	8,87	10,00	1.904.298	19.042.980	83,47
10,00	1.130.000	11.300.000	8,87	10,00	1.904.298	19.042.980	83,47
8,00	2.500.000	20.000.000	5,40	8,00	2.695.915	21.567.320	13,66
30,00	650.000	19.500.000	6,31	30,00	990.235	29.707.050	61,95
1,00	4.300.000	4.300.000	6,98	1,00	3.334.427	3.334.427	-17,04
1,00	5.000.000	5.000.000	1,20	1,00	17.645.232	17.645.232	257,13
2,00	5.000.000	10.000.000	-3,97	2,00	12.664.729	25.329.458	143,24
1,00	9.000.000	9.000.000	5,91	1,00	5.253.960	5.253.960	-38,17
1,00	16.000.000	16.000.000	-0,29	1,00	31.634.212	31.634.212	97,14
15,00	16.500.000	247.500.000	9,83	15,00	16.150.837	242.262.555	7,51
1,00	2.100.000.000	2.100.000.000	-5,73	1,00	1.986.650.160	1.986.650.160	-10,82
1,00	135.000.000	135.000.000	-12,00	1,00	121.875.125	121.875.125	-20,56
1,00	1.374.961.608	1.374.961.608	0,00	1,00	1.424.415.527	1.424.415.527	3,60
1,00	100.000.000	100.000.000	-6,39	1,00	106.640.734	106.640.734	-0,17
	TOTAL	21.476.551.998			TOTAL	22.197.999.249	

Ing. David Fleitas
María Falcón
Ing. Alexander Chávez
Ing. Juan Patiño