
Ítem Descripción Cantidad
 Precio unitario 

IVA. Incluido 
Precio total Caracteristicas

 Precio unitario 

IVA. Incluido 
Precio total Caracteristicas

1

Mantenimiento Preventivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS.Mantenimiento 

Preventivo de Ascensores

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.695.377          1.695.377 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.475.524          1.475.524 

 procedencia: 

Paraguay 

2

Mantenimiento Preventivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT – SSEAF - 

(MEF).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.498.683          1.498.683 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.304.337          1.304.337 

 procedencia: 

Paraguay 

3

Mantenimiento Preventivo de Ascensor 

Jerárquico, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-

FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.752.225          1.752.225 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.525.000          1.525.000 

 procedencia: 

Paraguay 

4

Mantenimiento Preventivo de Ascensor Público, 

marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-

FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.442.481          1.442.481 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.255.423          1.255.423 

 procedencia: 

Paraguay 

5

Mantenimiento Preventivo de Ascensor de 

Servicio, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-

FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.442.481          1.442.481 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.255.423          1.255.423 

 procedencia: 

Paraguay 

6

Suministro de cabos de acero (doble 

tracción).Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          5.927.222          5.927.222 

 procedencia: 

Brasil 
         7.892.440          7.892.440 

 procedencia: 

Argentina 

7

Mano de obra - Cambio de cabos de acero de 

tracción.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.516.601          2.516.601 

 procedencia: 

Paraguay 
         3.351.000          3.351.000 

 procedencia: 

Paraguay 

8

Suministro de cabo de acero del regulador 

(paracaída).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.812.285          1.812.285 

 procedencia: 

Brasil 
         2.413.163          2.413.163 

 procedencia: 

Argentina 

9

Mano de obra - Suministro de cabo de acero del 

regulador (paracaída).Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            742.401            742.401 

 procedencia: 

Paraguay 
           988.550            988.550 

 procedencia: 

Paraguay 

10

Insumos para la reparación de hoja de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.028.556          1.028.556 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.369.582          1.369.582 

 procedencia: 

Paraguay 

11

Mano de obra - Reparación de hoja de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.081.440          1.081.440 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.440.000          1.440.000 

 procedencia: 

Paraguay 

12

Suministro de carretilla de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            476.407            476.407 

 procedencia: 

Brasil 
           634.364            634.364 

 procedencia: 

Brasil 

13

Mano de Obra cambio de 

carretilla.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            187.750            187.750 

 procedencia: 

Paraguay 
           250.000            250.000 

 procedencia: 

Paraguay 

14

Insumos para la rectificación de motor de 

máquina corona y sinfin.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          7.710.674          7.710.674 

 procedencia: 

Brasil 
       10.267.209        10.267.209 

 procedencia: 

Paraguay 

15

Mano de obra para la rectificación de motor de 

máquina corona y sinfín.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.097.168          2.097.168 

 procedencia: 

Paraguay 
         2.792.500          2.792.500 

 procedencia: 

Paraguay 

16

Cambio de buje para brazo de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            107.100            107.100 

 procedencia: 

Brasil 
           142.610            142.610 

 procedencia: 

Brasil 

17

Mano de obra - Cambio de buje para brazo de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            112.650            112.650 

 procedencia: 

Paraguay 
           150.000            150.000 

 procedencia: 

Paraguay 

18

Suministro de buje de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            120.214            120.214 

 procedencia: 

Brasil 
           160.072            160.072 

 procedencia: 

Brasil 
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19

Mano de obra - Cambio de buje de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            112.650            112.650 

 procedencia: 

Paraguay 
           150.000            150.000 

 procedencia: 

Paraguay 

20

Insumos para la rectificación de polea de 

regulador (paracaidas).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            487.735            487.735 

 procedencia: 

Brasil 
           649.448            649.448 

 procedencia: 

Paraguay 

21

Mano de obra - Rectificación de polea de 

regulador (paracaídas).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            660.880            660.880 

 procedencia: 

Paraguay 
           880.000            880.000 

 procedencia: 

Paraguay 

22

Insumos para la rectificación de polea de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.405.038          1.405.038 

 procedencia: 

Brasil 
         1.870.890          1.870.890 

 procedencia: 

Paraguay 

23

Mano de obra - Rectificación de polea de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.207.940          2.207.940 

 procedencia: 

Paraguay 
         2.940.000          2.940.000 

 procedencia: 

Paraguay 

24

Insumos para la reparación de barra de 

protección mecánica de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            512.027            512.027 

 procedencia: 

Brasil 
           681.794            681.794 

 procedencia: 

Brasil 

25

Mano de obra - Reparación de barra de 

protección mecánica de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            270.360            270.360 

 procedencia: 

Paraguay 
           360.000            360.000 

 procedencia: 

Paraguay 

26

Insumos para la reparación de regla de barra de 

puerta de cabina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            480.476            480.476 

 procedencia: 

Brasil 
           639.782            639.782 

 procedencia: 

Brasil 

27

Mano de obra - Reparación de regla de barra de 

puerta de cabina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            315.420            315.420 

 procedencia: 

Paraguay 
           420.000            420.000 

 procedencia: 

Paraguay 

28

Suministro de buje especial para operador de 

puertas.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            911.691            911.691 

 procedencia: 

Brasil 
         1.213.969          1.213.969 

 procedencia: 

Paraguay 

29

Mano de obra para el cambio de buje especial 

para operador de puertas.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            270.360            270.360 

 procedencia: 

Paraguay 
           360.000            360.000 

 procedencia: 

Brasil 

30

Suministro de soporte de goma para reductor 

A.P.C.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            303.077            303.077 

 procedencia: 

Brasil 
           403.564            403.564 

 procedencia: 

Brasil 

31

Mano de obra para el cambio de soporte de goma 

para reductor A.P.C.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            150.200            150.200 

 procedencia: 

Paraguay 
           200.000            200.000 

 procedencia: 

Paraguay 

32

Suministro de rulemanes motor 

generador.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.971.301          1.971.301 

 procedencia: 

Brasil 
         2.624.902          2.624.902 

 procedencia: 

Francia 

33

Mano de obra - Cambio de rulemanes motor 

generador.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            488.150            488.150 

 procedencia: 

Paraguay 
           650.000            650.000 

 procedencia: 

Paraguay 

34

Suministro de rulemanes de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.693.382          1.693.382 

 procedencia: 

Brasil 
         2.254.836          2.254.836 

 procedencia: 

Francia 

35

Mano de obra - Cambio de rulemanes de motor 

de máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            488.150            488.150 

 procedencia: 

Paraguay 
           650.000            650.000 

 procedencia: 

Paraguay 

36

Suministro de carbones de motor generador MG 

21A.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            534.878            534.878 

 procedencia: 

Brasil 
           712.221            712.221 

 procedencia: 

Brasil 
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37

Mano de obra - Cambio de carbones de motor 

generador MG 21.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              56.325              56.325 

 procedencia: 

Paraguay 
             75.000              75.000 

 procedencia: 

Paraguay 

38

Suministro de carbones de contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            279.515            279.515 

 procedencia: 

Brasil 
           372.190            372.190 

 procedencia: 

Brasil 

39

Mano de obra - Cambio de carbones de 

contactores (tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              56.325              56.325 

 procedencia: 

Paraguay 
             75.000              75.000 

 procedencia: 

Paraguay 

40

Suministro de contactos de contactores (cofre 

grafitado - tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            556.607            556.607 

 procedencia: 

Brasil 
           741.154            741.154 

 procedencia: 

Brasil 

41

Mano de obra cambio de contactos de contactores 

(cofre grafitado - tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.425            131.425 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.000            175.000 

 procedencia: 

Paraguay 

42

Suministro de carbones de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            529.714            529.714 

 procedencia: 

Brasil 
           705.345            705.345 

 procedencia: 

Brasil 

43

Mano de obra - Cambio de carbones de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              56.325              56.325 

 procedencia: 

Paraguay 
             75.000              75.000 

 procedencia: 

Paraguay 

44

Suministro de contactos auxiliares de los 

contactores (tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            326.172            326.172 

 procedencia: 

Brasil 
           434.317            434.317 

 procedencia: 

Brasil 

45

Mano de obra - Cambio de contactos auxiliares 

de los contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            112.650            112.650 

 procedencia: 

Paraguay 
           150.000            150.000 

 procedencia: 

Paraguay 

46

Suministro de traga chispas auxiliares de los 

contactores (tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            145.358            145.358 

 procedencia: 

Brasil 
           193.553            193.553 

 procedencia: 

Brasil 

47

Mano de obra - Cambio de traga chispas 

auxiliares de los contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              90.120              90.120 

 procedencia: 

Paraguay 
           120.000            120.000 

 procedencia: 

Paraguay 

48

Suministro de disco de freno.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          5.436.069          5.436.069 

 procedencia: 

Brasil 
         7.238.441          7.238.441 

 procedencia: 

Brasil 

49

Mano de obra - Cambio de disco de 

freno.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            901.200            901.200 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.200.000          1.200.000 

 procedencia: 

Paraguay 

50

Suministro de juntas de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            462.086            462.086 

 procedencia: 

Brasil 
           615.294            615.294 

 procedencia: 

Brasil 

51

Mano de obra - Cambio juntas de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            187.750            187.750 

 procedencia: 

Paraguay 
           250.000            250.000 

 procedencia: 

Paraguay 

52

Suministro de cableado de la fuerza electromotriz 

(10 mm.). Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            620.456            620.456 

 procedencia: 

Brasil 
           826.173            826.173 

 procedencia: 

Paraguay 

53

Mano de obra - Cambio del cableado de la fuerza 

electromotriz (10 mm.).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            112.650            112.650 

 procedencia: 

Paraguay 
           150.000            150.000 

 procedencia: 

Paraguay 
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54

Suministro de cableados de tablero de comando a 

motor generador a motor de máquina unifilar de 

4mm.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            445.394            445.394 

 procedencia: 

Brasil 
           593.068            593.068 

 procedencia: 

Paraguay 

55

Mano de obra cableados de tablero de comando a 

motor generador a motor de máquina unifilar de 

4mm.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            112.650            112.650 

 procedencia: 

Paraguay 
           150.000            150.000 

 procedencia: 

Paraguay 

56

Suministro de contactos (2) dos, de puerta de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            567.007            567.007 

 procedencia: 

Brasil 
           755.000            755.000 

 procedencia: 

Brasil 

57

Mano de obra - Cambio de contactos (2) dos, de 

puerta de cabina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            262.850            262.850 

 procedencia: 

Paraguay 
           350.000            350.000 

 procedencia: 

Paraguay 

58

Suministro de garfo de puerta 

exterior.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            177.437            177.437 

 procedencia: 

Brasil 
           236.267            236.267 

 procedencia: 

Brasil 

59

Mano de obra - Cambio de garfo de puerta 

exterior.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            112.650            112.650 

 procedencia: 

Paraguay 
           150.000            150.000 

 procedencia: 

Paraguay 

60

Suministro de guiadores (plástico) de cabina y 

contrapeso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.139.571          1.139.571 

 procedencia: 

Brasil 
         1.517.405          1.517.405 

 procedencia: 

Brasil 

61

Mano de obra cambio de guiadores (plástico) de 

cabina y contrapeso.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            360.480            360.480 

 procedencia: 

Paraguay 
           480.000            480.000 

 procedencia: 

Paraguay 

62

Suministro de aceite especial.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            484.311            484.311 

 procedencia: 

Brasil 
           644.888            644.888 

 procedencia: 

Argentina 

63

Mano de obra - Cambio de aceite 

especial.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            360.480            360.480 

 procedencia: 

Paraguay 
           480.000            480.000 

 procedencia: 

Paraguay 

64

 Insumos para la rectificación de (2) dos rampas 

móvil y cambio de sus rulemanes.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.096.395          1.096.395 

 procedencia: 

Brasil 
         1.459.913          1.459.913 

 procedencia: 

Brasil 

65

Mano de obra - Rectificación de (2) dos rampas 

móvil y cambio de sus rulemanes. 

Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.592.120          1.592.120 

 procedencia: 

Paraguay 
         2.120.000          2.120.000 

 procedencia: 

Paraguay 

66

Suministro de Grasa E.P. 2.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              99.122              99.122 

 procedencia: 

Paraguay 
           131.987            131.987 

 procedencia: 

Brasil 

67

Mano de obra Engrasado con Grasa E.P. 

2.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            285.380            285.380 

 procedencia: 

Paraguay 
           380.000            380.000 

 procedencia: 

Paraguay 

68

Suministro de corona para eje y motor de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.596.042          1.596.042 

 procedencia: 

Brasil 
         2.125.222          2.125.222 

 procedencia: 

Brasil 

69

Mano de obra para el cambio de corona para eje 

y motor de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            300.400            300.400 

 procedencia: 

Paraguay 
           400.000            400.000 

 procedencia: 

Paraguay 

70

Rebobinado de motor de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            787.343            787.343 

 procedencia: 

Brasil 
         1.048.393          1.048.393 

 procedencia: 

Paraguay 
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71

Mano de obra - Desarmado e instalación de 

motor de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            165.220            165.220 

 procedencia: 

Paraguay 
           220.000            220.000 

 procedencia: 

Paraguay 

72

Suministro de barra de protección 

electrónica.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          4.098.369          4.098.369 

 procedencia: 

Brasil 
         5.457.216          5.457.216 

 procedencia: 

China 

73

Mano de obra - Adecuación e instalación de barra 

de protección electrónica.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            337.950            337.950 

 procedencia: 

Paraguay 
           450.000            450.000 

 procedencia: 

Paraguay 

74

Suministro de amortecedor de goma para cadena 

de motor de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              55.960              55.960 

 procedencia: 

Brasil 
             74.514              74.514 

 procedencia: 

Brasil 

75

Mano de obra - Cambio de amortecedor de goma 

para cadena de motor de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              37.550              37.550 

 procedencia: 

Paraguay 
             50.000              50.000 

 procedencia: 

Paraguay 

76

Rebobinado de transformador trifásico de 

reductor o elevador de tensión.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.877.674          2.877.674 

 procedencia: 

Brasil 
         3.831.790          3.831.790 

 procedencia: 

Paraguay 

77

Mano de obra Desarmado e instalación de 

transformador trifásico de reductor o elevador de 

tensión.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            135.180            135.180 

 procedencia: 

Paraguay 
           180.000            180.000 

 procedencia: 

Paraguay 

78

Suministro tubo fluorescente 20W - 220 v y 

zócalo.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              71.427              71.427 

 procedencia: 

Paraguay 
             95.109              95.109 

 procedencia: 

China 

79

Mano de obra - Cambio de tubo fluorescente 

20W 220 v y zócalo.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              37.550              37.550 

 procedencia: 

Paraguay 
             50.000              50.000 

 procedencia: 

Paraguay 

80

Suministro de botón de llamada clase 

A.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            194.041            194.041 

 procedencia: 

Brasil 
           258.377            258.377 

 procedencia: 

Brasil 

81

Mano de obra - Cambio de botón de llamada 

clase A.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              37.550              37.550 

 procedencia: 

Paraguay 
             50.000              50.000 

 procedencia: 

Paraguay 

82

Suministro de interruptor bipolar para tablero de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            168.272            168.272 

 procedencia: 

Brasil 
           224.064            224.064 

 procedencia: 

Vietnam 

83

Mano de obra - Cambio de interruptor bipolar 

para tablero de cabina.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              67.590              67.590 

 procedencia: 

Paraguay 
             90.000              90.000 

 procedencia: 

Paraguay 

84

Suministro de ventilador de cabina. 

Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.379.451          1.379.451 

 procedencia: 

Brasil 
         1.836.819          1.836.819 

 procedencia: 

España 

85

Mano de obra - Cambio de ventilador de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            168.975            168.975 

 procedencia: 

Paraguay 
           225.000            225.000 

 procedencia: 

Paraguay 

86

Suministro de acrílico de cabina.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            680.896            680.896 

 procedencia: 

Paraguay 
           906.652            906.652 

 procedencia: 

Paraguay 

87

Mano de obra - Cambio de acrílico de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              90.120              90.120 

 procedencia: 

Paraguay 
           120.000            120.000 

 procedencia: 

Paraguay 
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88

Mano de obra - Limpieza de Generador y motor 

regulador y excitador.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.873.369          1.873.369 

 procedencia: 

Paraguay 
         2.494.499          2.494.499 

 procedencia: 

Paraguay 

89

Suministro de bobina tablero de 

comando.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.710.830          1.710.830 

 procedencia: 

Brasil 
         2.278.069          2.278.069 

 procedencia: 

Paraguay 

90

Mano de obra - Cambio de bobina tablero de 

comando.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            187.750            187.750 

 procedencia: 

Paraguay 
           250.000            250.000 

 procedencia: 

Brasil 

91

Suministro de varilla de soporte de seguridad de 

regulador (paracaídas).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            150.759            150.759 

 procedencia: 

Brasil 
           200.745            200.745 

 procedencia: 

Brasil 

92

Mano de obra - Cambio de varilla de soporte de 

seguridad de regulador 

(paracaidas).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              90.120              90.120 

 procedencia: 

Paraguay 
           120.000            120.000 

 procedencia: 

Paraguay 

93

Suministro de botonera de comando de cabina y 

botonera exterior.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1        11.131.922        11.131.922 

 procedencia: 

Brasil 
       14.822.799        14.822.799 

 procedencia: 

Brasil 

94

Mano de obra - Cambio de botonera de comando 

de cabina y botonera exterior.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            337.950            337.950 

 procedencia: 

Paraguay 
           450.000            450.000 

 procedencia: 

Paraguay 

95

Suministro de plataforma de cabina con umbral 

de puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          3.581.288          3.581.288 

 procedencia: 

Brasil 
         4.768.692          4.768.692 

 procedencia: 

Paraguay 

96

Mano de obra - Cambio de plataforma de cabina 

con umbral de puerta.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            413.050            413.050 

 procedencia: 

Paraguay 
           550.000            550.000 

 procedencia: 

Paraguay 

97

Suministro de fibra de freno.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            871.885            871.885 

 procedencia: 

Brasil 
         1.160.965          1.160.965 

 procedencia: 

Paraguay 

98

Mano de obra - Cambio de fibra de 

freno.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            112.650            112.650 

 procedencia: 

Paraguay 
           150.000            150.000 

 procedencia: 

Paraguay 

99

Suministro de (2) dos resortes de paragolpes para 

cabina y contrapeso.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            726.929            726.929 

 procedencia: 

Brasil 
           967.948            967.948 

 procedencia: 

Brasil 

100

Mano de obra - Cambio de (2) dos resortes de 

paragolpes para cabina y 

contrapeso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            187.750            187.750 

 procedencia: 

Paraguay 
           250.000            250.000 

 procedencia: 

Paraguay 

101

Suministro de rulemanes de motor 

excitatriz.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            275.978            275.978 

 procedencia: 

Brasil 
           367.481            367.481 

 procedencia: 

Francia 

102

Mano de obra Cambio de rulemanes de motor 

excitatriz.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            206.525            206.525 

 procedencia: 

Paraguay 
           275.000            275.000 

 procedencia: 

Paraguay 

103

Suministro de relay de tablero de comando y 

selector.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.272.386          2.272.386 

 procedencia: 

Brasil 
         3.025.813          3.025.813 

 procedencia: 

Brasil 

104

Mano de obra - Cambio de relay de tablero de 

comando y selector.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            261.992            261.992 

 procedencia: 

Paraguay 
           348.858            348.858 

 procedencia: 

Paraguay 

105

Mano de obra. Calibración y rectificación de 

puertas de cabina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.897.848          2.897.848 

 procedencia: 

Paraguay 
         3.858.652          3.858.652 

 procedencia: 

Paraguay 
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106

Insumos para la rectificación de los frenos 

electromecánicos.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.073.662          1.073.662 

 procedencia: 

Brasil 
         1.429.643          1.429.643 

 procedencia: 

Brasil 

107

Mano de obra - Rectificación de frenos 

electromecánicos.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            337.950            337.950 

 procedencia: 

Paraguay 
           450.000            450.000 

 procedencia: 

Paraguay 

108

Suministro de perfil de goma para cabina y 

puerta de piso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            174.183            174.183 

 procedencia: 

Brasil 
           231.935            231.935 

 procedencia: 

Brasil 

109

Mano de obra - Cambio de perfil de goma para 

cabina y puerta de piso.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              90.120              90.120 

 procedencia: 

Paraguay 
           120.000            120.000 

 procedencia: 

Paraguay 

110

Suministro de guía inferior para hoja de puerta 

cabina y puerta pavimento.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              33.498              33.498 

 procedencia: 

Brasil 
             44.604              44.604 

 procedencia: 

Brasil 

111

Mano de obra - Cambio de guía inferior para hoja 

de puerta cabina y puerta 

pavimento.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              18.775              18.775 

 procedencia: 

Paraguay 
             25.000              25.000 

 procedencia: 

Paraguay 

112

insumos para la reparación de ventilador para 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            519.184            519.184 

 procedencia: 

Brasil 
           691.324            691.324 

 procedencia: 

Paraguay 

113

Mano de obra - Reparación de ventilador para 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            337.950            337.950 

 procedencia: 

Paraguay 
           450.000            450.000 

 procedencia: 

Paraguay 

114

Insumos para la reparación de ventilador para 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            533.419            533.419 

 procedencia: 

Brasil 
           710.278            710.278 

 procedencia: 

Paraguay 

115

Mano de obra - Reparación de ventilador para 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            337.950            337.950 

 procedencia: 

Paraguay 
           450.000            450.000 

 procedencia: 

Paraguay 

116

Suministro de fusible de 3 Amp.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1                6.839                6.839 

 procedencia: 

Brasil 
               9.107                9.107 

 procedencia: 

China 

117

Mano de obra - Cambio de fusible 3 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              11.265              11.265 

 procedencia: 

Paraguay 
             15.000              15.000 

 procedencia: 

Paraguay 

118

Suministro de fusible de 5 Amp.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1                6.839                6.839 

 procedencia: 

Brasil 
               9.107                9.107 

 procedencia: 

China 

119

Mano de obra - Cambio de fusible de 5 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              11.265              11.265 

 procedencia: 

Paraguay 
             15.000              15.000 

 procedencia: 

Paraguay 

120

Suministro de fusible de 10 Amp.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1                7.937                7.937 

 procedencia: 

Brasil 
             10.568              10.568 

 procedencia: 

China 

121

Mano de obra - Cambio de fusible 10 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              11.265              11.265 

 procedencia: 

Paraguay 
             15.000              15.000 

 procedencia: 

Paraguay 

122

Suministro de guiador inferior para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              32.212              32.212 

 procedencia: 

Brasil 
             42.892              42.892 

 procedencia: 

Brasil 

123

Mano de obra - Cambio de guiador inferior para 

hoja de puertaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              18.775              18.775 

 procedencia: 

Paraguay 
             25.000              25.000 

 procedencia: 

Paraguay 

124

Suministro de forro guiador de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            273.379            273.379 

 procedencia: 

Brasil 
           364.020            364.020 

 procedencia: 

Brasil 
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125

Mano de obra - Cambio de forro guiador de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            330.440            330.440 

 procedencia: 

Paraguay 
           440.000            440.000 

 procedencia: 

Paraguay 

126

Suministro de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            273.760            273.760 

 procedencia: 

Brasil 
           364.527            364.527 

 procedencia: 

Brasil 

127

Mano de obra - Cambio de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            330.440            330.440 

 procedencia: 

Paraguay 
           440.000            440.000 

 procedencia: 

Paraguay 

128

Insumos para la reparación de cerradura de 

puerta de pisoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            405.116            405.116 

 procedencia: 

Brasil 
           539.436            539.436 

 procedencia: 

Brasil 

129

Mano de obra - Reparación de cerradura de 

puerta de pisoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            337.950            337.950 

 procedencia: 

Paraguay 
           450.000            450.000 

 procedencia: 

Paraguay 

130

Suministro de zócalos p/tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              55.493              55.493 

 procedencia: 

Paraguay 
             73.892              73.892 

 procedencia: 

China 

131

Mano de obra - Cambio de zócalos p/tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              18.775              18.775 

 procedencia: 

Paraguay 
             25.000              25.000 

 procedencia: 

Paraguay 

132

Suministro de indicador de posición 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          3.475.580          3.475.580 

 procedencia: 

Brasil 
         4.627.936          4.627.936 

 procedencia: 

Brasil 

133

Mano de obra - Cambio de indicador de posición 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            262.850            262.850 

 procedencia: 

Paraguay 
           350.000            350.000 

 procedencia: 

Paraguay 

134

Suministro de circuito impreso madre 

I/OMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1        11.347.513        11.347.513 

 procedencia: 

Brasil 
       15.109.871        15.109.871 

 procedencia: 

Brasil 

135

Mano de obra - Cambio de circuito impreso 

madre 1/0Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.107.725          1.107.725 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.475.000          1.475.000 

 procedencia: 

Paraguay 

136

Suministro de placa atenuadora de 

tensiónMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.157.606          2.157.606 

 procedencia: 

Brasil 
         2.872.978          2.872.978 

 procedencia: 

Brasil 

137

Mano de obra - Cambio de placa atenuadora de 

tensiónMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.186.580          1.186.580 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.580.000          1.580.000 

 procedencia: 

Paraguay 

138

Suministro de placa electrónica para 

intercomunicadorMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.367.579          1.367.579 

 procedencia: 

Brasil 
         1.821.011          1.821.011 

 procedencia: 

Brasil 

139

Mano de obra - Cambio de placa electrónica para 

intercomunicadorMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            901.200            901.200 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.200.000          1.200.000 

 procedencia: 

Paraguay 

140

Suministro de placa electrónica para indicador de 

posición digitalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          3.799.374          3.799.374 

 procedencia: 

Brasil 
         5.059.086          5.059.086 

 procedencia: 

Brasil 

141

Mano de obra - Cambio de placa electrónica para 

indicador de posición digitalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            262.850            262.850 

 procedencia: 

Paraguay 
           350.000            350.000 

 procedencia: 

Paraguay 

142

Suministro de conjunto de sensor 

ópticoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.543.248          1.543.248 

 procedencia: 

Brasil 
         2.054.924          2.054.924 

 procedencia: 

Brasil 

143

Mano de obra - Cambio de conjunto de sensor 

ópticoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            487.399            487.399 

 procedencia: 

Paraguay 
           649.000            649.000 

 procedencia: 

Paraguay 

144

Suministro de placa electrónica para control de 

frenoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.750.055          1.750.055 

 procedencia: 

Brasil 
         2.330.300          2.330.300 

 procedencia: 

Brasil 



Ítem Descripción Cantidad
 Precio unitario 

IVA. Incluido 
Precio total Caracteristicas

 Precio unitario 

IVA. Incluido 
Precio total CaracteristicasAtributos

Oferta: HOLLER 

INGENIERIA S.R.L.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 14/2024 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MEF – 

PLURIANUAL - ID N.° 446.671

Oferta: RENFE S.A.

145

Mano de obra - Cambio de placa electrónica para 

control de frenoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            337.950            337.950 

 procedencia: 

Paraguay 
           450.000            450.000 

 procedencia: 

Paraguay 

146

Suministro de variador de 

frecuenciaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1        20.535.181        20.535.181 

 procedencia: 

Brasil 
       27.343.783        27.343.783 

 procedencia: 

China 

147

Mano de obra - Instalación, programación de 

variador de frecuenciaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          3.101.630          3.101.630 

 procedencia: 

Paraguay 
         4.130.000          4.130.000 

 procedencia: 

Paraguay 

148

Suministro de botón para botonera de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            355.019            355.019 

 procedencia: 

Brasil 
           472.728            472.728 

 procedencia: 

Brasil 

149

Mano de obra - Cambio de botón para botonera 

de cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              90.120              90.120 

 procedencia: 

Paraguay 
           120.000            120.000 

 procedencia: 

Paraguay 

150

Suministro de botón para botonera de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            355.019            355.019 

 procedencia: 

Brasil 
           472.728            472.728 

 procedencia: 

Brasil 

151

Mano de obra - Cambio de botón para botonera 

de pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              90.120              90.120 

 procedencia: 

Paraguay 
           120.000            120.000 

 procedencia: 

Paraguay 

152

Suministro de ruedas para 

cerraduraMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            123.649            123.649 

 procedencia: 

Brasil 
           164.646            164.646 

 procedencia: 

Brasil 

153

Mano de obra - Cambio de ruedas para 

cerraduraMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              48.815              48.815 

 procedencia: 

Paraguay 
             65.000              65.000 

 procedencia: 

Paraguay 

154

Suministro de suspensiones para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            358.301            358.301 

 procedencia: 

Brasil 
           477.099            477.099 

 procedencia: 

España 

155

Mano de obra - Cambio de suspensiones para 

hoja de puertaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            122.854            122.854 

 procedencia: 

Paraguay 
           163.587            163.587 

 procedencia: 

Paraguay 

156

Suministro de correa para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            516.808            516.808 

 procedencia: 

Brasil 
           688.160            688.160 

 procedencia: 

Japón 

157

 Rebobinado de motor de puertaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            863.777            863.777 

 procedencia: 

Brasil 
         1.150.169          1.150.169 

 procedencia: 

Paraguay 

158

Mano de obra - Desarmado e instalación de 

motor de puertaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            187.750            187.750 

 procedencia: 

Paraguay 
           250.000            250.000 

 procedencia: 

Paraguay 

159

Rebobinado de motor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          6.588.735          6.588.735 

 procedencia: 

Brasil 
         8.773.282          8.773.282 

 procedencia: 

Paraguay 

160

Mano de obra - Desarmado e instalación de 

motor principalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.171.141          2.171.141 

 procedencia: 

Paraguay 
         2.891.000          2.891.000 

 procedencia: 

Paraguay 

161

Suministro de microswitchMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            409.893            409.893 

 procedencia: 

Brasil 
           545.796            545.796 

 procedencia: 

Corea 

162

Mano de obra - Cambio y regulación de 

microswitchMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            132.927            132.927 

 procedencia: 

Paraguay 
           177.000            177.000 

 procedencia: 

Paraguay 

163

Suministro de puente de contactos de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            216.664            216.664 

 procedencia: 

Brasil 
           288.500            288.500 

 procedencia: 

Brasil 

164

Mano de obra - Cambio de puente de contactos 

de puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            132.927            132.927 

 procedencia: 

Paraguay 
           177.000            177.000 

 procedencia: 

Paraguay 
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165

Suministro de contactores 

principalesMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            917.641            917.641 

 procedencia: 

Brasil 
         1.221.892          1.221.892 

 procedencia: 

Vietnam 

166

Mano de obra - Cambio de contactor 

principalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            221.545            221.545 

 procedencia: 

Paraguay 
           295.000            295.000 

 procedencia: 

Paraguay 

167

Suministro de contactor auxiliaresMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            458.139            458.139 

 procedencia: 

Brasil 
           610.039            610.039 

 procedencia: 

Vietnam 

168

Mano de obra - Cambio de contactor 

auxiliarMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            221.545            221.545 

 procedencia: 

Paraguay 
           295.000            295.000 

 procedencia: 

Paraguay 

169

Suministro de cuerpo de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            445.795            445.795 

 procedencia: 

Brasil 
           593.602            593.602 

 procedencia: 

Brasil 

170

Mano de obra - Cuerpo de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            187.750            187.750 

 procedencia: 

Paraguay 
           250.000            250.000 

 procedencia: 

Paraguay 

171

Suministro de cabos de tracciónMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            144.649            144.649 

 procedencia: 

Brasil 
           192.608            192.608 

 procedencia: 

Argentina 

172

Mano de obra para el cambio de los cabos de 

tracciónMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.266.787          2.266.787 

 procedencia: 

Paraguay 
         3.018.358          3.018.358 

 procedencia: 

Paraguay 

173

Cambio de cabo del regulador de 

velocidadMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            144.649            144.649 

 procedencia: 

Brasil 
           192.608            192.608 

 procedencia: 

Argentina 

174

Mano de obra para el cambio del cabo del 

reguladorMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.055.138          1.055.138 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.404.977          1.404.977 

 procedencia: 

Paraguay 

175

Suministro de cojinete axial de la 

maquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.930.662          2.930.662 

 procedencia: 

Brasil 
         3.902.346          3.902.346 

 procedencia: 

Brasil 

176

Mano de obra para el cambio del cojinete axial de 

la máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.758.563          1.758.563 

 procedencia: 

Paraguay 
         2.341.628          2.341.628 

 procedencia: 

Paraguay 

177

Rectificacion de polea de tracciónMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.934.232          2.934.232 

 procedencia: 

Brasil 
         3.907.100          3.907.100 

 procedencia: 

Paraguay 

178

Suministro de cojinete del sinfín de la 

maquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.714.269          1.714.269 

 procedencia: 

Brasil 
         2.282.649          2.282.649 

 procedencia: 

Brasil 

179

Mano de obra para el cambio del cojinete del 

sinfín de la máquinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.758.563          1.758.563 

 procedencia: 

Paraguay 
         2.341.628          2.341.628 

 procedencia: 

Paraguay 

180

Suministro de reten de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            315.146            315.146 

 procedencia: 

Brasil 
           419.635            419.635 

 procedencia: 

Brasil 

181

Mano de obra para el cambio del retén de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.477.193          1.477.193 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.966.968          1.966.968 

 procedencia: 

Paraguay 

182

Soldadura del rotor del motor 

principalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            524.649            524.649 

 procedencia: 

Brasil 
           698.600            698.600 

 procedencia: 

Paraguay 

183

Mano de obra para el desarmado y armado del 

motor para soldarMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.362.886          1.362.886 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.814.762          1.814.762 

 procedencia: 

Paraguay 

184

Suministro de 2 forros de las zapatas del freno 

principal de la maquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            336.392            336.392 

 procedencia: 

Brasil 
           447.925            447.925 

 procedencia: 

Paraguay 
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185

Mano de obra para el cambio de los forros de las 

zapatas del freno principal de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            439.641            439.641 

 procedencia: 

Paraguay 
           585.407            585.407 

 procedencia: 

Paraguay 

186

Suministro de aceite para la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              64.827              64.827 

 procedencia: 

Brasil 
             86.321              86.321 

 procedencia: 

Brasil 

187

Mano de obra para el cambio de aceite de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            369.298            369.298 

 procedencia: 

Paraguay 
           491.742            491.742 

 procedencia: 

Francia 

188

Suministro de ruleman externo de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            320.458            320.458 

 procedencia: 

Brasil 
           426.708            426.708 

 procedencia: 

Paraguay 

189

Mano de obra para el cambio del ruleman 

externo de la máquinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            351.713            351.713 

 procedencia: 

Paraguay 
           468.326            468.326 

 procedencia: 

Paraguay 

190

Mano de obra para la rectificación de  asiento 

ruleman externo de la máquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            534.164            534.164 

 procedencia: 

Paraguay 
           711.270            711.270 

 procedencia: 

Paraguay 

191

Insumos para la reparación del ventilador para 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            637.374            637.374 

 procedencia: 

Brasil 
           848.700            848.700 

 procedencia: 

Paraguay 

192

Mano de obra desarmado y armado del 

ventilador de la máquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            219.821            219.821 

 procedencia: 

Paraguay 
           292.704            292.704 

 procedencia: 

Paraguay 

193

Insumos para la reparación del ventilador para 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            637.374            637.374 

 procedencia: 

Brasil 
           848.700            848.700 

 procedencia: 

Paraguay 

194

Mano de obra desarmado y armado del 

ventilador de la cabinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            219.821            219.821 

 procedencia: 

Paraguay 
           292.704            292.704 

 procedencia: 

Paraguay 

195

Suministro de Fusibles de 3 Amp. 

VidrioMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1                9.470                9.470 

 procedencia: 

Brasil 
             12.610              12.610 

 procedencia: 

China 

196

Mano de obra para el cambio de Fusibles de 3 

Amp. VidrioMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              16.623              16.623 

 procedencia: 

Paraguay 
             22.135              22.135 

 procedencia: 

Paraguay 

197

Suministro de Fusibles de 5 Amp.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1                9.470                9.470 

 procedencia: 

Brasil 
             12.610              12.610 

 procedencia: 

China 

198

Mano de obra para el cambio de Fusibles de 5 

Amp. VidrioMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              16.623              16.623 

 procedencia: 

Paraguay 
             22.135              22.135 

 procedencia: 

Paraguay 

199

Suministro de piolín para puerta de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              28.894              28.894 

 procedencia: 

Brasil 
             38.474              38.474 

 procedencia: 

Brasil 

200

Mano de obra para el cambio de piolín de puerta 

de pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              21.982              21.982 

 procedencia: 

Paraguay 
             29.270              29.270 

 procedencia: 

Paraguay 

201

Suministro de piolín para puerta de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              27.991              27.991 

 procedencia: 

Brasil 
             37.272              37.272 

 procedencia: 

Brasil 

202

Mano de obra para el cambio de piolín de puerta 

de cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              21.982              21.982 

 procedencia: 

Paraguay 
             29.270              29.270 

 procedencia: 

Paraguay 

203

Suministro de guiador inferior para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              28.682              28.682 

 procedencia: 

Brasil 
             38.192              38.192 

 procedencia: 

Brasil 
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204

Mano de obra para el cambio de guiador inferior 

de puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              21.982              21.982 

 procedencia: 

Paraguay 
             29.270              29.270 

 procedencia: 

Paraguay 

205

Suministro de forro de freno para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              66.047              66.047 

 procedencia: 

Brasil 
             87.945              87.945 

 procedencia: 

Paraguay 

206

Mano de obra para el cambio del forro de freno 

para operador de puertasMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              30.774              30.774 

 procedencia: 

Paraguay 
             40.978              40.978 

 procedencia: 

Paraguay 

207

Suministro de forro guiador de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            238.278            238.278 

 procedencia: 

Brasil 
           317.281            317.281 

 procedencia: 

Brasil 

208

Mano de obra para el cambio de forro de guiador 

de cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

209

Suministro de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            209.359            209.359 

 procedencia: 

Brasil 
           278.774            278.774 

 procedencia: 

Brasil 

210

Mano de obra para el cambio del forro guiador 

de contrapesoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

211

Mano de obra para la reparacion de cerradura de 

puerta de pisoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            422.245            422.245 

 procedencia: 

Paraguay 
           562.244            562.244 

 procedencia: 

Paraguay 

212

Suministro de burletes de goma para puerta 

Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            222.125            222.125 

 procedencia: 

Brasil 
           295.772            295.772 

 procedencia: 

Brasil 

213

Mano de obra para el cambio de burlete de goma 

para puertaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

214

Suministro de 2 zócalos para tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              53.453              53.453 

 procedencia: 

Brasil 
             71.176              71.176 

 procedencia: 

China 

215

Mano de obra para el cambio de 2 zócalos para 

tubo fluorescenteMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            128.630            128.630 

 procedencia: 

Paraguay 
           171.278            171.278 

 procedencia: 

Paraguay 

216

Reparacion Indicador de posicion 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.229.565          1.229.565 

 procedencia: 

Brasil 
         1.637.237          1.637.237 

 procedencia: 

Brasil 

217

Suministro de circuito impreso madre MIC 

EMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          5.237.825          5.237.825 

 procedencia: 

Brasil 
         6.974.467          6.974.467 

 procedencia: 

Brasil 

218

Mano de obra para el cambio de circuito impreso 

MIC EMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.099.102          1.099.102 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.463.518          1.463.518 

 procedencia: 

Paraguay 

219

Insumos para la reparación circuito impreso 

KFEB Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          4.126.287          4.126.287 

 procedencia: 

Brasil 
         5.494.390          5.494.390 

 procedencia: 

Suiza 

220

Mano de obra para la reparación circuito impreso 

KFEB Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          3.956.766          3.956.766 

 procedencia: 

Paraguay 
         5.268.663          5.268.663 

 procedencia: 

Paraguay 

221

Suministro de circuito impreso 

GECMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            830.710            830.710 

 procedencia: 

Brasil 
         1.016.139          1.016.139 

 procedencia: 

Brasil 

222

Mano de obra para el cambio del circuito impreso 

GECMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

223

Insumos para la reparación de paralelogramo de 

apertura de puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            956.491            956.491 

 procedencia: 

Brasil 
         1.273.623          1.273.623 

 procedencia: 

Suiza 
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224

Mano de obra para la reparación de 

paralelogramo de apertura de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            307.749            307.749 

 procedencia: 

Paraguay 
           409.785            409.785 

 procedencia: 

Paraguay 

225

Suministro de tope de goma para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              92.345              92.345 

 procedencia: 

Brasil 
           122.963            122.963 

 procedencia: 

Paraguay 

226

Mano de obra para el cambio del tope de goma 

del operador de puertasMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

227

Suministro de suspensión recta para puerta QKS-

8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            641.092            641.092 

 procedencia: 

Brasil 
           853.651            853.651 

 procedencia: 

Brasil 

228

Mano de obra para el cambio de suspensión recta 

para puerta QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

229

Suministro de suspensión recta con eje para 

puerta QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            686.239            686.239 

 procedencia: 

Brasil 
           913.767            913.767 

 procedencia: 

Brasil 

230

Mano de obra para el cambio de suspensión recta 

con eje para puerta QKS-8Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

231

Suministro de suspensión curva para puerta de 

piso QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            677.210            677.210 

 procedencia: 

Brasil 
           901.744            901.744 

 procedencia: 

Brasil 

232

Mano de obra para el cambio de suspensión 

curva con eje para puerta QKS-8Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

233

Suministro de suspensión curva para puerta de 

cabina QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            623.033            623.033 

 procedencia: 

Brasil 
           829.604            829.604 

 procedencia: 

Brasil 

234

Mano de obra para el cambio de suspensión 

curva para puerta de cabina QKS-

8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

235

Suministro de LED para boton de 

llamadaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              13.544              13.544 

 procedencia: 

Brasil 
             18.035              18.035 

 procedencia: 

China 

236

Mano de obra para el cambio de LED de botón 

de llamadaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              43.964              43.964 

 procedencia: 

Paraguay 
             58.541              58.541 

 procedencia: 

Paraguay 

237

Suministro de resorte de acero inoxidable para 

elemento de botónMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              27.991              27.991 

 procedencia: 

Brasil 
             37.272              37.272 

 procedencia: 

Brasil 

238

Mano de obra para el cambio de resorte de acero 

inoxidablede botón de llamadaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              43.964              43.964 

 procedencia: 

Paraguay 
             58.541              58.541 

 procedencia: 

Paraguay 

239

Rebobinado de motor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          8.717.804          8.717.804 

 procedencia: 

Brasil 
       11.608.261        11.608.261 

 procedencia: 

Paraguay 

240

Mano de obra para el desarmado y armado del 

motor principal conexionado y puesta en 

funcionamientoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.099.102          1.099.102 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.463.518          1.463.518 

 procedencia: 

Paraguay 

241

Rebobinado de motor del operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.699.502          1.699.502 

 procedencia: 

Brasil 
         2.262.985          2.262.985 

 procedencia: 

Paraguay 

242

Mano de obra para el desarmado y armado del 

motor del operador de puertas, conexionado y 

puesta en funcionamientoMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            439.641            439.641 

 procedencia: 

Paraguay 
           585.407            585.407 

 procedencia: 

Paraguay 
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243

Suministro de correa poly J4Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            269.981            269.981 

 procedencia: 

Brasil 
           359.495            359.495 

 procedencia: 

Japón 

244

Mano de obra para el cambio de correa poly 

J4Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            219.821            219.821 

 procedencia: 

Paraguay 
           292.704            292.704 

 procedencia: 

Paraguay 

245

Suministro de correa poly V J10Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            373.278            373.278 

 procedencia: 

Brasil 
           497.041            497.041 

 procedencia: 

Japón 

246

Mano de obra para el cambio de correa poly 

J10Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            219.821            219.821 

 procedencia: 

Paraguay 
           292.704            292.704 

 procedencia: 

Paraguay 

247

Suministro de MicroswitchMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            489.797            489.797 

 procedencia: 

Brasil 
           652.193            652.193 

 procedencia: 

Brasil 

248

Mano de obra para el cambio de 

microswitchMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            109.910            109.910 

 procedencia: 

Paraguay 
           146.352            146.352 

 procedencia: 

Paraguay 

249

Suministro de Interruptor magnético 

BIMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            789.175            789.175 

 procedencia: 

Brasil 
         1.050.832          1.050.832 

 procedencia: 

Suiza 

250

Mano de obra para el cambio de Interruptor 

magnético BIMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

251

Suministro de puente de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            140.860            140.860 

 procedencia: 

Brasil 
           187.563            187.563 

 procedencia: 

Brasil 

252

Mano de obra para el cambio de puente de 

contacto para puertaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

253

Suministro de contactor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.089.424          1.089.424 

 procedencia: 

Brasil 
         1.450.631          1.450.631 

 procedencia: 

Vietnam 

254

Mano de obra para el cambio de de contactor 

principalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            219.821            219.821 

 procedencia: 

Paraguay 
           292.704            292.704 

 procedencia: 

Paraguay 

255

Suministro de contactor auxiliarMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            520.176            520.176 

 procedencia: 

Brasil 
           692.644            692.644 

 procedencia: 

Vietnam 

256

Mano de obra para el cambio de contactor 

auxiliarMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

257

Rebobinado de TransformadorMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            960.509            960.509 

 procedencia: 

Brasil 
         1.278.973          1.278.973 

 procedencia: 

Paraguay 

258

Mano de obra para el desarmado, armado, 

conexionado de transformadorMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            219.821            219.821 

 procedencia: 

Paraguay 
           292.704            292.704 

 procedencia: 

Paraguay 

259

Insumos para el pulido de los paneles de acero 

inoxidable de la cabinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            221.311            221.311 

 procedencia: 

Brasil 
           294.688            294.688 

 procedencia: 

Paraguay 

260

Mano de obra para el pulido de los paneles de 

acero inoxidable  de la cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          4.106.243          4.106.243 

 procedencia: 

Paraguay 
         5.467.701          5.467.701 

 procedencia: 

Paraguay 

261

Insumos para el pulido de dos hojas de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              70.819              70.819 

 procedencia: 

Brasil 
             94.300              94.300 

 procedencia: 

Paraguay 

262

Mano de obra para el pulido de dos hojas de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.450.814          1.450.814 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.931.843          1.931.843 

 procedencia: 

Paraguay 



Ítem Descripción Cantidad
 Precio unitario 

IVA. Incluido 
Precio total Caracteristicas

 Precio unitario 

IVA. Incluido 
Precio total CaracteristicasAtributos

Oferta: HOLLER 

INGENIERIA S.R.L.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
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263

Insumos para la reparacion y soldadura de hoja 

de puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1              66.393              66.393 

 procedencia: 

Brasil 
             88.406              88.406 

 procedencia: 

Paraguay 

264

Mano de obra para la reparación y soldadura de 

hoja de puertaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            896.867            896.867 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.194.230          1.194.230 

 procedencia: 

Paraguay 

265

Suministro de acrílicos iluminacion de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            807.978            807.978 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.075.869          1.075.869 

 procedencia: 

Paraguay 

266

Mano de obra para el cambio de los acrílicos de 

iluminación de cabinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            131.892            131.892 

 procedencia: 

Paraguay 
           175.622            175.622 

 procedencia: 

Paraguay 

267

Insumos para la desoxidacion, lijado, pintura y 

colocacion de revestimiento de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            309.835            309.835 

 procedencia: 

Brasil 
           412.563            412.563 

 procedencia: 

Paraguay 

268

Mano de obra para la desoxidación, lijado, 

pintura y colocacion de revestimiento de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.318.922          1.318.922 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.756.221          1.756.221 

 procedencia: 

Paraguay 

269

Provisión de espejo para la cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            840.918            840.918 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.119.731          1.119.731 

 procedencia: 

Paraguay 

270

Mano de obra para la colocación de espejo en la 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            219.821            219.821 

 procedencia: 

Paraguay 
           292.704            292.704 

 procedencia: 

Paraguay 

271

Suministro de insumos para la pintura Epoxi 

frente de la cabinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            111.541            111.541 

 procedencia: 

Brasil 
           148.523            148.523 

 procedencia: 

Paraguay 

272

Mano de obra para pintura Epoxi frente de la 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1            773.767            773.767 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.030.316          1.030.316 

 procedencia: 

Paraguay 

273

Insumos para el forrado del frente de la cabina 

con chapa de acero inoxidableMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 

100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          2.248.513          2.248.513 

 procedencia: 

Brasil 
         2.994.025          2.994.025 

 procedencia: 

Paraguay 

274

Mano de obra para el forrado del frente de la 

cabina con chapa de acero 

inoxidableMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad de 

medida: 

Unidad

Presentación: 

Evento
1          1.055.138          1.055.138 

 procedencia: 

Paraguay 
         1.404.977          1.404.977 

 procedencia: 

Paraguay 

255.658.935     336.722.619     

Comité de evaluación

PRECIO TOTAL



Ítem Descripción Cantidad

PRECIO 

UNITARIO 

REFERENCIAL

Precio  total 

IVA. Incluido 

- 

REFERENCI

AL 

Precio 

unitario IVA. 

Incluido

Precio  total IVA. 

Incluido
Diferencia %

1
Mantenimiento Preventivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS.Mantenimiento 

Preventivo de Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.475.524 1.475.524       1.475.524 1.475.524 0 0,0%

2

Mantenimiento Preventivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT – SSEAF - 

(MEF).Mantenimiento Preventivo de 

Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.304.337 1.304.337       1.304.337 1.304.337 0 0,0%

3

Mantenimiento Preventivo de Ascensor 

Jerárquico, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-

FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.525.000 1.525.000       1.525.000 1.525.000 0 0,0%

4

Mantenimiento Preventivo de Ascensor 

Público, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-

FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.255.423 1.255.423       1.255.423 1.255.423 0 0,0%

5

Mantenimiento Preventivo de Ascensor de 

Servicio, marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-

FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.255.423 1.255.423       1.255.423 1.255.423 0 0,0%

6

Suministro de cabos de acero (doble 

tracción).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           7.892.440 7.892.440       7.892.440 7.892.440 0 0,0%

7

Mano de obra - Cambio de cabos de acero de 

tracción.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           3.351.000 3.351.000       3.351.000 3.351.000 0 0,0%

8

Suministro de cabo de acero del regulador 

(paracaída).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.413.163 2.413.163       2.413.163 2.413.163 0 0,0%

9

Mano de obra - Suministro de cabo de acero 

del regulador (paracaída).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              988.550 988.550          988.550 988.550 0 0,0%

10

Insumos para la reparación de hoja de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.369.582 1.369.582       1.369.582 1.369.582 0 0,0%

11

Mano de obra - Reparación de hoja de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.440.000 1.440.000       1.440.000 1.440.000 0 0,0%

12

Suministro de carretilla de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              634.364 634.364          634.364 634.364 0 0,0%

13

Mano de Obra cambio de 

carretilla.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              250.000 250.000          250.000 250.000 0 0,0%

14

Insumos para la rectificación de motor de 

máquina corona y sinfin.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1         10.267.209 10.267.209     10.267.209 10.267.209 0 0,0%

15

Mano de obra para la rectificación de motor de 

máquina corona y sinfín.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.792.500 2.792.500       2.792.500 2.792.500 0 0,0%

16

Cambio de buje para brazo de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              142.610 142.610          142.610 142.610 0 0,0%

17

Mano de obra - Cambio de buje para brazo de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              150.000 150.000          150.000 150.000 0 0,0%

Atributos
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18

Suministro de buje de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              160.072 160.072          160.072 160.072 0 0,0%

19

Mano de obra - Cambio de buje de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              150.000 150.000          150.000 150.000 0 0,0%

20

Insumos para la rectificación de polea de 

regulador (paracaidas).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              649.448 649.448          649.448 649.448 0 0,0%

21

Mano de obra - Rectificación de polea de 

regulador (paracaídas).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              880.000 880.000          880.000 880.000 0 0,0%

22

Insumos para la rectificación de polea de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.870.890 1.870.890       1.870.890 1.870.890 0 0,0%

23

Mano de obra - Rectificación de polea de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.940.000 2.940.000       2.940.000 2.940.000 0 0,0%

24

Insumos para la reparación de barra de 

protección mecánica de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              681.794 681.794          681.794 681.794 0 0,0%

25

Mano de obra - Reparación de barra de 

protección mecánica de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              360.000 360.000          360.000 360.000 0 0,0%

26

Insumos para la reparación de regla de barra 

de puerta de cabina.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              639.782 639.782          639.782 639.782 0 0,0%

27

Mano de obra - Reparación de regla de barra 

de puerta de cabina.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              420.000 420.000          420.000 420.000 0 0,0%

28

Suministro de buje especial para operador de 

puertas.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.213.969 1.213.969       1.213.969 1.213.969 0 0,0%

29

Mano de obra para el cambio de buje especial 

para operador de puertas.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              360.000 360.000          360.000 360.000 0 0,0%

30

Suministro de soporte de goma para reductor 

A.P.C.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              403.564 403.564          403.564 403.564 0 0,0%

31

Mano de obra para el cambio de soporte de 

goma para reductor A.P.C.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              200.000 200.000          200.000 200.000 0 0,0%

32

Suministro de rulemanes motor 

generador.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.624.902 2.624.902       2.624.902 2.624.902 0 0,0%

33

Mano de obra - Cambio de rulemanes motor 

generador.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              650.000 650.000          650.000 650.000 0 0,0%

34

Suministro de rulemanes de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.254.836 2.254.836       2.254.836 2.254.836 0 0,0%

35

Mano de obra - Cambio de rulemanes de 

motor de máquina.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              650.000 650.000          650.000 650.000 0 0,0%

36

Suministro de carbones de motor generador 

MG 21A.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              712.221 712.221          712.221 712.221 0 0,0%

37

Mano de obra - Cambio de carbones de motor 

generador MG 21.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               75.000 75.000            75.000 75.000 0 0,0%



38

Suministro de carbones de contactores (tablero 

de comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              372.190 372.190          372.190 372.190 0 0,0%

39

Mano de obra - Cambio de carbones de 

contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               75.000 75.000            75.000 75.000 0 0,0%

40

Suministro de contactos de contactores (cofre 

grafitado - tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              741.154 741.154          741.154 741.154 0 0,0%

41

Mano de obra cambio de contactos de 

contactores (cofre grafitado - tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.000 175.000          175.000 175.000 0 0,0%

42

Suministro de carbones de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              705.345 705.345          705.345 705.345 0 0,0%

43

Mano de obra - Cambio de carbones de motor 

de máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               75.000 75.000            75.000 75.000 0 0,0%

44

Suministro de contactos auxiliares de los 

contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              434.317 434.317          434.317 434.317 0 0,0%

45

Mano de obra - Cambio de contactos 

auxiliares de los contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              150.000 150.000          150.000 150.000 0 0,0%

46

Suministro de traga chispas auxiliares de los 

contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              193.553 193.553          193.553 193.553 0 0,0%

47

Mano de obra - Cambio de traga chispas 

auxiliares de los contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              120.000 120.000          120.000 120.000 0 0,0%

48

Suministro de disco de freno.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           7.238.441 7.238.441       7.238.441 7.238.441 0 0,0%

49

Mano de obra - Cambio de disco de 

freno.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.200.000 1.200.000       1.200.000 1.200.000 0 0,0%

50

Suministro de juntas de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              615.294 615.294          615.294 615.294 0 0,0%

51

Mano de obra - Cambio juntas de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              250.000 250.000          250.000 250.000 0 0,0%

52

Suministro de cableado de la fuerza 

electromotriz (10 mm.). Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              826.173 826.173          826.173 826.173 0 0,0%

53

Mano de obra - Cambio del cableado de la 

fuerza electromotriz (10 mm.).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              150.000 150.000          150.000 150.000 0 0,0%

54

Suministro de cableados de tablero de 

comando a motor generador a motor de 

máquina unifilar de 4mm.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              593.068 593.068          593.068 593.068 0 0,0%

55

Mano de obra cableados de tablero de 

comando a motor generador a motor de 

máquina unifilar de 4mm.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              150.000 150.000          150.000 150.000 0 0,0%

56

Suministro de contactos (2) dos, de puerta de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              755.003 755.003          755.000 755.000 -3 0,0%

57

Mano de obra - Cambio de contactos (2) dos, 

de puerta de cabina.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              350.000 350.000          350.000 350.000 0 0,0%



58

Suministro de garfo de puerta 

exterior.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              236.267 236.267          236.267 236.267 0 0,0%

59

Mano de obra - Cambio de garfo de puerta 

exterior.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              150.000 150.000          150.000 150.000 0 0,0%

60

Suministro de guiadores (plástico) de cabina y 

contrapeso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.517.405 1.517.405       1.517.405 1.517.405 0 0,0%

61

Mano de obra cambio de guiadores (plástico) 

de cabina y contrapeso.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              480.000 480.000          480.000 480.000 0 0,0%

62

Suministro de aceite especial.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              644.888 644.888          644.888 644.888 0 0,0%

63

Mano de obra - Cambio de aceite 

especial.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              480.000 480.000          480.000 480.000 0 0,0%

64

 Insumos para la rectificación de (2) dos 

rampas móvil y cambio de sus 

rulemanes.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.459.913 1.459.913       1.459.913 1.459.913 0 0,0%

65

Mano de obra - Rectificación de (2) dos 

rampas móvil y cambio de sus rulemanes. 

Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.120.000 2.120.000       2.120.000 2.120.000 0 0,0%

66

Suministro de Grasa E.P. 2.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              131.987 131.987          131.987 131.987 0 0,0%

67

Mano de obra Engrasado con Grasa E.P. 

2.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              380.000 380.000          380.000 380.000 0 0,0%

68

Suministro de corona para eje y motor de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.125.222 2.125.222       2.125.222 2.125.222 0 0,0%

69

Mano de obra para el cambio de corona para 

eje y motor de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              400.000 400.000          400.000 400.000 0 0,0%

70

Rebobinado de motor de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.048.393 1.048.393       1.048.393 1.048.393 0 0,0%

71

Mano de obra - Desarmado e instalación de 

motor de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              220.000 220.000          220.000 220.000 0 0,0%

72

Suministro de barra de protección 

electrónica.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           5.457.216 5.457.216       5.457.216 5.457.216 0 0,0%

73

Mano de obra - Adecuación e instalación de 

barra de protección electrónica.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              450.000 450.000          450.000 450.000 0 0,0%

74

Suministro de amortecedor de goma para 

cadena de motor de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               74.514 74.514            74.514 74.514 0 0,0%

75

Mano de obra - Cambio de amortecedor de 

goma para cadena de motor de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               50.000 50.000            50.000 50.000 0 0,0%

76

Rebobinado de transformador trifásico de 

reductor o elevador de tensión.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           3.831.790 3.831.790       3.831.790 3.831.790 0 0,0%

77

Mano de obra Desarmado e instalación de 

transformador trifásico de reductor o elevador 

de tensión.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              180.000 180.000          180.000 180.000 0 0,0%



78

Suministro tubo fluorescente 20W - 220 v y 

zócalo.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               95.109 95.109            95.109 95.109 0 0,0%

79

Mano de obra - Cambio de tubo fluorescente 

20W 220 v y zócalo.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               50.000 50.000            50.000 50.000 0 0,0%

80

Suministro de botón de llamada clase 

A.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              258.377 258.377          258.377 258.377 0 0,0%

81

Mano de obra - Cambio de botón de llamada 

clase A.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               50.000 50.000            50.000 50.000 0 0,0%

82

Suministro de interruptor bipolar para tablero 

de cabina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              224.064 224.064          224.064 224.064 0 0,0%

83

Mano de obra - Cambio de interruptor bipolar 

para tablero de cabina.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               90.000 90.000            90.000 90.000 0 0,0%

84

Suministro de ventilador de cabina. 

Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.836.819 1.836.819       1.836.819 1.836.819 0 0,0%

85

Mano de obra - Cambio de ventilador de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              225.000 225.000          225.000 225.000 0 0,0%

86

Suministro de acrílico de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              906.652 906.652          906.652 906.652 0 0,0%

87

Mano de obra - Cambio de acrílico de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              120.000 120.000          120.000 120.000 0 0,0%

88

Mano de obra - Limpieza de Generador y 

motor regulador y excitador.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.494.499 2.494.499       2.494.499 2.494.499 0 0,0%

89

Suministro de bobina tablero de 

comando.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.278.069 2.278.069       2.278.069 2.278.069 0 0,0%

90

Mano de obra - Cambio de bobina tablero de 

comando.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              250.000 250.000          250.000 250.000 0 0,0%

91

Suministro de varilla de soporte de seguridad 

de regulador (paracaídas).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              200.745 200.745          200.745 200.745 0 0,0%

92

Mano de obra - Cambio de varilla de soporte 

de seguridad de regulador 

(paracaidas).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              120.000 120.000          120.000 120.000 0 0,0%

93

Suministro de botonera de comando de cabina 

y botonera exterior.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1         14.822.799 14.822.799     14.822.799 14.822.799 0 0,0%

94

Mano de obra - Cambio de botonera de 

comando de cabina y botonera 

exterior.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              450.000 450.000          450.000 450.000 0 0,0%

95

Suministro de plataforma de cabina con 

umbral de puerta.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           4.768.692 4.768.692       4.768.692 4.768.692 0 0,0%

96

Mano de obra - Cambio de plataforma de 

cabina con umbral de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              550.000 550.000          550.000 550.000 0 0,0%

97

Suministro de fibra de freno.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.160.965 1.160.965       1.160.965 1.160.965 0 0,0%



98

Mano de obra - Cambio de fibra de 

freno.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              150.000 150.000          150.000 150.000 0 0,0%

99

Suministro de (2) dos resortes de paragolpes 

para cabina y contrapeso.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              967.948 967.948          967.948 967.948 0 0,0%

100

Mano de obra - Cambio de (2) dos resortes de 

paragolpes para cabina y 

contrapeso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              250.000 250.000          250.000 250.000 0 0,0%

101

Suministro de rulemanes de motor 

excitatriz.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              367.481 367.481          367.481 367.481 0 0,0%

102

Mano de obra Cambio de rulemanes de motor 

excitatriz.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              275.000 275.000          275.000 275.000 0 0,0%

103

Suministro de relay de tablero de comando y 

selector.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           3.025.813 3.025.813       3.025.813 3.025.813 0 0,0%

104

Mano de obra - Cambio de relay de tablero de 

comando y selector.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              348.858 348.858          348.858 348.858 0 0,0%

105

Mano de obra. Calibración y rectificación de 

puertas de cabina.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           3.858.652 3.858.652       3.858.652 3.858.652 0 0,0%

106

Insumos para la rectificación de los frenos 

electromecánicos.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.429.643 1.429.643       1.429.643 1.429.643 0 0,0%

107

Mano de obra - Rectificación de frenos 

electromecánicos.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              450.000 450.000          450.000 450.000 0 0,0%

108

Suministro de perfil de goma para cabina y 

puerta de piso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              231.935 231.935          231.935 231.935 0 0,0%

109

Mano de obra - Cambio de perfil de goma 

para cabina y puerta de piso.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca 

ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              120.000 120.000          120.000 120.000 0 0,0%

110

Suministro de guía inferior para hoja de 

puerta cabina y puerta 

pavimento.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               44.604 44.604            44.604 44.604 0 0,0%

111

Mano de obra - Cambio de guía inferior para 

hoja de puerta cabina y puerta 

pavimento.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede 

Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               25.000 25.000            25.000 25.000 0 0,0%

112

insumos para la reparación de ventilador para 

máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              691.324 691.324          691.324 691.324 0 0,0%

113

Mano de obra - Reparación de ventilador para 

máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              450.000 450.000          450.000 450.000 0 0,0%

114

Insumos para la reparación de ventilador para 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              710.278 710.278          710.278 710.278 0 0,0%

115

Mano de obra - Reparación de ventilador para 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              450.000 450.000          450.000 450.000 0 0,0%

116

Suministro de fusible de 3 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1                 9.107 9.107              9.107 9.107 0 0,0%

117

Mano de obra - Cambio de fusible 3 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               15.000 15.000            15.000 15.000 0 0,0%



118

Suministro de fusible de 5 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1                 9.107 9.107              9.107 9.107 0 0,0%

119

Mano de obra - Cambio de fusible de 5 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               15.000 15.000            15.000 15.000 0 0,0%

120

Suministro de fusible de 10 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               10.568 10.568            10.568 10.568 0 0,0%

121

Mano de obra - Cambio de fusible 10 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               15.000 15.000            15.000 15.000 0 0,0%

122

Suministro de guiador inferior para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               42.892 42.892            42.892 42.892 0 0,0%

123

Mano de obra - Cambio de guiador inferior 

para hoja de puertaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               25.000 25.000            25.000 25.000 0 0,0%

124

Suministro de forro guiador de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              364.020 364.020          364.020 364.020 0 0,0%

125

Mano de obra - Cambio de forro guiador de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              440.000 440.000          440.000 440.000 0 0,0%

126

Suministro de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              364.527 364.527          364.527 364.527 0 0,0%

127

Mano de obra - Cambio de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              440.000 440.000          440.000 440.000 0 0,0%

128

Insumos para la reparación de cerradura de 

puerta de pisoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              539.436 539.436          539.436 539.436 0 0,0%

129

Mano de obra - Reparación de cerradura de 

puerta de pisoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              450.000 450.000          450.000 450.000 0 0,0%

130

Suministro de zócalos p/tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               73.892 73.892            73.892 73.892 0 0,0%

131

Mano de obra - Cambio de zócalos p/tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               25.000 25.000            25.000 25.000 0 0,0%

132

Suministro de indicador de posición 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           4.627.936 4.627.936       4.627.936 4.627.936 0 0,0%

133

Mano de obra - Cambio de indicador de 

posición digitalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              350.000 350.000          350.000 350.000 0 0,0%

134

Suministro de circuito impreso madre 

I/OMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1         15.109.871 15.109.871     15.109.871 15.109.871 0 0,0%

135

Mano de obra - Cambio de circuito impreso 

madre 1/0Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.475.000 1.475.000       1.475.000 1.475.000 0 0,0%

136

Suministro de placa atenuadora de 

tensiónMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.872.978 2.872.978       2.872.978 2.872.978 0 0,0%

137

Mano de obra - Cambio de placa atenuadora 

de tensiónMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.580.000 1.580.000       1.580.000 1.580.000 0 0,0%



138

Suministro de placa electrónica para 

intercomunicadorMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.821.011 1.821.011       1.821.011 1.821.011 0 0,0%

139

Mano de obra - Cambio de placa electrónica 

para intercomunicadorMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.200.000 1.200.000       1.200.000 1.200.000 0 0,0%

140

Suministro de placa electrónica para indicador 

de posición digitalMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           5.059.086 5.059.086       5.059.086 5.059.086 0 0,0%

141

Mano de obra - Cambio de placa electrónica 

para indicador de posición 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              350.000 350.000          350.000 350.000 0 0,0%

142

Suministro de conjunto de sensor 

ópticoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.054.924 2.054.924       2.054.924 2.054.924 0 0,0%

143

Mano de obra - Cambio de conjunto de sensor 

ópticoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              649.000 649.000          649.000 649.000 0 0,0%

144

Suministro de placa electrónica para control 

de frenoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.330.300 2.330.300       2.330.300 2.330.300 0 0,0%

145

Mano de obra - Cambio de placa electrónica 

para control de frenoMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              450.000 450.000          450.000 450.000 0 0,0%

146

Suministro de variador de 

frecuenciaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1         27.343.783 27.343.783     27.343.783 27.343.783 0 0,0%

147

Mano de obra - Instalación, programación de 

variador de frecuenciaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           4.130.000 4.130.000       4.130.000 4.130.000 0 0,0%

148

Suministro de botón para botonera de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              472.728 472.728          472.728 472.728 0 0,0%

149

Mano de obra - Cambio de botón para 

botonera de cabinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              120.000 120.000          120.000 120.000 0 0,0%

150

Suministro de botón para botonera de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              472.728 472.728          472.728 472.728 0 0,0%

151

Mano de obra - Cambio de botón para 

botonera de pisoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              120.000 120.000          120.000 120.000 0 0,0%

152

Suministro de ruedas para 

cerraduraMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              164.646 164.646          164.646 164.646 0 0,0%

153

Mano de obra - Cambio de ruedas para 

cerraduraMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               65.000 65.000            65.000 65.000 0 0,0%

154

Suministro de suspensiones para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              477.099 477.099          477.099 477.099 0 0,0%

155

Mano de obra - Cambio de suspensiones para 

hoja de puertaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              163.587 163.587          163.587 163.587 0 0,0%

156

Suministro de correa para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              688.160 688.160          688.160 688.160 0 0,0%

157

 Rebobinado de motor de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.150.169 1.150.169       1.150.169 1.150.169 0 0,0%



158

Mano de obra - Desarmado e instalación de 

motor de puertaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              250.000 250.000          250.000 250.000 0 0,0%

159

Rebobinado de motor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           8.773.282 8.773.282       8.773.282 8.773.282 0 0,0%

160

Mano de obra - Desarmado e instalación de 

motor principalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.891.000 2.891.000       2.891.000 2.891.000 0 0,0%

161

Suministro de microswitchMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              545.796 545.796          545.796 545.796 0 0,0%

162

Mano de obra - Cambio y regulación de 

microswitchMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              177.000 177.000          177.000 177.000 0 0,0%

163

Suministro de puente de contactos de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              288.500 288.500          288.500 288.500 0 0,0%

164

Mano de obra - Cambio de puente de 

contactos de puertaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              177.000 177.000          177.000 177.000 0 0,0%

165

Suministro de contactores 

principalesMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.221.892 1.221.892       1.221.892 1.221.892 0 0,0%

166

Mano de obra - Cambio de contactor 

principalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              295.000 295.000          295.000 295.000 0 0,0%

167

Suministro de contactor 

auxiliaresMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              610.039 610.039          610.039 610.039 0 0,0%

168

Mano de obra - Cambio de contactor 

auxiliarMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              295.000 295.000          295.000 295.000 0 0,0%

169

Suministro de cuerpo de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              593.602 593.602          593.602 593.602 0 0,0%

170

Mano de obra - Cuerpo de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              250.000 250.000          250.000 250.000 0 0,0%

171

Suministro de cabos de 

tracciónMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              192.608 192.608          192.608 192.608 0 0,0%

172

Mano de obra para el cambio de los cabos de 

tracciónMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           3.018.358 3.018.358       3.018.358 3.018.358 0 0,0%

173

Cambio de cabo del regulador de 

velocidadMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              192.608 192.608          192.608 192.608 0 0,0%

174

Mano de obra para el cambio del cabo del 

reguladorMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.404.977 1.404.977       1.404.977 1.404.977 0 0,0%

175

Suministro de cojinete axial de la 

maquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           3.902.346 3.902.346       3.902.346 3.902.346 0 0,0%

176

Mano de obra para el cambio del cojinete axial 

de la máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.341.628 2.341.628       2.341.628 2.341.628 0 0,0%

177

Rectificacion de polea de 

tracciónMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           3.907.100 3.907.100       3.907.100 3.907.100 0 0,0%



178

Suministro de cojinete del sinfín de la 

maquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.282.649 2.282.649       2.282.649 2.282.649 0 0,0%

179

Mano de obra para el cambio del cojinete del 

sinfín de la máquinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.341.628 2.341.628       2.341.628 2.341.628 0 0,0%

180

Suministro de reten de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              419.635 419.635          419.635 419.635 0 0,0%

181

Mano de obra para el cambio del retén de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.966.968 1.966.968       1.966.968 1.966.968 0 0,0%

182

Soldadura del rotor del motor 

principalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              698.600 698.600          698.600 698.600 0 0,0%

183

Mano de obra para el desarmado y armado 

del motor para soldarMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.814.762 1.814.762       1.814.762 1.814.762 0 0,0%

184

Suministro de 2 forros de las zapatas del freno 

principal de la maquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              447.925 447.925          447.925 447.925 0 0,0%

185

Mano de obra para el cambio de los forros de 

las zapatas del freno principal de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              585.407 585.407          585.407 585.407 0 0,0%

186

Suministro de aceite para la 

máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               86.321 86.321            86.321 86.321 0 0,0%

187

Mano de obra para el cambio de aceite de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              491.742 491.742          491.742 491.742 0 0,0%

188

Suministro de ruleman externo de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              426.708 426.708          426.708 426.708 0 0,0%

189

Mano de obra para el cambio del ruleman 

externo de la máquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              468.326 468.326          468.326 468.326 0 0,0%

190

Mano de obra para la rectificación de  asiento 

ruleman externo de la máquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              711.270 711.270          711.270 711.270 0 0,0%

191

Insumos para la reparación del ventilador 

para máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              848.700 848.700          848.700 848.700 0 0,0%

192

Mano de obra desarmado y armado del 

ventilador de la máquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              292.704 292.704          292.704 292.704 0 0,0%

193

Insumos para la reparación del ventilador 

para cabinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              848.700 848.700          848.700 848.700 0 0,0%

194

Mano de obra desarmado y armado del 

ventilador de la cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              292.704 292.704          292.704 292.704 0 0,0%

195

Suministro de Fusibles de 3 Amp. 

VidrioMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               12.610 12.610            12.610 12.610 0 0,0%

196

Mano de obra para el cambio de Fusibles de 3 

Amp. VidrioMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               22.135 22.135            22.135 22.135 0 0,0%

197

Suministro de Fusibles de 5 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               12.610 12.610            12.610 12.610 0 0,0%



198

Mano de obra para el cambio de Fusibles de 5 

Amp. VidrioMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               22.135 22.135            22.135 22.135 0 0,0%

199

Suministro de piolín para puerta de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               38.474 38.474            38.474 38.474 0 0,0%

200

Mano de obra para el cambio de piolín de 

puerta de pisoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               29.270 29.270            29.270 29.270 0 0,0%

201

Suministro de piolín para puerta de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               37.272 37.272            37.272 37.272 0 0,0%

202

Mano de obra para el cambio de piolín de 

puerta de cabinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               29.270 29.270            29.270 29.270 0 0,0%

203

Suministro de guiador inferior para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               38.192 38.192            38.192 38.192 0 0,0%

204

Mano de obra para el cambio de guiador 

inferior de puertaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               29.270 29.270            29.270 29.270 0 0,0%

205

Suministro de forro de freno para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               87.945 87.945            87.945 87.945 0 0,0%

206

Mano de obra para el cambio del forro de 

freno para operador de puertasMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               40.978 40.978            40.978 40.978 0 0,0%

207

Suministro de forro guiador de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              317.281 317.281          317.281 317.281 0 0,0%

208

Mano de obra para el cambio de forro de 

guiador de cabinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

209

Suministro de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              278.774 278.774          278.774 278.774 0 0,0%

210

Mano de obra para el cambio del forro 

guiador de contrapesoMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

211

Mano de obra para la reparacion de cerradura 

de puerta de pisoMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              562.244 562.244          562.244 562.244 0 0,0%

212

Suministro de burletes de goma para puerta 

Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              295.772 295.772          295.772 295.772 0 0,0%

213

Mano de obra para el cambio de burlete de 

goma para puertaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

214

Suministro de 2 zócalos para tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               71.176 71.176            71.176 71.176 0 0,0%

215

Mano de obra para el cambio de 2 zócalos 

para tubo fluorescenteMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              171.278 171.278          171.278 171.278 0 0,0%

216

Reparacion Indicador de posicion 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.637.237 1.637.237       1.637.237 1.637.237 0 0,0%

217

Suministro de circuito impreso madre MIC 

EMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           6.974.467 6.974.467       6.974.467 6.974.467 0 0,0%



218

Mano de obra para el cambio de circuito 

impreso MIC EMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.463.518 1.463.518       1.463.518 1.463.518 0 0,0%

219

Insumos para la reparación circuito impreso 

KFEB Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           5.494.390 5.494.390       5.494.390 5.494.390 0 0,0%

220

Mano de obra para la reparación circuito 

impreso KFEB Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           5.268.663 5.268.663       5.268.663 5.268.663 0 0,0%

221

Suministro de circuito impreso 

GECMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.106.139 1.106.139       1.016.139 1.016.139 -90.000 -8,1%

222

Mano de obra para el cambio del circuito 

impreso GECMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

223

Insumos para la reparación de paralelogramo 

de apertura de puertasMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.273.623 1.273.623       1.273.623 1.273.623 0 0,0%

224

Mano de obra para la reparación de 

paralelogramo de apertura de 

puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              409.785 409.785          409.785 409.785 0 0,0%

225

Suministro de tope de goma para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              122.963 122.963          122.963 122.963 0 0,0%

226

Mano de obra para el cambio del tope de 

goma del operador de puertasMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

227

Suministro de suspensión recta para puerta 

QKS-8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              853.651 853.651          853.651 853.651 0 0,0%

228

Mano de obra para el cambio de suspensión 

recta para puerta QKS-8Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

229

Suministro de suspensión recta con eje para 

puerta QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              913.767 913.767          913.767 913.767 0 0,0%

230

Mano de obra para el cambio de suspensión 

recta con eje para puerta QKS-8Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

231

Suministro de suspensión curva para puerta 

de piso QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              901.744 901.744          901.744 901.744 0 0,0%

232

Mano de obra para el cambio de suspensión 

curva con eje para puerta QKS-

8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

233

Suministro de suspensión curva para puerta 

de cabina QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              829.604 829.604          829.604 829.604 0 0,0%

234

Mano de obra para el cambio de suspensión 

curva para puerta de cabina QKS-

8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

235

Suministro de LED para boton de 

llamadaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               18.035 18.035            18.035 18.035 0 0,0%

236

Mano de obra para el cambio de LED de botón 

de llamadaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               58.541 58.541            58.541 58.541 0 0,0%

237

Suministro de resorte de acero inoxidable para 

elemento de botónMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               37.272 37.272            37.272 37.272 0 0,0%



238

Mano de obra para el cambio de resorte de 

acero inoxidablede botón de 

llamadaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               58.541 58.541            58.541 58.541 0 0,0%

239

Rebobinado de motor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1         11.608.261 11.608.261     11.608.261 11.608.261 0 0,0%

240

Mano de obra para el desarmado y armado 

del motor principal conexionado y puesta en 

funcionamientoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.463.518 1.463.518       1.463.518 1.463.518 0 0,0%

241

Rebobinado de motor del operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.262.985 2.262.985       2.262.985 2.262.985 0 0,0%

242

Mano de obra para el desarmado y armado 

del motor del operador de puertas, 

conexionado y puesta en 

funcionamientoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              585.407 585.407          585.407 585.407 0 0,0%

243

Suministro de correa poly J4Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              359.495 359.495          359.495 359.495 0 0,0%

244

Mano de obra para el cambio de correa poly 

J4Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              292.704 292.704          292.704 292.704 0 0,0%

245

Suministro de correa poly V 

J10Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              497.041 497.041          497.041 497.041 0 0,0%

246

Mano de obra para el cambio de correa poly 

J10Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              292.704 292.704          292.704 292.704 0 0,0%

247

Suministro de MicroswitchMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              652.193 652.193          652.193 652.193 0 0,0%

248

Mano de obra para el cambio de 

microswitchMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              146.352 146.352          146.352 146.352 0 0,0%

249

Suministro de Interruptor magnético 

BIMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.050.832 1.050.832       1.050.832 1.050.832 0 0,0%

250

Mano de obra para el cambio de Interruptor 

magnético BIMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

251

Suministro de puente de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              187.563 187.563          187.563 187.563 0 0,0%

252

Mano de obra para el cambio de puente de 

contacto para puertaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

253

Suministro de contactor 

principalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.450.631 1.450.631       1.450.631 1.450.631 0 0,0%

254

Mano de obra para el cambio de de contactor 

principalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              292.704 292.704          292.704 292.704 0 0,0%

255

Suministro de contactor 

auxiliarMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              692.644 692.644          692.644 692.644 0 0,0%

256

Mano de obra para el cambio de contactor 

auxiliarMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

257

Rebobinado de TransformadorMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.278.973 1.278.973       1.278.973 1.278.973 0 0,0%



258

Mano de obra para el desarmado, armado, 

conexionado de transformadorMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              292.704 292.704          292.704 292.704 0 0,0%

259

Insumos para el pulido de los paneles de acero 

inoxidable de la cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              294.688 294.688          294.688 294.688 0 0,0%

260

Mano de obra para el pulido de los paneles de 

acero inoxidable  de la cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           5.467.701 5.467.701       5.467.701 5.467.701 0 0,0%

261

Insumos para el pulido de dos hojas de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               94.300 94.300            94.300 94.300 0 0,0%

262

Mano de obra para el pulido de dos hojas de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.931.843 1.931.843       1.931.843 1.931.843 0 0,0%

263

Insumos para la reparacion y soldadura de 

hoja de puertaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1               88.406 88.406            88.406 88.406 0 0,0%

264

Mano de obra para la reparación y soldadura 

de hoja de puertaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.194.230 1.194.230       1.194.230 1.194.230 0 0,0%

265

Suministro de acrílicos iluminacion de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.075.869 1.075.869       1.075.869 1.075.869 0 0,0%

266

Mano de obra para el cambio de los acrílicos 

de iluminación de cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              175.622 175.622          175.622 175.622 0 0,0%

267

Insumos para la desoxidacion, lijado, pintura y 

colocacion de revestimiento de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              412.563 412.563          412.563 412.563 0 0,0%

268

Mano de obra para la desoxidación, lijado, 

pintura y colocacion de revestimiento de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.756.221 1.756.221       1.756.221 1.756.221 0 0,0%

269

Provisión de espejo para la 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.119.731 1.119.731       1.119.731 1.119.731 0 0,0%

270

Mano de obra para la colocación de espejo en 

la cabinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              292.704 292.704          292.704 292.704 0 0,0%

271

Suministro de insumos para la pintura Epoxi 

frente de la cabinaMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1              148.523 148.523          148.523 148.523 0 0,0%

272

Mano de obra para pintura Epoxi frente de la 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.030.316 1.030.316       1.030.316 1.030.316 0 0,0%

273

Insumos para el forrado del frente de la cabina 

con chapa de acero inoxidableMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, 

Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           2.994.025 2.994.025       2.994.025 2.994.025 0 0,0%

274

Mano de obra para el forrado del frente de la 

cabina con chapa de acero 

inoxidableMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentación: 

Evento
1           1.404.977 1.404.977       1.404.977 1.404.977 0 0,0%



Ítem Descripción Cantidad

PRECIO 

UNITARIO 

REFERENCIAL

Precio  total 

IVA. Incluido - 

REFERENCIAL 

Precio 

unitario IVA. 

Incluido

Precio  total IVA. 

Incluido
Diferencia %

1
Mantenimiento Preventivo de Ascensor multivoltaje, 

marca ATLAS.Mantenimiento Preventivo de 

Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.475.524 1.475.524        1.695.377 1.695.377 219.853 14,9%

2

Mantenimiento Preventivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT – SSEAF - 

(MEF).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.304.337 1.304.337        1.498.683 1.498.683 194.346 14,9%

3

Mantenimiento Preventivo de Ascensor Jerárquico, 

marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-

FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.525.000 1.525.000        1.752.225 1.752.225 227.225 14,9%

4

Mantenimiento Preventivo de Ascensor Público, marca 

Schindler, Mod. S 100L - (Ex-FG).Mantenimiento 

Preventivo de Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.255.423 1.255.423        1.442.481 1.442.481 187.058 14,9%

5

Mantenimiento Preventivo de Ascensor de Servicio, 

marca Schindler, Mod. S 100L - (Ex-

FG).Mantenimiento Preventivo de Ascensores

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.255.423 1.255.423        1.442.481 1.442.481 187.058 14,9%

6

Suministro de cabos de acero (doble 

tracción).Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           7.892.440 7.892.440        5.927.222 5.927.222 -1.965.218 -24,9%

7

Mano de obra - Cambio de cabos de acero de 

tracción.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           3.351.000 3.351.000        2.516.601 2.516.601 -834.399 -24,9%

8

Suministro de cabo de acero del regulador 

(paracaída).Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.413.163 2.413.163        1.812.285 1.812.285 -600.878 -24,9%

9

Mano de obra - Suministro de cabo de acero del 

regulador (paracaída).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              988.550 988.550          742.401 742.401 -246.149 -24,9%

10

Insumos para la reparación de hoja de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.369.582 1.369.582        1.028.556 1.028.556 -341.026 -24,9%

11

Mano de obra - Reparación de hoja de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.440.000 1.440.000        1.081.440 1.081.440 -358.560 -24,9%

12

Suministro de carretilla de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              634.364 634.364          476.407 476.407 -157.957 -24,9%

13

Mano de Obra cambio de carretilla.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              250.000 250.000          187.750 187.750 -62.250 -24,9%

14

Insumos para la rectificación de motor de máquina 

corona y sinfin.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1         10.267.209 10.267.209        7.710.674 7.710.674 -2.556.535 -24,9%

15

Mano de obra para la rectificación de motor de 

máquina corona y sinfín.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.792.500 2.792.500        2.097.168 2.097.168 -695.332 -24,9%

16

Cambio de buje para brazo de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              142.610 142.610          107.100 107.100 -35.510 -24,9%

17

Mano de obra - Cambio de buje para brazo de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              150.000 150.000          112.650 112.650 -37.350 -24,9%
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18

Suministro de buje de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              160.072 160.072          120.214 120.214 -39.858 -24,9%

19

Mano de obra - Cambio de buje de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              150.000 150.000          112.650 112.650 -37.350 -24,9%

20

Insumos para la rectificación de polea de regulador 

(paracaidas).Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              649.448 649.448          487.735 487.735 -161.713 -24,9%

21

Mano de obra - Rectificación de polea de regulador 

(paracaídas).Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              880.000 880.000          660.880 660.880 -219.120 -24,9%

22

Insumos para la rectificación de polea de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.870.890 1.870.890        1.405.038 1.405.038 -465.852 -24,9%

23

Mano de obra - Rectificación de polea de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.940.000 2.940.000        2.207.940 2.207.940 -732.060 -24,9%

24

Insumos para la reparación de barra de protección 

mecánica de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              681.794 681.794          512.027 512.027 -169.767 -24,9%

25

Mano de obra - Reparación de barra de protección 

mecánica de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              360.000 360.000          270.360 270.360 -89.640 -24,9%

26

Insumos para la reparación de regla de barra de puerta 

de cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              639.782 639.782          480.476 480.476 -159.306 -24,9%

27

Mano de obra - Reparación de regla de barra de puerta 

de cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              420.000 420.000          315.420 315.420 -104.580 -24,9%

28

Suministro de buje especial para operador de 

puertas.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.213.969 1.213.969          911.691 911.691 -302.278 -24,9%

29

Mano de obra para el cambio de buje especial para 

operador de puertas.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              360.000 360.000          270.360 270.360 -89.640 -24,9%

30

Suministro de soporte de goma para reductor 

A.P.C.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              403.564 403.564          303.077 303.077 -100.487 -24,9%

31

Mano de obra para el cambio de soporte de goma para 

reductor A.P.C.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              200.000 200.000          150.200 150.200 -49.800 -24,9%

32

Suministro de rulemanes motor 

generador.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.624.902 2.624.902        1.971.301 1.971.301 -653.601 -24,9%

33

Mano de obra - Cambio de rulemanes motor 

generador.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              650.000 650.000          488.150 488.150 -161.850 -24,9%

34

Suministro de rulemanes de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.254.836 2.254.836        1.693.382 1.693.382 -561.454 -24,9%

35

Mano de obra - Cambio de rulemanes de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              650.000 650.000          488.150 488.150 -161.850 -24,9%

36

Suministro de carbones de motor generador MG 

21A.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              712.221 712.221          534.878 534.878 -177.343 -24,9%

37

Mano de obra - Cambio de carbones de motor 

generador MG 21.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               75.000 75.000            56.325 56.325 -18.675 -24,9%



38

Suministro de carbones de contactores (tablero de 

comando).Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              372.190 372.190          279.515 279.515 -92.675 -24,9%

39

Mano de obra - Cambio de carbones de contactores 

(tablero de comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               75.000 75.000            56.325 56.325 -18.675 -24,9%

40

Suministro de contactos de contactores (cofre 

grafitado - tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              741.154 741.154          556.607 556.607 -184.547 -24,9%

41

Mano de obra cambio de contactos de contactores 

(cofre grafitado - tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.000 175.000          131.425 131.425 -43.575 -24,9%

42

Suministro de carbones de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              705.345 705.345          529.714 529.714 -175.631 -24,9%

43

Mano de obra - Cambio de carbones de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               75.000 75.000            56.325 56.325 -18.675 -24,9%

44

Suministro de contactos auxiliares de los contactores 

(tablero de comando).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              434.317 434.317          326.172 326.172 -108.145 -24,9%

45

Mano de obra - Cambio de contactos auxiliares de los 

contactores (tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              150.000 150.000          112.650 112.650 -37.350 -24,9%

46

Suministro de traga chispas auxiliares de los 

contactores (tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              193.553 193.553          145.358 145.358 -48.195 -24,9%

47

Mano de obra - Cambio de traga chispas auxiliares de 

los contactores (tablero de comando).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              120.000 120.000            90.120 90.120 -29.880 -24,9%

48

Suministro de disco de freno.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           7.238.441 7.238.441        5.436.069 5.436.069 -1.802.372 -24,9%

49

Mano de obra - Cambio de disco de 

freno.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.200.000 1.200.000          901.200 901.200 -298.800 -24,9%

50

Suministro de juntas de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              615.294 615.294          462.086 462.086 -153.208 -24,9%

51

Mano de obra - Cambio juntas de motor de 

máquina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              250.000 250.000          187.750 187.750 -62.250 -24,9%

52

Suministro de cableado de la fuerza electromotriz (10 

mm.). Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              826.173 826.173          620.456 620.456 -205.717 -24,9%

53

Mano de obra - Cambio del cableado de la fuerza 

electromotriz (10 mm.).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              150.000 150.000          112.650 112.650 -37.350 -24,9%

54

Suministro de cableados de tablero de comando a 

motor generador a motor de máquina unifilar de 

4mm.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              593.068 593.068          445.394 445.394 -147.674 -24,9%

55

Mano de obra cableados de tablero de comando a 

motor generador a motor de máquina unifilar de 

4mm.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              150.000 150.000          112.650 112.650 -37.350 -24,9%

56

Suministro de contactos (2) dos, de puerta de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              755.003 755.003          567.007 567.007 -187.996 -24,9%

57

Mano de obra - Cambio de contactos (2) dos, de puerta 

de cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              350.000 350.000          262.850 262.850 -87.150 -24,9%



58

Suministro de garfo de puerta exterior.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              236.267 236.267          177.437 177.437 -58.830 -24,9%

59

Mano de obra - Cambio de garfo de puerta 

exterior.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              150.000 150.000          112.650 112.650 -37.350 -24,9%

60

Suministro de guiadores (plástico) de cabina y 

contrapeso.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.517.405 1.517.405        1.139.571 1.139.571 -377.834 -24,9%

61

Mano de obra cambio de guiadores (plástico) de 

cabina y contrapeso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              480.000 480.000          360.480 360.480 -119.520 -24,9%

62

Suministro de aceite especial.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              644.888 644.888          484.311 484.311 -160.577 -24,9%

63

Mano de obra - Cambio de aceite 

especial.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              480.000 480.000          360.480 360.480 -119.520 -24,9%

64

 Insumos para la rectificación de (2) dos rampas móvil 

y cambio de sus rulemanes.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.459.913 1.459.913        1.096.395 1.096.395 -363.518 -24,9%

65

Mano de obra - Rectificación de (2) dos rampas móvil 

y cambio de sus rulemanes. Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.120.000 2.120.000        1.592.120 1.592.120 -527.880 -24,9%

66

Suministro de Grasa E.P. 2.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              131.987 131.987            99.122 99.122 -32.865 -24,9%

67

Mano de obra Engrasado con Grasa E.P. 

2.Mantenimiento Correctivo de Ascensor multivoltaje, 

marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              380.000 380.000          285.380 285.380 -94.620 -24,9%

68

Suministro de corona para eje y motor de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.125.222 2.125.222        1.596.042 1.596.042 -529.180 -24,9%

69

Mano de obra para el cambio de corona para eje y 

motor de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              400.000 400.000          300.400 300.400 -99.600 -24,9%

70

Rebobinado de motor de puerta.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.048.393 1.048.393          787.343 787.343 -261.050 -24,9%

71

Mano de obra - Desarmado e instalación de motor de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              220.000 220.000          165.220 165.220 -54.780 -24,9%

72

Suministro de barra de protección 

electrónica.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           5.457.216 5.457.216        4.098.369 4.098.369 -1.358.847 -24,9%

73

Mano de obra - Adecuación e instalación de barra de 

protección electrónica.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              450.000 450.000          337.950 337.950 -112.050 -24,9%

74

Suministro de amortecedor de goma para cadena de 

motor de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               74.514 74.514            55.960 55.960 -18.554 -24,9%

75

Mano de obra - Cambio de amortecedor de goma para 

cadena de motor de puerta.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               50.000 50.000            37.550 37.550 -12.450 -24,9%

76

Rebobinado de transformador trifásico de reductor o 

elevador de tensión.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           3.831.790 3.831.790        2.877.674 2.877.674 -954.116 -24,9%

77

Mano de obra Desarmado e instalación de 

transformador trifásico de reductor o elevador de 

tensión.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              180.000 180.000          135.180 135.180 -44.820 -24,9%



78

Suministro tubo fluorescente 20W - 220 v y 

zócalo.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               95.109 95.109            71.427 71.427 -23.682 -24,9%

79

Mano de obra - Cambio de tubo fluorescente 20W 220 

v y zócalo.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               50.000 50.000            37.550 37.550 -12.450 -24,9%

80

Suministro de botón de llamada clase 

A.Mantenimiento Correctivo de Ascensor multivoltaje, 

marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              258.377 258.377          194.041 194.041 -64.336 -24,9%

81

Mano de obra - Cambio de botón de llamada clase 

A.Mantenimiento Correctivo de Ascensor multivoltaje, 

marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               50.000 50.000            37.550 37.550 -12.450 -24,9%

82

Suministro de interruptor bipolar para tablero de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              224.064 224.064          168.272 168.272 -55.792 -24,9%

83

Mano de obra - Cambio de interruptor bipolar para 

tablero de cabina.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               90.000 90.000            67.590 67.590 -22.410 -24,9%

84

Suministro de ventilador de cabina. Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.836.819 1.836.819        1.379.451 1.379.451 -457.368 -24,9%

85

Mano de obra - Cambio de ventilador de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              225.000 225.000          168.975 168.975 -56.025 -24,9%

86

Suministro de acrílico de cabina.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              906.652 906.652          680.896 680.896 -225.756 -24,9%

87

Mano de obra - Cambio de acrílico de 

cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              120.000 120.000            90.120 90.120 -29.880 -24,9%

88

Mano de obra - Limpieza de Generador y motor 

regulador y excitador.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.494.499 2.494.499        1.873.369 1.873.369 -621.130 -24,9%

89

Suministro de bobina tablero de 

comando.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.278.069 2.278.069        1.710.830 1.710.830 -567.239 -24,9%

90

Mano de obra - Cambio de bobina tablero de 

comando.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              250.000 250.000          187.750 187.750 -62.250 -24,9%

91

Suministro de varilla de soporte de seguridad de 

regulador (paracaídas).Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              200.745 200.745          150.759 150.759 -49.986 -24,9%

92

Mano de obra - Cambio de varilla de soporte de 

seguridad de regulador (paracaidas).Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              120.000 120.000            90.120 90.120 -29.880 -24,9%

93

Suministro de botonera de comando de cabina y 

botonera exterior.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1         14.822.799 14.822.799      11.131.922 11.131.922 -3.690.877 -24,9%

94

Mano de obra - Cambio de botonera de comando de 

cabina y botonera exterior.Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              450.000 450.000          337.950 337.950 -112.050 -24,9%

95

Suministro de plataforma de cabina con umbral de 

puerta.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           4.768.692 4.768.692        3.581.288 3.581.288 -1.187.404 -24,9%

96

Mano de obra - Cambio de plataforma de cabina con 

umbral de puerta.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              550.000 550.000          413.050 413.050 -136.950 -24,9%

97

Suministro de fibra de freno.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.160.965 1.160.965          871.885 871.885 -289.080 -24,9%



98

Mano de obra - Cambio de fibra de 

freno.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              150.000 150.000          112.650 112.650 -37.350 -24,9%

99

Suministro de (2) dos resortes de paragolpes para 

cabina y contrapeso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              967.948 967.948          726.929 726.929 -241.019 -24,9%

100

Mano de obra - Cambio de (2) dos resortes de 

paragolpes para cabina y contrapeso.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              250.000 250.000          187.750 187.750 -62.250 -24,9%

101

Suministro de rulemanes de motor 

excitatriz.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              367.481 367.481          275.978 275.978 -91.503 -24,9%

102

Mano de obra Cambio de rulemanes de motor 

excitatriz.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              275.000 275.000          206.525 206.525 -68.475 -24,9%

103

Suministro de relay de tablero de comando y 

selector.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           3.025.813 3.025.813        2.272.386 2.272.386 -753.427 -24,9%

104

Mano de obra - Cambio de relay de tablero de 

comando y selector.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              348.858 348.858          261.992 261.992 -86.866 -24,9%

105

Mano de obra. Calibración y rectificación de puertas 

de cabina.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           3.858.652 3.858.652        2.897.848 2.897.848 -960.804 -24,9%

106

Insumos para la rectificación de los frenos 

electromecánicos.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.429.643 1.429.643        1.073.662 1.073.662 -355.981 -24,9%

107

Mano de obra - Rectificación de frenos 

electromecánicos.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              450.000 450.000          337.950 337.950 -112.050 -24,9%

108

Suministro de perfil de goma para cabina y puerta de 

piso.Mantenimiento Correctivo de Ascensor 

multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              231.935 231.935          174.183 174.183 -57.752 -24,9%

109

Mano de obra - Cambio de perfil de goma para cabina 

y puerta de piso.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              120.000 120.000            90.120 90.120 -29.880 -24,9%

110

Suministro de guía inferior para hoja de puerta cabina 

y puerta pavimento.Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - Sede Central 

MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               44.604 44.604            33.498 33.498 -11.106 -24,9%

111

Mano de obra - Cambio de guía inferior para hoja de 

puerta cabina y puerta pavimento.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor multivoltaje, marca ATLAS - 

Sede Central MEF

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               25.000 25.000            18.775 18.775 -6.225 -24,9%

112

insumos para la reparación de ventilador para 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              691.324 691.324          519.184 519.184 -172.140 -24,9%

113

Mano de obra - Reparación de ventilador para 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              450.000 450.000          337.950 337.950 -112.050 -24,9%

114

Insumos para la reparación de ventilador para 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              710.278 710.278          533.419 533.419 -176.859 -24,9%

115

Mano de obra - Reparación de ventilador para 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              450.000 450.000          337.950 337.950 -112.050 -24,9%

116

Suministro de fusible de 3 Amp.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1                 9.107 9.107              6.839 6.839 -2.268 -24,9%

117

Mano de obra - Cambio de fusible 3 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               15.000 15.000            11.265 11.265 -3.735 -24,9%



118

Suministro de fusible de 5 Amp.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1                 9.107 9.107              6.839 6.839 -2.268 -24,9%

119

Mano de obra - Cambio de fusible de 5 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               15.000 15.000            11.265 11.265 -3.735 -24,9%

120

Suministro de fusible de 10 Amp.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               10.568 10.568              7.937 7.937 -2.631 -24,9%

121

Mano de obra - Cambio de fusible 10 

Amp.Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               15.000 15.000            11.265 11.265 -3.735 -24,9%

122

Suministro de guiador inferior para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               42.892 42.892            32.212 32.212 -10.680 -24,9%

123

Mano de obra - Cambio de guiador inferior para hoja 

de puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               25.000 25.000            18.775 18.775 -6.225 -24,9%

124

Suministro de forro guiador de cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              364.020 364.020          273.379 273.379 -90.641 -24,9%

125

Mano de obra - Cambio de forro guiador de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              440.000 440.000          330.440 330.440 -109.560 -24,9%

126

Suministro de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              364.527 364.527          273.760 273.760 -90.767 -24,9%

127

Mano de obra - Cambio de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              440.000 440.000          330.440 330.440 -109.560 -24,9%

128

Insumos para la reparación de cerradura de puerta de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              539.436 539.436          405.116 405.116 -134.320 -24,9%

129

Mano de obra - Reparación de cerradura de puerta de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              450.000 450.000          337.950 337.950 -112.050 -24,9%

130

Suministro de zócalos p/tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               73.892 73.892            55.493 55.493 -18.399 -24,9%

131

Mano de obra - Cambio de zócalos p/tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               25.000 25.000            18.775 18.775 -6.225 -24,9%

132

Suministro de indicador de posición 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           4.627.936 4.627.936        3.475.580 3.475.580 -1.152.356 -24,9%

133

Mano de obra - Cambio de indicador de posición 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              350.000 350.000          262.850 262.850 -87.150 -24,9%

134

Suministro de circuito impreso madre 

I/OMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1         15.109.871 15.109.871      11.347.513 11.347.513 -3.762.358 -24,9%

135

Mano de obra - Cambio de circuito impreso madre 

1/0Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.475.000 1.475.000        1.107.725 1.107.725 -367.275 -24,9%

136

Suministro de placa atenuadora de 

tensiónMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.872.978 2.872.978        2.157.606 2.157.606 -715.372 -24,9%

137

Mano de obra - Cambio de placa atenuadora de 

tensiónMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.580.000 1.580.000        1.186.580 1.186.580 -393.420 -24,9%



138

Suministro de placa electrónica para 

intercomunicadorMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.821.011 1.821.011        1.367.579 1.367.579 -453.432 -24,9%

139

Mano de obra - Cambio de placa electrónica para 

intercomunicadorMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.200.000 1.200.000          901.200 901.200 -298.800 -24,9%

140

Suministro de placa electrónica para indicador de 

posición digitalMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           5.059.086 5.059.086        3.799.374 3.799.374 -1.259.712 -24,9%

141

Mano de obra - Cambio de placa electrónica para 

indicador de posición digitalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              350.000 350.000          262.850 262.850 -87.150 -24,9%

142

Suministro de conjunto de sensor 

ópticoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.054.924 2.054.924        1.543.248 1.543.248 -511.676 -24,9%

143

Mano de obra - Cambio de conjunto de sensor 

ópticoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              649.000 649.000          487.399 487.399 -161.601 -24,9%

144

Suministro de placa electrónica para control de 

frenoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.330.300 2.330.300        1.750.055 1.750.055 -580.245 -24,9%

145

Mano de obra - Cambio de placa electrónica para 

control de frenoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              450.000 450.000          337.950 337.950 -112.050 -24,9%

146

Suministro de variador de frecuenciaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1         27.343.783 27.343.783      20.535.181 20.535.181 -6.808.602 -24,9%

147

Mano de obra - Instalación, programación de variador 

de frecuenciaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           4.130.000 4.130.000        3.101.630 3.101.630 -1.028.370 -24,9%

148

Suministro de botón para botonera de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              472.728 472.728          355.019 355.019 -117.709 -24,9%

149

Mano de obra - Cambio de botón para botonera de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              120.000 120.000            90.120 90.120 -29.880 -24,9%

150

Suministro de botón para botonera de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              472.728 472.728          355.019 355.019 -117.709 -24,9%

151

Mano de obra - Cambio de botón para botonera de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              120.000 120.000            90.120 90.120 -29.880 -24,9%

152

Suministro de ruedas para cerraduraMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              164.646 164.646          123.649 123.649 -40.997 -24,9%

153

Mano de obra - Cambio de ruedas para 

cerraduraMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               65.000 65.000            48.815 48.815 -16.185 -24,9%

154

Suministro de suspensiones para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              477.099 477.099          358.301 358.301 -118.798 -24,9%

155

Mano de obra - Cambio de suspensiones para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              163.587 163.587          122.854 122.854 -40.733 -24,9%

156

Suministro de correa para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              688.160 688.160          516.808 516.808 -171.352 -24,9%

157

 Rebobinado de motor de puertaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.150.169 1.150.169          863.777 863.777 -286.392 -24,9%



158

Mano de obra - Desarmado e instalación de motor de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              250.000 250.000          187.750 187.750 -62.250 -24,9%

159

Rebobinado de motor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           8.773.282 8.773.282        6.588.735 6.588.735 -2.184.547 -24,9%

160

Mano de obra - Desarmado e instalación de motor 

principalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.891.000 2.891.000        2.171.141 2.171.141 -719.859 -24,9%

161
Suministro de microswitchMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              545.796 545.796          409.893 409.893 -135.903 -24,9%

162

Mano de obra - Cambio y regulación de 

microswitchMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              177.000 177.000          132.927 132.927 -44.073 -24,9%

163

Suministro de puente de contactos de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              288.500 288.500          216.664 216.664 -71.836 -24,9%

164

Mano de obra - Cambio de puente de contactos de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              177.000 177.000          132.927 132.927 -44.073 -24,9%

165

Suministro de contactores principalesMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.221.892 1.221.892          917.641 917.641 -304.251 -24,9%

166

Mano de obra - Cambio de contactor 

principalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              295.000 295.000          221.545 221.545 -73.455 -24,9%

167

Suministro de contactor auxiliaresMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. 

NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              610.039 610.039          458.139 458.139 -151.900 -24,9%

168

Mano de obra - Cambio de contactor 

auxiliarMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              295.000 295.000          221.545 221.545 -73.455 -24,9%

169

Suministro de cuerpo de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              593.602 593.602          445.795 445.795 -147.807 -24,9%

170

Mano de obra - Cuerpo de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. NEOLIFT 

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              250.000 250.000          187.750 187.750 -62.250 -24,9%

171
Suministro de cabos de tracciónMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              192.608 192.608          144.649 144.649 -47.959 -24,9%

172

Mano de obra para el cambio de los cabos de 

tracciónMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           3.018.358 3.018.358        2.266.787 2.266.787 -751.571 -24,9%

173

Cambio de cabo del regulador de 

velocidadMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              192.608 192.608          144.649 144.649 -47.959 -24,9%

174

Mano de obra para el cambio del cabo del 

reguladorMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.404.977 1.404.977        1.055.138 1.055.138 -349.839 -24,9%

175

Suministro de cojinete axial de la 

maquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           3.902.346 3.902.346        2.930.662 2.930.662 -971.684 -24,9%

176

Mano de obra para el cambio del cojinete axial de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.341.628 2.341.628        1.758.563 1.758.563 -583.065 -24,9%

177
Rectificacion de polea de tracciónMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           3.907.100 3.907.100        2.934.232 2.934.232 -972.868 -24,9%
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Suministro de cojinete del sinfín de la 

maquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.282.649 2.282.649        1.714.269 1.714.269 -568.380 -24,9%

179

Mano de obra para el cambio del cojinete del sinfín de 

la máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.341.628 2.341.628        1.758.563 1.758.563 -583.065 -24,9%

180
Suministro de reten de la máquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              419.635 419.635          315.146 315.146 -104.489 -24,9%

181

Mano de obra para el cambio del retén de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.966.968 1.966.968        1.477.193 1.477.193 -489.775 -24,9%

182
Soldadura del rotor del motor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              698.600 698.600          524.649 524.649 -173.951 -24,9%

183

Mano de obra para el desarmado y armado del motor 

para soldarMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.814.762 1.814.762        1.362.886 1.362.886 -451.876 -24,9%

184

Suministro de 2 forros de las zapatas del freno 

principal de la maquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              447.925 447.925          336.392 336.392 -111.533 -24,9%

185

Mano de obra para el cambio de los forros de las 

zapatas del freno principal de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              585.407 585.407          439.641 439.641 -145.766 -24,9%

186
Suministro de aceite para la máquinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               86.321 86.321            64.827 64.827 -21.494 -24,9%

187

Mano de obra para el cambio de aceite de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              491.742 491.742          369.298 369.298 -122.444 -24,9%

188

Suministro de ruleman externo de la 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              426.708 426.708          320.458 320.458 -106.250 -24,9%

189

Mano de obra para el cambio del ruleman externo de 

la máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              468.326 468.326          351.713 351.713 -116.613 -24,9%

190

Mano de obra para la rectificación de  asiento ruleman 

externo de la máquinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              711.270 711.270          534.164 534.164 -177.106 -24,9%

191

Insumos para la reparación del ventilador para 

máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              848.700 848.700          637.374 637.374 -211.326 -24,9%

192

Mano de obra desarmado y armado del ventilador de 

la máquinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              292.704 292.704          219.821 219.821 -72.883 -24,9%

193

Insumos para la reparación del ventilador para 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              848.700 848.700          637.374 637.374 -211.326 -24,9%

194

Mano de obra desarmado y armado del ventilador de 

la cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              292.704 292.704          219.821 219.821 -72.883 -24,9%

195

Suministro de Fusibles de 3 Amp. 

VidrioMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               12.610 12.610              9.470 9.470 -3.140 -24,9%

196

Mano de obra para el cambio de Fusibles de 3 Amp. 

VidrioMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               22.135 22.135            16.623 16.623 -5.512 -24,9%

197
Suministro de Fusibles de 5 Amp.Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               12.610 12.610              9.470 9.470 -3.140 -24,9%
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Mano de obra para el cambio de Fusibles de 5 Amp. 

VidrioMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               22.135 22.135            16.623 16.623 -5.512 -24,9%

199

Suministro de piolín para puerta de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               38.474 38.474            28.894 28.894 -9.580 -24,9%

200

Mano de obra para el cambio de piolín de puerta de 

pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               29.270 29.270            21.982 21.982 -7.288 -24,9%

201

Suministro de piolín para puerta de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               37.272 37.272            27.991 27.991 -9.281 -24,9%

202

Mano de obra para el cambio de piolín de puerta de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               29.270 29.270            21.982 21.982 -7.288 -24,9%

203

Suministro de guiador inferior para hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               38.192 38.192            28.682 28.682 -9.510 -24,9%

204

Mano de obra para el cambio de guiador inferior de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               29.270 29.270            21.982 21.982 -7.288 -24,9%

205

Suministro de forro de freno para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               87.945 87.945            66.047 66.047 -21.898 -24,9%

206

Mano de obra para el cambio del forro de freno para 

operador de puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               40.978 40.978            30.774 30.774 -10.204 -24,9%

207
Suministro de forro guiador de cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              317.281 317.281          238.278 238.278 -79.003 -24,9%

208

Mano de obra para el cambio de forro de guiador de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

209

Suministro de forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              278.774 278.774          209.359 209.359 -69.415 -24,9%

210

Mano de obra para el cambio del forro guiador de 

contrapesoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

211

Mano de obra para la reparacion de cerradura de 

puerta de pisoMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              562.244 562.244          422.245 422.245 -139.999 -24,9%

212

Suministro de burletes de goma para puerta 

Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              295.772 295.772          222.125 222.125 -73.647 -24,9%

213

Mano de obra para el cambio de burlete de goma para 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

214

Suministro de 2 zócalos para tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               71.176 71.176            53.453 53.453 -17.723 -24,9%

215

Mano de obra para el cambio de 2 zócalos para tubo 

fluorescenteMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              171.278 171.278          128.630 128.630 -42.648 -24,9%

216

Reparacion Indicador de posicion 

digitalMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.637.237 1.637.237        1.229.565 1.229.565 -407.672 -24,9%

217

Suministro de circuito impreso madre MIC 

EMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           6.974.467 6.974.467        5.237.825 5.237.825 -1.736.642 -24,9%
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Mano de obra para el cambio de circuito impreso MIC 

EMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.463.518 1.463.518        1.099.102 1.099.102 -364.416 -24,9%

219

Insumos para la reparación circuito impreso KFEB 

Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           5.494.390 5.494.390        4.126.287 4.126.287 -1.368.103 -24,9%

220

Mano de obra para la reparación circuito impreso 

KFEB Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           5.268.663 5.268.663        3.956.766 3.956.766 -1.311.897 -24,9%

221
Suministro de circuito impreso GECMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.106.139 1.106.139          830.710 830.710 -275.429 -24,9%

222

Mano de obra para el cambio del circuito impreso 

GECMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

223

Insumos para la reparación de paralelogramo de 

apertura de puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.273.623 1.273.623          956.491 956.491 -317.132 -24,9%

224

Mano de obra para la reparación de paralelogramo de 

apertura de puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              409.785 409.785          307.749 307.749 -102.036 -24,9%

225

Suministro de tope de goma para operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              122.963 122.963            92.345 92.345 -30.618 -24,9%

226

Mano de obra para el cambio del tope de goma del 

operador de puertasMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

227

Suministro de suspensión recta para puerta QKS-

8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              853.651 853.651          641.092 641.092 -212.559 -24,9%

228

Mano de obra para el cambio de suspensión recta para 

puerta QKS-8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

229

Suministro de suspensión recta con eje para puerta 

QKS-8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              913.767 913.767          686.239 686.239 -227.528 -24,9%

230

Mano de obra para el cambio de suspensión recta con 

eje para puerta QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

231

Suministro de suspensión curva para puerta de piso 

QKS-8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              901.744 901.744          677.210 677.210 -224.534 -24,9%

232

Mano de obra para el cambio de suspensión curva con 

eje para puerta QKS-8Mantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

233

Suministro de suspensión curva para puerta de cabina 

QKS-8Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              829.604 829.604          623.033 623.033 -206.571 -24,9%

234

Mano de obra para el cambio de suspensión curva 

para puerta de cabina QKS-8Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

235

Suministro de LED para boton de 

llamadaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               18.035 18.035            13.544 13.544 -4.491 -24,9%

236

Mano de obra para el cambio de LED de botón de 

llamadaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               58.541 58.541            43.964 43.964 -14.577 -24,9%

237

Suministro de resorte de acero inoxidable para 

elemento de botónMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               37.272 37.272            27.991 27.991 -9.281 -24,9%
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Mano de obra para el cambio de resorte de acero 

inoxidablede botón de llamadaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               58.541 58.541            43.964 43.964 -14.577 -24,9%

239
Rebobinado de motor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1         11.608.261 11.608.261        8.717.804 8.717.804 -2.890.457 -24,9%

240

Mano de obra para el desarmado y armado del motor 

principal conexionado y puesta en 

funcionamientoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.463.518 1.463.518        1.099.102 1.099.102 -364.416 -24,9%

241

Rebobinado de motor del operador de 

puertasMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.262.985 2.262.985        1.699.502 1.699.502 -563.483 -24,9%

242

Mano de obra para el desarmado y armado del motor 

del operador de puertas, conexionado y puesta en 

funcionamientoMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              585.407 585.407          439.641 439.641 -145.766 -24,9%

243
Suministro de correa poly J4Mantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              359.495 359.495          269.981 269.981 -89.514 -24,9%

244

Mano de obra para el cambio de correa poly 

J4Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              292.704 292.704          219.821 219.821 -72.883 -24,9%

245
Suministro de correa poly V J10Mantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              497.041 497.041          373.278 373.278 -123.763 -24,9%

246

Mano de obra para el cambio de correa poly 

J10Mantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              292.704 292.704          219.821 219.821 -72.883 -24,9%

247
Suministro de MicroswitchMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              652.193 652.193          489.797 489.797 -162.396 -24,9%

248

Mano de obra para el cambio de 

microswitchMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              146.352 146.352          109.910 109.910 -36.442 -24,9%

249
Suministro de Interruptor magnético BIMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.050.832 1.050.832          789.175 789.175 -261.657 -24,9%

250

Mano de obra para el cambio de Interruptor magnético 

BIMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

251

Suministro de puente de contacto de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              187.563 187.563          140.860 140.860 -46.703 -24,9%

252

Mano de obra para el cambio de puente de contacto 

para puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

253
Suministro de contactor principalMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.450.631 1.450.631        1.089.424 1.089.424 -361.207 -24,9%

254

Mano de obra para el cambio de de contactor 

principalMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              292.704 292.704          219.821 219.821 -72.883 -24,9%

255
Suministro de contactor auxiliarMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              692.644 692.644          520.176 520.176 -172.468 -24,9%

256

Mano de obra para el cambio de contactor 

auxiliarMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

257
Rebobinado de TransformadorMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.278.973 1.278.973          960.509 960.509 -318.464 -24,9%



258

Mano de obra para el desarmado, armado, 

conexionado de transformadorMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              292.704 292.704          219.821 219.821 -72.883 -24,9%

259

Insumos para el pulido de los paneles de acero 

inoxidable de la cabinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              294.688 294.688          221.311 221.311 -73.377 -24,9%

260

Mano de obra para el pulido de los paneles de acero 

inoxidable  de la cabinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           5.467.701 5.467.701        4.106.243 4.106.243 -1.361.458 -24,9%

261

Insumos para el pulido de dos hojas de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               94.300 94.300            70.819 70.819 -23.481 -24,9%

262

Mano de obra para el pulido de dos hojas de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.931.843 1.931.843        1.450.814 1.450.814 -481.029 -24,9%

263

Insumos para la reparacion y soldadura de hoja de 

puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1               88.406 88.406            66.393 66.393 -22.013 -24,9%

264

Mano de obra para la reparación y soldadura de hoja 

de puertaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.194.230 1.194.230          896.867 896.867 -297.363 -24,9%

265

Suministro de acrílicos iluminacion de 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.075.869 1.075.869          807.978 807.978 -267.891 -24,9%

266

Mano de obra para el cambio de los acrílicos de 

iluminación de cabinaMantenimiento Correctivo de 

Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              175.622 175.622          131.892 131.892 -43.730 -24,9%

267

Insumos para la desoxidacion, lijado, pintura y 

colocacion de revestimiento de pisoMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              412.563 412.563          309.835 309.835 -102.728 -24,9%

268

Mano de obra para la desoxidación, lijado, pintura y 

colocacion de revestimiento de pisoMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.756.221 1.756.221        1.318.922 1.318.922 -437.299 -24,9%

269
Provisión de espejo para la cabinaMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.119.731 1.119.731          840.918 840.918 -278.813 -24,9%

270

Mano de obra para la colocación de espejo en la 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              292.704 292.704          219.821 219.821 -72.883 -24,9%

271

Suministro de insumos para la pintura Epoxi frente de 

la cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, 

marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1              148.523 148.523          111.541 111.541 -36.982 -24,9%

272

Mano de obra para pintura Epoxi frente de la 

cabinaMantenimiento Correctivo de Ascensor, marca 

Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.030.316 1.030.316          773.767 773.767 -256.549 -24,9%

273

Insumos para el forrado del frente de la cabina con 

chapa de acero inoxidableMantenimiento Correctivo 

de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           2.994.025 2.994.025        2.248.513 2.248.513 -745.512 -24,9%

274

Mano de obra para el forrado del frente de la cabina 

con chapa de acero inoxidableMantenimiento 

Correctivo de Ascensor, marca Schindler, Mod. S 100L

Unidad 

de 

medidas: 

Mes

Presentació

n: Evento
1           1.404.977 1.404.977        1.055.138 1.055.138 -349.839 -24,9%



2021 2022 2023 2021 2022 2023

El Ratio de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo 

Corriente

Activo corriente Gs 7.273.556.879 Gs 8.194.942.454 Gs 10.320.614.221

Pasivo corriente Gs 4.888.262.482 Gs 5.493.100.908 Gs 7.397.959.979

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total 

Pasivo total Gs 4.888.262.482 Gs 5.496.100.908 Gs 7.397.959.979

Activo total Gs 7.539.655.876 Gs 8.471.521.017 Gs 10.609.743.688

Índice de Rentabilidad: porcentaje de Utilidad después 

de impuestos o Pérdidas con respecto al Capital

Utilidad neta Gs 1.295.170.853 Gs 1.622.197.569 Gs 1.855.561.168

Capital Gs 2.651.393.394 Gs 2.978.420.109 Gs 3.211.783.709

LIQUIDEZ:  

ENDEUDAMIENTO:      

RENTABILIDAD:          

0,58

Promedio

1,46

0,65

Índices Por Año

1,49

Observaciones del Comite: cumple con el criterio.- 

ID Nro:

2
0,65

3

INTERPRETACIÓN DEL PROMEDIO

PLANILLA DE CÁLCULO Y VALIDACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

446.671

0,54

Nombre del Llamado:

1

ITEM

0,70

Oferente:

Descripción
PERIODO

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 14/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MEF"

1,40

0,66

1,49

El promedio de los últimos 3 años no es negativo.

0,49 0,54

El promedio de los últimos 3 años es mayor que 1.

El promedio de los últimos 3 años no es mayor que 0,80.


		2024-12-18T09:23:20-0300
	KAREN LIZ ROMERO DE MEDINA


		2024-12-18T09:26:29-0300
	OVIDIO RAUL  ELIZALDE FRANCO


		2024-12-18T09:30:15-0300
	CARLOS MARIA MIRANDA BENITEZ




