



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"



Mcal. López y Pdo. Franco - Ciudad de Horqueta - Teléfono: 032- 222209 Fax: 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA BENTEZ & ASOCIADOS EAS				
		Materia	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra 2,50x1,50m	N/A	N/A	1,00	1.820.010	1.820.010
2	Demoler muros internos de baños de sector posterior	N/A	N/A	1,00	1.277.887	1.277.887
3	Quitar inodoros de todos los baños	N/A	N/A	20,00	76.091	1.521.820
4	Quitar mingitorios	N/A	N/A	6,00	76.091	456.546
5	Quitar duchas de todos los baños	N/A	N/A	6,00	76.091	456.546
6	Quitar lavamanos de todos los baños	N/A	N/A	12,00	76.091	913.092
7	Quitar azulejos de todos los baños actuales	N/A	N/A	360,00	13.534	4.872.240
8	Quitar puertas con marcos de madera de todos los baños actuales	N/A	N/A	32,00	94.400	3.020.800
9	Quitar jaboneras, toalleras y portarrollos	N/A	N/A	1,00	520.631	520.631
10	Provisión y colocación de base de mampostería de ladrillos comunes con terminación revocada 45x45	N/A	N/A	24,00	143.005	3.432.120
11	Provisión y colocación de base de losa de hormigón armado sobre base de mampostería. Espesor 10cm	N/A	N/A	28,00	194.327	5.441.156
12	Provisión y colocación de revestidos cerámicos para losa de asiento y base de mampostería	N/A	N/A	16,80	181.074	3.042.043
13	Provisión y colocación de carpeta niveladora en vestuarios y baños	N/A	N/A	112,88	46.986	5.303.780
14	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante PEI5 en vestuarios y baños	N/A	N/A	112,88	152.339	17.196.026
15	Provisión y colocación de revestido cerámico esmaltado en muros de baños. Altura 2,00m	N/A	N/A	208,66	163.599	34.136.567
16	Provisión y colocación de inodoros nuevos con cisterna alta, elementos de sujeción, tapa y conexión	N/A	N/A	8,00	970.260	7.762.080
17	Provisión y colocación de duchas de material cromado	N/A	N/A	8,00	665.998	5.327.984
18	Provisión y colocación de lavamanos con grifería metálica cromada y conexión flexible para agua fría	N/A	N/A	6,00	970.260	5.821.560
19	Provisión y colocación de mingitorios con válvula de descarga en sanitario de caballeros	N/A	N/A	3,00	908.735	2.726.205
20	Provisión y colocación de puertas placa tipo vaivén para box de inodoros y duchas. Incluye marco y herrajes	N/A	N/A	16,00	792.078	12.673.248
21	Provisión y colocación de puertas placa para acceso principal a baños y vestuarios. Incluye marco y herrajes	N/A	N/A	4,00	1.658.575	6.634.300
22	Provisión y colocación de jaboneras (6), portapapel (8), toalleras (6), caja con rejillas de piso cromadas 15x15 (8)	N/A	N/A	1,00	1.609.890	1.609.890
23	Reparación de cañerías de agua y desagüe (por baño)	N/A	N/A	2,00	5.030.520	10.061.040
24	Pozo Absorbente, diámetro 2,50 altura 3,00m	N/A	N/A	2,00	5.985.407	11.970.814
25	Cámara Séptica 1,50x2,50x1,20m	N/A	N/A	2,00	4.403.360	8.806.720
26	Reemplazo de llaves TM de sector intervenido en tablero, incluye cable alimentador de circuito hasta interruptor	N/A	N/A	1,00	903.310	903.310
27	Repintado de paredes (por baño)	N/A	N/A	2,00	5.030.520	10.061.040
28	"Repintado de paredes (por vestuario) con reparación de base de revoques"	N/A	N/A	2,00	7.944.733	15.889.466
29	Provisión y colocación de luces led 2x18w para baños y vestuarios	N/A	N/A	16,00	141.680	2.266.880
30	Renovación de interruptores, enchufes y tapas	N/A	N/A	4,00	247.475	989.900
31	Renovación de cableados (4mm y 2mm) por cada baño y vestuario	N/A	N/A	4,00	1.542.940	6.171.760
32	Reparación de vallado perimetral de cancha. Incluye pintura antióxido gris oscuro	N/A	N/A	1,00	7.944.733	7.944.733
33	Reemplazo de tejido de vallado perimetral de cancha. Altura 1,00m	N/A	N/A	84,00	152.674	12.824.616
34	Reemplazo de tejido de vallado perimetral de cancha. Altura 3,00m	N/A	N/A	24,00	183.979	4.415.496
35	Repintado de gradierías con látex acrílico (mismos colores)	N/A	N/A	1,00	15.889.467	15.889.467
36	Repintado de piso de acceso y borde de cancha con látex acrílico color gris oscuro	N/A	N/A	1,00	11.122.627	11.122.627
37	Repintado de cancha con pintura base solvente	N/A	N/A	766,00	54.686	41.889.476
38	Repintado de fachada con látex acrílico (mismos colores)	N/A	N/A	1,00	11.122.627	11.122.627
39	Repintado de estructura metálica de fachada	N/A	N/A	1,00	4.766.840	4.766.840
40	Repintado de arcos metálicos	N/A	N/A	1,00	953.368	953.368
41	Repintado barandas metálicas exteriores e interiores	N/A	N/A	1,00	317.789	317.789
42	Limpieza de canal de desagüe	N/A	N/A	1,00	1.588.947	1.588.947
43	Provisión y colocación de canal de desagüe en parte posterior con rejilla de piso de varillas	N/A	N/A	1,00	3.177.893	3.177.893
44	Provisión y colocación de canaletas desarrollo 40	N/A	N/A	120,00	100.610	12.073.200
45	Provisión y colocación de bajadas de caño de 150mm	N/A	N/A	120,00	83.031	9.963.720
46	"Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos huecos, con terminación revocada y pintada, en accesos secundarios"	N/A	N/A	1,00	3.972.367	3.972.367
47	Provisión y colocación de letras corpóreas con chapa doblada con iluminación	N/A	N/A	1,00	9.702.600	9.702.600
48	Limpieza de obra	N/A	N/A	1,00	2.836.105	2.836.105
						347.649.333


FIRMA DEL RESPONSABLE Ing. Generalda Silva
Encargada de UOC