

Licitación: 455095 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL AREA DE EMBARQUE

Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL AREA DE EMBARQUE

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Item	Descripción	Unidades	Cantidad	REFERENCIAL		PYV S.A			Consorcio ZE			Consorcio ASCENG			BLOCK S.R.L			TECNOEDIL S.A.			
				Unidad	Prezo Total	Unidad	Prezo Total	% Variación Anual	Unidad	Prezo Total	% Variación Anual	Unidad	Prezo Total	% Variación Anual	Unidad	Prezo Total	% Variación Anual	Unidad	Prezo Total	% Variación Anual	
1	Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, repletos con lana resistente. Protección zona de	M2	65,00	135.340	8.797.100	0,06%	117.702	7.650.630	-13,03%	130.000	8.450.000	-1,95%	120.886	7.857.590	-10,44%	132.633,20	8.621.158,00	-2,00%	150.127	9.758.255	+0,11%
2	Desmonte de paneles de vidrio - Capilla/pasarela	M2	30,00	34.840	1.045.200	0,01%	30.300	909.000	-13,03%	34.840	1.045.200	0,00%	28.896	866.880	-17,06%	34.143,20	1.024.296,00	-7,00%	37.221	1.116.630	6,83%
3	Desmonte de puerta de Vidrio Templado/pasarela	M2	6,00	34.840	209.040	0,00%	30.300	181.800	-13,03%	34.840	209.040	0,00%	28.896	173.376	-17,06%	34.143,20	204.859,20	-2,00%	37.221	223.326	6,83%
4	Desmonte de ventana de vidrio templado / pasarela	M2	2,00	34.840	69.680	0,00%	30.300	60.600	-13,03%	34.840	69.680	0,00%	28.896	57.792	-17,06%	34.143,20	68.286,40	-2,00%	37.221	74.442	6,83%
5	Demolición de mampostería internas existentes / pasarela	M2	33,90	20.100	681.390	0,00%	17.481	592.606	-13,03%	20.100	681.390	0,00%	16.671	565.147	-17,06%	19.698,00	667.762,20	-7,00%	24.895	843.941	+0,24%
6	Mano de obra - Desmonte de Cieloraso existente ( Incluye luces ) / pasarela	M2	75,00	73.566	5.517.450	0,04%	63.979	4.798.425	-13,03%	73.566	5.517.450	0,00%	61.016	4.576.200	-17,06%	72.094,68	5.407.101,00	-2,00%	74.697	5.602.275	1,54%
7	Mano de Obra - Desmonte de Mampara ( Durlock ) / pasarela	M2	9,00	27.336	246.024	0,00%	23.774	213.966	-13,03%	27.336	246.024	0,00%	22.672	204.048	-17,06%	26.789,28	241.103,52	-7,00%	35.722	321.498	+0,31%
8	Desmonte de piso existente y revestidos existentes / pasarela	M2	75,00	9.380	703.500	0,00%	8.158	611.850	-13,03%	9.380	703.500	0,00%	7.780	583.500	-17,06%	9.192,40	689.430,00	-7,00%	9.405	705.375	0,27%
9	Provisión de Cieloraso técnico desmontable, Incluye estructura / pasarela	M2	75,00	201.000	15.075.000	0,10%	174.806	13.110.450	-13,03%	162.750	12.206.250	-19,03%	166.709	12.503.175	-17,06%	196.980,00	14.773.500,00	-7,00%	190.830	14.312.250	-5,06%
10	Mano de Obra - Montaje de Cieloraso técnico desmontable con estructura / pasarela	M2	75,00	58.625	4.396.875	0,03%	50.985	3.823.875	-13,03%	58.500	4.387.500	-0,21%	48.624	3.646.800	-17,06%	57.452,50	4.308.937,50	-2,00%	67.714	5.078.550	+0,16%
11	Provisión de mamparas de Durlock / pasarela	M2	62,40	275.120	14.047.488	0,09%	195.782	12.216.797	-13,03%	172.500	10.764.000	-31,97%	186.715	11.651.016	-17,06%	220.617,60	13.766.538,24	-7,00%	203.141	12.675.998	-9,76%
12	Mano de obra - Colocación de Mamparas de Durlock / pasarela	M2	62,40	73.968	4.615.603	0,03%	64.328	4.014.067	-13,03%	71.500	4.461.600	-3,34%	61.349	3.828.178	-17,06%	72.488,64	4.523.291,14	-7,00%	55.402	3.457.085	-25,10%
13	Provisión y colocación de Puerta de Vidrio Templado de 1.00 * 2.10	M2	2,10	1.279.299	2.686.528	0,02%	1.112.581	2.336.420	-13,03%	1.022.000	2.146.200	-20,11%	1.061.051	2.228.207	-17,06%	1.253.713,02	2.632.797,34	-7,00%	2.216.083	4.653.774	+0,73%
14	Provisión de Pintura Látex Interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) / pasarela	M2	62,40	23.584	1.471.642	0,01%	20.511	1.279.886	-13,03%	18.000	1.123.200	-21,64%	19.561	1.220.606	-17,06%	23.112,32	1.442.208,77	-7,00%	25.079	1.564.930	6,34%
15	Mano de Obra - Pintura Látex Interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) / pasarela	M2	62,40	29.480	1.839.552	0,01%	25.638	1.599.811	-13,03%	23.400	1.460.160	-20,42%	24.451	1.525.742	-17,06%	28.890,40	1.802.760,96	-7,00%	31.150	1.943.760	5,66%
16	Provisión de Pintura Látex Interior para repintado de paredes existentes / pasarela	M2	180,00	17.688	3.183.840	0,02%	15.383	2.768.940	-13,03%	14.000	2.520.000	-20,85%	14.670	2.640.600	-17,06%	17.334,24	3.120.163,20	-7,00%	25.079	4.514.220	+0,42%
17	Mano de obra - Pintura látex Interior para repintado de paredes / pasarela	M2	180,00	14.740	2.653.200	0,02%	12.819	2.307.420	-13,03%	12.700	2.286.000	-13,84%	12.225	2.200.500	-17,06%	14.445,20	2.600.136,00	-7,00%	31.150	5.607.000	+1,13%
18	Provisión de materiales para carpeta para piso / pasarela	M2	75,00	73.584	1.768.800	0,01%	20.511	1.538.325	-13,03%	23.584	1.768.800	0,00%	19.561	1.467.075	-17,06%	23.112,32	1.733.424,00	-7,00%	18.753	1.406.475	-20,84%
19	Mano de Obra - Carpeta para piso / pasarela	M2	75,00	16.080	1.206.000	0,01%	13.984	1.048.800	-13,03%	16.080	1.206.000	0,00%	13.337	1.000.275	-17,06%	15.758,40	1.181.880,00	-7,00%	23.237	1.742.775	+0,45%
20	Provisión de Piso de porcelanato de Alto tránsito / pasarela	M2	75,00	206.360	15.477.000	0,10%	179.467	13.460.025	-13,03%	161.000	12.075.000	-21,88%	171.155	12.836.625	-17,06%	202.232,80	15.167.460,00	-7,00%	191.411	14.355.825	-7,24%
21	Mano de obra - colocación de Piso de porcelanato de Alto tránsito / pasarela	M2	75,00	73.700	5.527.500	0,04%	64.095	4.807.125	-13,03%	56.000	4.200.000	-24,07%	61.127	4.584.525	-17,06%	72.226,00	5.416.950,00	-7,00%	46.472	3.485.400	-36,84%
22	Provisión de Zócalo de porcelanato / pasarela	ml	40,00	33.902	1.356.080	0,01%	29.484	1.179.360	-13,03%	25.500	1.020.000	-24,78%	28.118	1.124.720	-17,06%	33.223,96	1.328.954,40	-7,00%	20.427	817.080	-39,75%
23	Mano de Obra - Colocación de Zócalo de porcelanato / pasarela	ml	40,00	22.110	884.400	0,01%	19.229	769.160	-13,03%	17.000	680.000	-23,11%	18.338	733.520	-17,06%	21.667,80	866.712,00	-7,00%	18.589	743.560	-15,92%
24	Provisión e instalación de placas de ripado color madera / pasarela	M2	21,00	276.000	5.796.000	0,04%	240.032	5.040.672	-13,03%	245.364	5.152.644	-11,10%	457.829	9.614.409	+0,66%	270.480,00	5.680.080,00	-7,00%	467.841	9.824.661	+0,70%
25	Provisión de materiales para carpeta para piso de granito	M2	10,00	23.584	235.840	0,00%	20.511	205.110	-13,03%	23.584	235.840	0,00%	21.065	210.650	-10,64%	23.112,32	231.123,20	-7,00%	18.753	187.530	-20,84%
26	Mano de Obra - Carpeta para piso de granito	M2	10,00	16.080	160.800	0,00%	13.984	139.840	-13,03%	16.080	160.800	0,00%	14.363	143.630	-10,64%	15.758,40	157.584,00	-7,00%	23.237	232.370	+0,45%
27	Provisión de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado	M2	10,00	216.201	2.162.010	0,01%	188.026	1.880.260	-13,03%	165.000	1.650.000	-23,64%	248.285	2.482.850	+0,15%	211.876,98	2.118.769,80	-7,00%	612.209	6.122.090	+1,83%
28	Mano de obra colocación de piso de granito	M2	6,00	89.523	537.138	0,00%	77.856	467.136	-13,03%	68.000	408.000	-24,04%	91.385	548.310	7,08%	87.732,54	526.995,24	-7,00%	83.452	500.712	-6,78%
29	Provisión de Cieloraso técnico desmontable, Incluye estructura / sector oficinas comerciales	M2	180,00	201.000	36.180.000	0,21%	174.806	31.465.080	-13,03%	162.750	29.295.000	-19,03%	166.709	30.007.620	-17,06%	196.980,00	35.456.400,00	-7,00%	190.830	34.349.400	-5,06%
30	Mano de Obra - Montaje de Cieloraso técnico desmontable con estructura / sector oficinas comerciales	M2	180,00	58.625	10.552.500	0,07%	50.985	9.177.300	-13,03%	58.500	10.530.000	-0,21%	48.624	8.752.320	-17,06%	57.452,50	10.341.450,00	-7,00%	67.714	12.188.520	+0,16%
31	Desmonte de paneles de vidrio / Oficinas Comerciales	M2	162,00	34.840	5.644.080	0,04%	30.300	4.908.600	-13,03%	34.840	5.644.080	0,00%	28.896	4.681.152	-17,06%	34.143,20	5.531.198,40	-7,00%	37.221	6.029.802	6,83%
32	Provisión de mamparas doble cara de Durlock / Oficinas Comerciales	M2	98,25	268.000	26.331.000	0,17%	233.074	22.899.521	-13,03%	202.500	19.895.625	-24,44%	222.279	21.838.912	-17,06%	262.640,00	25.804.380,00	-7,00%	203.141	19.958.603	-24,20%
33	Mano de obra - Colocación de Mamparas doble cara de Durlock / Oficinas Comerciales	M2	98,25	134.000	13.165.500	0,08%	116.537	11.449.760	-13,03%	101.750	9.996.938	-24,07%	111.140	10.919.505	-17,06%	131.320,00	12.902.190,00	-7,00%	55.402	5.443.247	-58,66%
34	Provisión de Pintura Látex Interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) / Oficinas Comerciales	M2	196,50	43.550	8.557.575	0,05%	37.875	7.442.438	-13,03%	33.000	6.484.500	-24,72%	36.120	7.097.580	-17,06%	42.679,00	8.386.423,50	-7,00%	25.079	4.928.024	-42,41%
35	Mano de Obra - Pintura Látex Interior con enduido (mamparas instalas de durlock ) / Oficinas Comerciales	M2	196,50	20.770	4.081.305	0,03%	18.063	3.549.380	-13,03%	16.800	3.301.200	-19,11%	17.227	3.385.106	-17,06%	20.354,60	3.999.678,90	-7,00%	31.150	6.120.975	+0,50%
36	Provisión de vallado perimetral de chapa metálica	ml	400,00	113.900	45.560.000	0,31%	99.057	39.622.800	-13,03%	105.000	42.000.000	-7,81%	116.269	46.507.600	7,08%	111.622,00	44.648.800,00	-7,00%	216.863	86.745.200	+0,00%
37	Provisión de Obrador para oficina, depósito y Sanitario portatil - Amp. Norte	GL	2,00	17.446.800	34.893.600	0,21%	15.173.133	30.346.266	-13,03%	17.653.000	35.306.000	1,18%	14.470.376	28.940.752	-17,06%	17.097.864,00	34.195.728,00	-7,00%	17.051.523	34.103.046	-2,27%
38	Andamios 2x2, plataformas y escalera de Andamio.	UNI	1,00	629.800	629.800	0,00%	547.724	547.724	-13,03%	635.000	635.000	0,83%	522.356	522.356	-17,06%	617.204,00	617.204,00	-7,00%	2.830.430	2.830.430	+3,49%
39	Provisión de cable de 6 mm para conexión eléctrica provisoria - Amp. Norte	ml	50,00	10.586	529.300	0,00%	9.206	460.300	-13,04%	8.550	427.500	-19,23%	8.780	439.000	-17,06%	10.374,28	518.714,00	-7,00%	11.665	583.250	+0,10%
40	Provisión de tablero eléctrico provisoria - Amp. Norte	UNI	1,00	1.238.576	1.238.576	0,01%	1.077.165	1.077.165	-13,03%	1.270.000	1.270.000	2,34%	1.027.275	1.027.275	-17,06%	1.213.804,48	1.213.804,48	-7,00%	1.364.710	1.364.710	+0,10%
41	Mano de Obra - conexión de tablero - Amp. Norte	UNI	1,00	994.280	994.280	0,01%	864.705	864.705	-13,03%	750.000	750.000	-24,57%	824.656	824.656	-17,06%	974.394,40	974.394,40	-7,00%	1.095.535	1.095.535	+0,10%
42	Provisión de llave TM 3x25 - Amp. Norte																				

Item	Descripción	Alcance	Cantidad	REFERENCIAL		PYV S.A			Consorcio ZE			Consorcio ASCENG			BLOCK S.R.L			TECNOEDIL S.A.			
				Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación
70	Provisión de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado - ampliación norte	M2	2,000.00	216.201	432.402.000	2,46%	188.026	376.052.000	-13,03%	165.000	330.000.000	-23,68%	248.285	496.570.000	+0,15%	211.876.98	423.753.960,00	-2,00%	612.209	1.224.418.000	+1,83%
71	Mano de obra colocación de piso de granito - ampliación norte	M2	2,000.00	89.523	179.046.000	1,10%	77.856	155.712.000	-13,03%	68.000	136.000.000	-24,04%	91.385	182.770.000	2,08%	87.732.54	175.465.080,00	-2,00%	83.452	166.904.000	-6,78%
72	Provisión e instalación de materiales para Zocalo de granito - ampliación norte	M2	260,00	35.667	9.273.420	0,06%	31.019	8.064.940	-13,03%	27.940	7.264.400	-21,66%	31.858	8.283.080	-10,68%	34.953.66	9.087.951,60	-2,00%	87.153	22.659.780	+1,44%
73	Provisión de materiales para Cielorraso técnico desmontable 60x60	M2	1.750,00	124.620	218.085.000	1,34%	106.380	189.665.000	-13,03%	113.404	198.457.000	-9,00%	103.360	180.880.000	-17,06%	122.127.60	213.723.300,00	-2,00%	190.830	333.952.500	+0,53%
74	Mano de Obra - Cielorraso técnico desmontable 60x60	M2	1.750,00	134.000	234.500.000	1,44%	116.537	203.939.750	-13,03%	121.940	213.395.000	-9,00%	111.140	194.495.000	-17,06%	131.320.00	229.810.000,00	-2,00%	55.402	96.953.500	-8,66%
75	Provisión de cielorraso junta tomada	M2	300,00	293.939	88.181.700	0,14%	255.633	76.699.900	-13,03%	261.312	78.393.600	-11,10%	262.546	78.763.800	-10,68%	288.060.22	86.418.066,00	-2,00%	172.363	51.708.900	-41,16%
76	Mano de obra, cielorraso junta tomada	M2	300,00	36.800	11.040.000	0,07%	32.004	9.601.200	-13,03%	32.715	9.814.500	-11,10%	32.870	9.861.000	-10,68%	36.064.00	10.819.200,00	-2,00%	49.247	14.774.100	+0,34%
77	Provisión e instalación de caja de inspección desmontable de vidrio templado para aire acondicionado con cubierta de acceso de 30x30 cm	M2	19,50	1.279.299	24.946.331	0,15%	1.112.581	21.695.330	-13,03%	1.105.000	21.547.500	-13,62%	1.142.670	22.282.065	-10,68%	1.253.713.02	24.447.403,89	-2,00%	677.137	13.204.172	-47,07%
78	Provisión e instalación de caja de inspección desmontable de vidrio templado para aire acondicionado con cubierta de acceso de 40x40 cm	M2	120,00	1.279.299	153.515.880	0,94%	1.112.581	133.909.720	-13,03%	1.105.000	137.600.000	-13,62%	1.142.670	137.120.400	-10,68%	1.253.713.02	150.445.562,40	-2,00%	1.969.851	236.382.120	+0,54%
79	Provisión de casetas de migraciones, estructura metálica, faldón de acero Inox, mesada de apoyo de granito natural, vidrio templado de 10mm con	UNI	6,00	29.666.667	178.000.002	0,04%	25.800.507	154.803.042	-13,03%	23.812.500	142.875.000	-19,73%	26.498.267	158.989.602	-10,68%	29.073.333.66	174.440.001,96	-2,00%	32.583.998	195.505.988	9,83%
80	Remoción de panel de vidrio existente con estructura metálica, sin recuperación - Sector Manga 6	M2	60,00	34.840	2.090.400	0,11%	30.300	1.818.000	-13,03%	27.200	1.632.000	-21,81%	31.119	1.867.140	-10,68%	34.143.20	2.048.592,00	-2,00%	37.221	2.233.260	6,83%
81	Rampa de acceso peatonal / conexión a desnivel de ampliación. Incluye cálculo	M3	15,00	2.300.979	34.514.685	0,21%	2.001.115	30.016.725	-13,03%	2.300.979	34.514.685	0,00%	2.055.234	30.828.510	-10,68%	2.254.959.42	33.824.391,30	-2,00%	2.203.483	33.052.245	-4,24%
82	Provisión de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pastina tono del piso colocado - remediación rampa de acceso peatonal	M2	80,00	216.201	17.296.080	0,11%	188.026	15.042.080	-13,03%	165.000	13.200.000	-23,68%	248.285	19.862.800	+0,15%	211.876.98	16.950.158,40	-2,00%	612.209	48.976.720	+1,83%
83	Mano de obra colocación de piso de granito - Sector Manga 6	M2	80,00	89.523	7.161.840	0,04%	77.856	6.228.480	-13,03%	68.000	5.440.000	-24,04%	91.385	7.310.800	2,08%	87.732.54	7.018.603,20	-2,00%	83.452	6.676.160	-6,78%
84	Provisión e instalación Baranda de acero inoxidable para rampa - Sector Manga 6	ml	5,00	2.133.333	10.666.665	0,07%	1.855.317	9.276.585	-13,03%	1.680.000	8.400.000	-21,78%	1.769.386	8.846.930	-17,06%	2.090.666.34	10.453.331,70	-2,00%	2.216.083	11.080.415	3,88%
85	Provisión de mamparas doble cara de Durlock - Sector Manga 6	M2	68,00	268.000	18.224.000	0,11%	233.074	15.619.032	-13,03%	202.500	13.770.000	-24,44%	222.279	15.114.972	-17,06%	262.640.00	17.859.520,00	-2,00%	203.141	13.813.588	-24,20%
86	Mano de obra - Colocación de Mamparas doble cara de Durlock - Sector Manga 6	M2	68,00	134.000	9.112.000	0,04%	116.537	7.924.516	-13,03%	101.750	6.919.000	-24,07%	111.140	7.557.520	-17,06%	131.320.00	8.929.760,00	-2,00%	55.402	3.767.336	-56,66%
87	Provisión de Pintura LATEX INTERIOR con empuño (mamparas instalas de durlock) - Sector Manga 6	M2	136,00	43.550	5.922.800	0,04%	37.875	5.511.000	-13,03%	33.000	4.488.000	-24,23%	36.120	4.912.320	-17,06%	42.679.00	5.804.344,00	-2,00%	25.079	3.410.744	-42,41%
88	Mano de Obra - Pintura LATEX INTERIOR con empuño (mamparas instalas de durlock) - Sector Manga 6	M2	136,00	20.770	2.824.720	0,02%	18.063	2.456.568	-13,03%	16.800	2.284.800	-19,11%	17.227	2.342.872	-17,06%	20.354.60	2.768.225,60	-2,00%	31.150	4.236.400	+0,50%
89	Pintado de vidrio - según diseño	M2	35,00	257.454	9.010.890	0,04%	223.903	7.836.605	-13,03%	195.000	6.825.000	-24,26%	213.532	7.473.620	-17,06%	252.304.92	8.830.672,20	-2,00%	344.724	12.065.340	+0,34%
90	Señalética normativa - Sector Migraciones - cenefa de cenefa de metal desplegado microperforado con iconos en contraste - Laminilla forro-bisbal de	UNI	1,00	14.000.000	14.000.000	0,09%	12.175.520	12.175.520	-13,03%	12.446.000	12.446.000	-11,10%	13.398.000	13.398.000	-4,30%	13.720.000.00	13.720.000,00	-2,00%	17.310.250	17.310.250	+0,24%
91	Señalética normativa - Sector Control Aviac - cenefa de metal desplegado microperforado con iconos en contraste - Laminilla forro-bisbal de	UNI	1,00	14.000.000	14.000.000	0,09%	12.175.520	12.175.520	-13,03%	12.446.000	12.446.000	-11,10%	13.398.000	13.398.000	-4,30%	13.720.000.00	13.720.000,00	-2,00%	17.310.250	17.310.250	+0,24%
92	Señalética de bienvenida - Diseño Randuit corte laser backligh sur mor rompevista - según diseño	UNI	1,00	15.666.667	15.666.667	0,10%	13.624.987	13.624.987	-13,03%	13.927.667	13.927.667	-11,10%	14.993.000	14.993.000	-4,30%	15.353.333.66	15.353.333,66	-2,00%	9.164.250	9.164.250	-41,50%
93	Señalética normativa - Sector Acceso indicando Mamparas - cenefa de metal desplegado microperforado con iconos en contraste - Laminilla forro-bisbal de	UNI	1,00	14.000.000	14.000.000	0,09%	12.175.520	12.175.520	-13,03%	12.446.000	12.446.000	-11,10%	13.398.000	13.398.000	-4,30%	13.720.000.00	13.720.000,00	-2,00%	17.310.250	17.310.250	+0,24%
94	Señalética en acrílico corte laser - según diseño SENAD	UNI	1,00	1.633.333	1.633.333	0,01%	1.420.477	1.420.477	-13,03%	1.452.033	1.452.033	-11,10%	1.563.100	1.563.100	-4,30%	1.600.666.34	1.600.666,34	-2,00%	17.310.250	17.310.250	+9,60%
95	Cálculo estructural de techo	M2	2,000.00	29.075	58.150.000	0,36%	25.286	50.572.000	-13,03%	22.950	45.900.000	-21,07%	24.115	48.230.000	-17,06%	28.493.50	56.987.000,00	-2,00%	20.315	40.630.000	30,13%
96	Construcción/Colocación de techo/Inglado - Cubierta de chapa trapezoidal H=25 sobre avandores de perfil C= y estructura metálica tipo cubierta. Bandejas de	M2	2,000.00	436.438	872.876.000	0,53%	379.561	759.122.000	-13,03%	381.883	763.766.000	-12,50%	373.120	746.240.000	-14,51%	427.709.24	855.418.480,00	-2,00%	480.884	961.768.000	+0,10%
97	Provisión y colocación de Pilares metálicos perfil IPN - 50	ml	143,00	872.250	124.731.750	0,74%	758.578	108.476.654	-13,03%	775.430	110.886.490	-11,10%	834.743	119.368.249	-4,30%	854.805.00	122.237.115,00	-2,00%	961.079	137.434.297	+0,10%
98	Provisión y colocación de Estructura metálica - Cerramiento - Ducto en losa existente	ml	280,00	755.950	211.666.000	1,30%	657.435	184.691.800	-13,03%	672.040	188.171.200	-11,10%	723.444	202.564.320	-4,30%	740.831.00	207.437.680,00	-2,00%	832.935	233.221.800	+0,10%
99	Provisión y colocación de Chapa Steel Deck	M2	35,00	348.900	12.211.500	0,07%	303.431	10.620.085	-13,03%	310.172	10.856.020	-11,10%	333.897	11.686.395	-4,30%	341.922.00	11.967.270,00	-2,00%	384.431	13.455.085	+0,10%
100	Losa hormigón entrepiso c/ malla 15x15cm, e=8,00 mm, Fck: 210 kg/cm2	M3	5,25	2.311.761	12.136.745	0,07%	2.010.492	10.555.083	-13,03%	2.311.761	12.136.745	0,00%	2.212.355	11.614.864	-4,30%	2.265.575.78	11.894.010,35	-2,00%	2.377.981	12.484.400	2,86%
101	Provisión de ventanales de vidrio templado fachada exterior con perfilera.	M2	472,50	1.279.299	604.468.778	0,70%	1.112.581	525.694.523	-13,03%	1.062.500	502.031.250	-16,85%	1.142.670	539.911.575	-10,68%	1.253.713.02	592.379.401,95	-2,00%	1.723.620	814.410.450	+0,35%
102	Escalera de emergencia - de metal. Incluye baranda, pasamanos y peldaños de chapa perforada pesada.	UNI	3,00	7.841.213	23.523.639	0,14%	6.819.346	20.455.038	-13,03%	7.620.000	22.860.000	-2,82%	7.504.041	22.512.123	-4,30%	7.684.388.74	23.053.166,22	-2,00%	8.135.938	24.407.814	3,76%
103	Puerta de vidrio templado 2.00 x 2.10 para salida de emergencia con barra antipánico	UNI	3,00	1.228.675	3.686.025	0,02%	1.068.554	3.205.662	-13,03%	1.079.500	3.238.500	-12,14%	1.097.453	3.292.359	-10,68%	1.204.101.50	3.612.304,50	-2,00%	5.540.206	16.620.618	+3,51%
104	Cenefa metálica perforada en fachada con soporte estructural - según diseño	M2	400,00	373.333	149.333.200	0,11%	324.680	129.872.000	-13,03%	331.893	132.757.200	-11,10%	357.280	142.912.000	-4,30%	365.866.34	146.346.536,00	-2,00%	427.665	171.066.000	+0,15%
105	Provisión canaletas embutidas de chapa galvanizada N-20, incluye boquetas y caja colector para bajadas (según diseño)	ml	127,00	830.921	105.526.967	0,65%	722.635	91.774.645	-13,03%	627.000	79.629.000	-24,54%	318.077	40.395.779	-41,72%	814.302.58	103.416.427,66	-2,00%	878.200	111.531.400	5,69%
106	Mano de obra instalación de canaletas embutidas de chapa galvanizada N-20, incluye boquetas y caja colector para bajadas (según diseño)	ml	127,00	117.900	14.973.300	0,09%	102.535	13.023.945	-13,03%	89.250	11.334.750	-24,30%	75.220	9.552.940	-36,20%	115.542.00	14.673.834,00	-2,00%	132.882	16.876.014	+0,13%
107	Provisión de caño de PVC de 150 mm de diámetro para bajada	ml	206,00	95.810	19.736.860	0,12%	83.324	17.164.744	-13,03%	89.250	18.385.500	-6,85%	79.465	16.369.790	-17,06%	93.893.80	19.342.122,80	-2,00%	105.567	21.746.802	+0,10%
108	Mano de obra instalación de caño de pvc de 150mm de diámetro para bajada	ml	206,00	24.120	4.968.720	0,03%	20.977	4.321.262	-13,03%	19.050											

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	REFERENCIAL		PYV S.A			Consorcio ZE			Consorcio ASCENG			BLOCK S.R.L			TECNOEDIL S.A.			
				Unidad	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	
140	Componentes de notificación (Alarmas Acústicas Visuales)	UNI	7,00	615.575	4.309.025	0,61%	584.796	4.093.572	-5,00%	547.246	3.830.722	-11,10%	471.284	3.298.988	-23,44%	603.263,50	4.222.844,50	-7,00%	678.263	4.747.841	+0,10%
141	Provisión e Instalación de Señalizadores de Salida de Emergencia	UNI	16,00	340.171	5.442.736	0,34%	323.162	5.170.592	-5,00%	302.412	4.838.592	-11,10%	260.435	4.166.960	-23,44%	333.367,58	5.333.881,28	-7,00%	374.614	5.997.024	+0,10%
142	Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación de Emergencia	UNI	31,00	716.402	22.208.462	0,14%	680.582	21.038.042	-5,00%	636.881	19.743.311	-11,10%	548.477	17.002.787	-23,44%	702.073,96	21.764.292,76	-7,00%	789.358	24.470.098	+0,10%
143	Extintores Manuales; capacidad 6kg Tipo ABC	UNI	10,00	336.770	3.367.700	0,22%	292.882	2.928.820	-13,03%	299.389	2.993.890	-11,10%	279.317	2.793.170	-17,06%	330.034,60	3.300.346,00	-2,00%	371.066	3.710.660	+0,10%
144	TRASLADO DE TABLERO PASARELA ( 10 M ) (Se deberá prever la instalación y el traslado de carga existente)	GL	1,00	21.800.000	21.800.000	0,13%	18.959.024	18.959.024	-13,03%	19.380.200	19.380.200	-11,10%	18.080.920	18.080.920	-17,06%	21.364.000,00	21.364.000,00	-2,00%	22.146.936	22.146.936	1,59%
145	TABLERO PRINCIPAL - EMPUSTRADO SECTOR PARED DE BAÑOS - EMBARQUE AREA	GL	1,00	116.266.667	116.266.667	0,71%	101.114.795	101.114.795	-13,03%	103.361.067	103.361.067	-11,10%	96.431.574	96.431.574	-17,06%	113.941.333,66	113.941.333,66	-7,00%	118.116.993	118.116.993	1,59%
146	TABLERO SECCIONAL - SECTOR CAFETERIA AREF PÙBLICA	GL	1,00	26.160.000	26.160.000	0,14%	22.750.829	22.750.829	-13,03%	23.256.240	23.256.240	-11,10%	21.697.104	21.697.104	-17,06%	25.636.800,00	25.636.800,00	-2,00%	26.576.324	26.576.324	1,59%
147	TABLERO SECCIONAL PARA ALIMENTACIÓN DE E-GATES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS	GL	1,00	10.173.333	10.173.333	0,04%	8.847.544	8.847.544	-13,03%	9.044.093	9.044.093	-11,10%	8.437.762	8.437.762	-17,06%	9.969.866,34	9.969.866,34	-7,00%	10.335.237	10.335.237	1,59%
148	TABLERO SECCIONAL PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD	GL	1,00	10.173.333	10.173.333	0,04%	8.847.544	8.847.544	-13,03%	9.044.093	9.044.093	-11,10%	8.437.762	8.437.762	-17,06%	9.969.866,34	9.969.866,34	-7,00%	10.335.237	10.335.237	1,59%
149	TABLERO SECCIONAL PARA BOX DE MIGRACIONES	GL	1,00	7.266.667	7.266.667	0,04%	6.319.675	6.319.675	-13,03%	6.460.067	6.460.067	-11,10%	6.026.974	6.026.974	-17,06%	7.121.333,66	7.121.333,66	-2,00%	7.382.313	7.382.313	1,59%
150	Unidad manejadora de aire de 60TR	UNI	3,00	435.456.500	1.306.369.500	1,00%	332.686.766	998.066.298	-21,60%	381.024.438	1.143.073.314	-12,50%	388.949.746	1.166.849.238	-10,68%	426.747.370,00	1.280.242.110,00	-2,00%	315.843.413	947.530.239	-27,47%
151	Ductos de climatización según calculos (260 ml)	GL	1,00	510.900.000	510.900.000	0,13%	390.327.600	390.327.600	-23,60%	447.037.500	447.037.500	-12,50%	423.740.460	423.740.460	-17,06%	500.682.000,00	500.682.000,00	-2,00%	216.072.810	216.072.810	-57,71%
152	Difusores de alimentación y retorno según calculos	GL	1,00	117.900.000	117.900.000	0,72%	90.075.600	90.075.600	-23,60%	104.813.100	104.813.100	-11,10%	105.308.280	105.308.280	-10,68%	115.547.000,00	115.547.000,00	-2,00%	48.010.312	48.010.312	-59,28%
153	Cañerías de PVC para alimentación de equipo según calculos	ml	160,00	1.375.500	220.080.000	1,35%	1.050.882	168.141.120	-23,60%	1.222.820	195.651.200	-11,10%	1.140.840	182.534.400	-17,06%	1.347.990,00	215.678.400,00	-2,00%	2.883.788	461.406.080	+1,10%
154	Soporte	UNI	3,00	45.710.600	137.131.800	0,84%	34.922.898	104.768.694	-23,60%	40.636.723	121.910.169	-11,10%	40.828.708	122.486.124	-10,68%	44.796.388,00	134.389.164,00	-2,00%	24.010.438	72.031.314	-47,47%
155	Montaje y puesta en marcha	UNI	3,00	55.169.091	165.507.273	1,01%	42.149.186	126.447.558	-23,60%	49.045.322	147.135.966	-11,10%	49.277.032	147.831.096	-10,68%	54.065.709,18	162.197.127,54	-7,00%	28.806.187	86.418.561	-47,79%
156	Termostato de ambiente	UNI	3,00	14.183.851	42.551.553	0,26%	10.836.462	32.509.386	-23,60%	12.609.444	37.828.332	-11,10%	12.669.016	38.007.048	-10,68%	13.900.173,98	41.700.521,94	-2,00%	4.806.313	14.418.939	-66,11%
157	Enfriadora de Bomba de Calor - Chiller	UNI	1,00	3.056.666.670	3.056.666.670	0,72%	2.342.933.336	2.342.933.336	-23,60%	2.683.333.336	2.683.333.336	-12,50%	2.739.146.670	2.739.146.670	-10,68%	3.005.333.336,00	3.005.333.336,00	-2,00%	3.554.636.204	3.554.636.204	-49,31%
158	Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubiertos con lona resistente. Protección zona de mano de obra - Lejamiento de cerrajería existente ( incluye luces ) / Tienda libre de impuestos actual	M2	160,00	274.795	43.967.200	0,37%	238.984	38.327.440	-13,03%	244.293	39.086.880	-11,10%	227.915	36.466.400	-17,06%	269.299,10	43.087.856,00	-7,00%	150.127	24.020.320	-45,37%
159	Provisión de materiales para Cierros técnico desmontable 60x60 / Tienda libre de impuestos actual	M2	570,00	73.566	41.932.620	0,24%	63.979	36.468.030	-13,03%	73.566	41.932.620	0,00%	61.016	34.779.120	-17,06%	72.094,68	41.093.967,60	-7,00%	108.207	61.677.990	+0,47%
160	Mano de obra - Cierros técnico desmontable 60x60 / Tienda libre de impuestos actual	M2	570,00	124.620	71.033.400	0,44%	108.380	61.776.600	-13,03%	113.404	64.640.280	-9,00%	103.360	58.915.200	-17,06%	122.127,60	69.612.732,00	-7,00%	203.141	115.790.370	+0,63%
161	Demolición de piso existente / Tienda libre de impuestos actual	M2	570,00	134.000	76.380.000	0,47%	116.537	66.426.090	-13,03%	121.940	69.505.800	-9,00%	111.140	63.349.800	-17,06%	131.320,00	74.852.400,00	-7,00%	55.402	31.579.140	-58,66%
162	Provisión de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pasta tono colorado	M2	570,00	17.446	9.944.220	0,06%	15.172	8.648.040	-13,03%	14.000	7.980.000	-19,75%	14.470	8.247.900	-17,06%	17.097,08	9.745.335,60	-2,00%	9.405	5.360.850	-46,09%
163	Mano de obra colocación de piso de granito	M2	570,00	216.201	123.234.570	0,75%	188.026	107.174.820	-13,03%	165.000	94.050.000	-23,68%	248.285	141.522.450	+0,15%	211.876,98	120.769.878,60	-2,00%	612.209	348.959.130	+1,83%
164	Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubiertos con lona resistente. Protección zona de mano de obra - Lejamiento de cerrajería existente ( incluye luces ) / Tienda libre de impuestos actual	M2	90,00	274.795	24.731.550	0,15%	238.984	21.508.560	-13,03%	210.000	18.900.000	-23,58%	227.915	20.512.350	-17,06%	269.299,10	24.236.919,00	-7,00%	150.127	13.511.430	-45,37%
165	Desmante de oficinas en el acceso, vidrio templado, mesadas de granito, tabiques de durlock, puertas cerrajería y cerrajería de aluminio, incluye cerrajería Retiro y traslado de equipamiento de rayos X, Sector embarque actual - Item 1,3	UNI	1,00	10.720.000	10.720.000	0,07%	9.322.970	9.322.970	-13,03%	8.400.000	8.400.000	-21,64%	8.891.168	8.891.168	-17,06%	10.505.600,00	10.505.600,00	-2,00%	2.147.675	2.147.675	-79,97%
166	Retiro y traslado de casetas de migraciones	UNI	4,00	5.813.333	23.253.332	0,14%	5.055.739	20.222.956	-13,03%	5.168.053	20.672.212	-11,10%	4.821.578	19.286.312	-17,06%	5.697.066,34	22.788.265,36	-7,00%	4.707.408	18.829.632	-19,02%
167	Remoción de panel de vidrio existente con estructura metálica, sin recuperación	M2	30,00	34.840	1.045.200	0,01%	30.300	909.000	-13,03%	27.200	816.000	-21,97%	28.896	866.880	-17,06%	34.143,20	1.024.296,00	-7,00%	37.221	1.116.630	6,83%
168	Provisión de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pasta tono colorado	M2	50,00	216.201	10.810.050	0,07%	188.026	9.401.300	-13,03%	165.000	8.250.000	-23,68%	248.285	12.414.250	+0,15%	211.876,98	10.593.849,00	-7,00%	612.209	30.610.450	+1,83%
169	Mano de obra colocación de piso de granito	M2	50,00	89.523	4.476.150	0,03%	77.856	3.892.800	-13,03%	68.000	3.400.000	-24,04%	91.385	4.569.250	2,08%	87.732,54	4.386.627,00	-7,00%	83.452	4.172.600	-6,78%
170	Provisión de mamparas doble perfilera Durlock 0,30m de ancho	M2	52,00	268.000	13.936.000	0,09%	233.074	12.119.848	-13,03%	202.500	10.530.000	-24,44%	222.279	11.558.508	-17,06%	262.640,00	13.657.280,00	-2,00%	203.141	10.563.332	-24,20%
171	Mano de obra - Colocación de Mamparas doble perfilera Durlock 0,30m de ancho	M2	52,00	134.000	6.968.000	0,04%	116.537	6.059.924	-13,03%	101.750	5.291.000	-24,07%	111.140	5.779.280	-17,06%	131.320,00	6.828.640,00	-2,00%	55.402	2.880.904	-58,66%
172	Provisión de panel de embutir de 40w - 60x60 cm, luz blanca.	UNI	60,00	225.001	13.500.060	0,08%	195.679	11.740.740	-13,03%	200.026	12.001.560	-11,10%	186.616	11.196.960	-17,06%	220.500,98	13.230.058,80	-7,00%	247.915	14.874.900	+0,10%
173	Mano de obra de instalación de panel de embutir de 40w - 60x60 cm, luz blanca.	UNI	60,00	85.760	5.145.600	0,03%	74.584	4.475.040	-13,03%	76.241	4.574.460	-11,10%	71.129	4.267.740	-17,06%	84.044,80	5.042.688,00	-7,00%	94.494	5.669.640	+0,10%
174	Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara, recubiertos con lona resistente. Protección zona de mano de obra - Lejamiento de cerrajería existente ( incluye luces ) / Tienda libre de impuestos actual	M2	150,00	274.795	41.219.250	0,33%	238.984	35.847.600	-13,03%	244.293	36.643.950	-11,10%	227.915	34.187.250	-17,06%	269.299,10	40.394.865,00	-7,00%	150.127	22.519.050	-45,37%
175	Calculo Estructural	M2	150,00	29.075	4.361.250	0,03%	25.286	3.792.900	-13,03%	22.950	3.442.500	-21,07%	24.115	3.617.250	-17,06%	28.493,50	4.274.025,00	-7,00%	20.315	3.047.250	-30,13%
176	Excavación para pilotes h=3,5m	M3	12,25	62.980	771.505	0,00%	54.772	670.957	-13,03%	62.980	771.505	0,00%	52.236	639.891	-17,06%	61.720,40	756.074,90	-7,00%	89.728	1.099.168	+0,42%
177	Excavación para pilotes h=3,5m	M3	12,25	2.412.000	29.547.000	0,14%	2.097.668	25.696.433	-13,03%	2.412.000	29.547.000	0,00%	2.308.284	28.276.479	-4,30%	2.363.760,00	28.956.060,00	-7,00%	1.526.237	18.696.403	-36,72%
178	Pilotes de H-A-. Fck= 210 kg/cm2	M3	25,00	3.350.000	83.750.000	0,31%	2.913.428	72.835.700	-13,03%	3.350.000</											

Licitación: 455095 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL AREA DE EMBARQUE  
 Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL AREA DE EMBARQUE

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Km	Descripción	Ambios	Cantidad	REFERENCIAL		PYV S.A			Consorcio ZE			Consorcio ASCENG			BLOCK S.R.L			TECNOEDIL S.A.			
				Precio Unitario (Ud. medida)	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	% Variación Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% Variación Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% Variación Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% Variación Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% Variación Referencial	
210	Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrofugo)	M2	79,50	60.300	4.793.850	0,03%	52.442	4.169.139	-13,03%	48.000	3.816.000	-20,40%	50.013	3.976.034	-17,06%	59.094,00	4.697.973,00	-2,00%	44.119	3.507.461	-26,83%
211	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrofugo)	M2	79,50	60.300	4.793.850	0,03%	52.442	4.169.139	-13,03%	48.000	3.816.000	-20,40%	50.013	3.976.034	-17,06%	59.094,00	4.697.973,00	-2,00%	53.386	4.244.187	-11,47%
212	Revoque de vigas de H-A con hidrofugo	M2	6,50	73.700	479.050	0,00%	64.095	416.618	-13,03%	55.880	363.220	-24,18%	61.127	397.326	-17,06%	72.226,00	469.469,00	-2,00%	62.806	408.239	-14,78%
213	Revoque de pilar de H-A	M2	6,00	60.300	361.800	0,00%	52.442	314.652	-13,03%	48.000	288.000	-20,40%	50.013	300.078	-17,06%	59.094,00	354.564,00	-2,00%	67.957	407.742	+0,13%
214	Losa hormigón H-A - Fck: 210 kg/cm2	M3	163,00	3.752.000	611.576.000	4,80%	3.263.039	531.875.357	-13,03%	2.875.000	468.625.000	-23,37%	3.494.913	569.670.819	-6,85%	3.676.960,00	599.344.480,00	-2,00%	3.974.428	647.831.764	5,93%
215	Provisión de piso granito pulido, tono Igual al existente, con mezcla adhesiva y pasta tono del piso existente.	M2	163,00	216.201	35.240.763	0,12%	188.026	30.648.238	-13,03%	165.000	26.895.000	-23,68%	248.285	40.470.455	+0,15%	211.876,98	34.535.947,74	-2,00%	612.209	99.790.067	+1,83%
216	Mano de obra colocación de piso de granito	M2	163,00	89.523	14.592.249	0,09%	77.856	12.690.578	-13,03%	68.000	11.084.000	-24,04%	91.385	14.895.755	2,08%	87.732,54	14.300.404,02	-2,00%	83.452	13.602.676	-6,78%
217	provisión y colocación de zocalo de granito	M2	65,25	35.667	2.327.272	0,01%	31.019	2.023.990	-13,03%	27.940	1.823.085	-21,66%	29.582	1.930.226	-17,06%	34.953,66	2.280.726,32	-2,00%	87.153	5.686.733	+1,44%
218	Provisión de ventanales de vidrio templado exterior con perfilera.	M2	35,70	1.279.299	45.670.974	0,29%	1.112.581	39.719.142	-13,03%	1.079.500	38.538.150	-15,62%	1.061.051	37.879.521	-17,06%	1.253.713,02	44.757.554,81	-2,00%	1.723.620	61.533.234	+0,25%
219	Pintura al agua c/ enduido de mampostería de ladrillos	M2	79,50	58.151	4.623.005	0,03%	50.573	4.020.554	-13,03%	58.151	4.623.005	0,00%	48.230	3.834.285	-17,06%	56.987,98	4.530.544,41	-2,00%	44.923	3.571.379	-27,75%
220	Revestido de ACM	M2	6,00	381.312	2.287.872	0,01%	331.619	1.989.714	-13,03%	338.986	2.033.916	-11,10%	340.588	2.043.528	-10,64%	373.685,76	2.242.114,56	-2,00%	454.914	2.729.484	+0,19%
221	Desmonte de ventana de vidrio templado	M2	16,00	34.840	557.440	0,00%	30.300	484.800	-13,03%	34.840	557.440	0,00%	28.896	462.336	-17,06%	34.143,20	546.291,20	-2,00%	37.221	595.536	6,83%
222	Provisión de materiales para Cierros técnico desmontable 60x60 / Sur - Manga 2	M2	163,00	124.620	20.313.060	0,13%	108.380	17.665.940	-13,03%	113.404	18.484.852	-9,00%	103.360	16.847.680	-17,06%	122.127,60	19.906.798,80	-2,00%	203.141	33.111.983	+0,63%
223	Mano de Obra - Cierros técnico desmontable 60x60 / Sur - Manga 2	M2	163,00	134.000	21.842.000	0,14%	116.537	18.995.531	-13,03%	121.940	19.876.220	-9,00%	111.140	18.115.820	-17,06%	131.320,00	21.405.160,00	-2,00%	203.141	33.111.983	+0,52%
224	Provisión y Colocación de puertas cortafuegos para salida de emergencia, accesorios de con emergencia todos incluidos obras civiles necesarias	UNI	1,00	7.517.400	7.517.400	0,05%	6.537.732	6.537.732	-13,03%	6.350.000	6.350.000	-15,53%	6.234.932	6.234.932	-17,06%	7.367.052,00	7.367.052,00	-2,00%	5.601.839	5.601.839	-25,48%
225	Puertas de PVC con marco y contramarco	UNI	4,00	2.183.333	8.733.332	0,08%	1.898.801	7.595.204	-13,03%	1.940.983	7.763.932	-11,10%	1.810.856	7.243.424	-17,06%	2.139.666,34	8.558.665,36	-2,00%	3.077.892	12.311.568	+0,41%
226	Provisión de materiales para Cierros técnico desmontable 60x60 / Sur - Manga 3	M2	161,00	124.620	20.063.820	0,13%	108.380	17.449.180	-13,03%	113.404	18.258.044	-9,00%	103.360	16.640.960	-17,06%	122.127,60	19.662.543,60	-2,00%	203.141	32.705.701	+0,63%
227	Mano de Obra - Cierros técnico desmontable 60x60 / Sur - Manga 3	M2	161,00	134.000	21.574.000	0,14%	116.537	18.762.457	-13,03%	121.940	19.632.340	-9,00%	111.140	17.893.540	-17,06%	131.320,00	21.142.520,00	-2,00%	55.402	8.919.722	-58,66%
228	Cálculo estructural de techo - Ampliación Sur A	M2	165,00	29.075	4.797.375	0,03%	25.286	4.172.190	-13,03%	22.950	3.786.750	-21,07%	24.115	3.978.975	-17,06%	28.493,50	4.701.427,50	-2,00%	20.315	3.351.975	-30,13%
229	Construcción/Colocación de techo/tejado - Cubierta de chapa trapeoidal N° 25 sobre cavadores de perfil "C" - estructura metálica tipo cabalada. Rendimiento de	M2	165,00	436.438	72.012.270	0,46%	379.561	62.627.565	-13,03%	387.993	64.018.845	-11,10%	389.826	64.321.290	-10,68%	427.709,24	70.572.024,60	-2,00%	480.884	79.345.860	+0,10%
230	Cálculo estructural de techo - Ampliación Sur B	M2	165,00	29.075	4.797.375	0,03%	25.286	4.172.190	-13,03%	22.950	3.786.750	-21,07%	24.115	3.978.975	-17,06%	28.493,50	4.701.427,50	-2,00%	20.315	3.351.975	-30,13%
231	Construcción/Colocación de techo/tejado - Cubierta de chapa trapeoidal N° 25 sobre cavadores de perfil "C" - estructura metálica tipo cabalada. Rendimiento de	M2	165,00	436.438	72.012.270	0,46%	379.561	62.627.565	-13,03%	387.993	64.018.845	-11,10%	389.826	64.321.290	-10,68%	427.709,24	70.572.024,60	-2,00%	480.884	79.345.860	+0,10%
232	Provisión canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colectoras para bajadas (según diseño)	ml	48,00	864.443	41.493.264	0,24%	751.789	36.085.872	-13,03%	768.490	36.887.520	-11,10%	318.077	15.267.696	-63,20%	847.154,14	40.663.398,72	-2,00%	878.200	42.153.600	1,59%
233	Mano de obra instalación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 20, incluye boquetas y caja colectoras para bajadas (según diseño)	ml	48,00	117.900	5.659.200	0,04%	102.535	4.921.680	-13,03%	104.813	5.031.024	-11,10%	75.220	3.610.560	-36,20%	115.542,00	5.546.016,00	-2,00%	132.882	6.378.336	+0,13%
234	Provisión de caño de PVC de 150 mm de diámetro para bajada	ml	44,00	95.810	4.215.640	0,03%	83.324	3.666.756	-13,03%	85.175	3.747.700	-11,10%	79.465	3.496.460	-17,06%	93.893,80	4.131.327,20	-2,00%	105.567	4.644.948	+0,10%
235	Mano de obra instalación de caño de pvc de 150mm de diámetro para bajada	ml	44,00	24.120	1.061.280	0,01%	20.977	922.988	-13,03%	21.443	943.492	-11,10%	20.005	880.220	-17,06%	23.637,60	1.040.054,40	-2,00%	26.577	1.169.388	+0,10%
236	Señalética en acrílico corte laser - según diseño BAÑOS	UNI	2,00	1.633.333	3.266.666	0,07%	1.420.477	2.840.954	-13,03%	1.452.033	2.904.066	-11,10%	1.563.100	3.126.200	-4,30%	1.600.666,34	3.201.332,68	-2,00%	1.221.901	2.443.802	-25,19%
237	Señalética en acrílico corte laser - según diseño CAFETERIAS	UNI	2,00	1.633.333	3.266.666	0,07%	1.420.477	2.840.954	-13,03%	1.452.033	2.904.066	-11,10%	1.563.100	3.126.200	-4,30%	1.600.666,34	3.201.332,68	-2,00%	1.221.901	2.443.802	-25,19%
238	Señalética en acrílico corte laser - según diseño MANGAS	UNI	4,00	1.633.333	6.533.332	0,04%	1.420.477	5.681.908	-13,03%	1.452.033	5.808.132	-11,10%	1.563.100	6.252.400	-4,30%	1.600.666,34	6.402.665,36	-2,00%	1.221.901	4.887.604	-25,19%
239	Señalética normativa - Sector Acceso Montacabos Mangas - cenefa de metal desplegado	UNI	1,00	14.000.000	14.000.000	0,09%	12.175.520	12.175.520	-13,03%	12.446.000	12.446.000	-11,10%	13.398.000	13.398.000	-4,30%	13.720.000,00	13.720.000,00	-2,00%	1.221.901	1.221.901	-91,27%
240	Provisión de Varado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por	M2	160,00	274.795	43.967.200	0,28%	238.984	38.737.440	-13,03%	244.293	39.086.880	-11,10%	227.915	36.466.400	-17,06%	269.299,10	43.087.856,00	-2,00%	150.127	24.020.320	-45,37%
241	Desmonte de cmta horizontal (peatonal) y traslado	UNI	2,00	36.200.000	52.400.000	0,33%	22.785.616	45.571.232	-13,03%	23.842.000	47.684.000	-9,00%	23.401.840	46.803.680	-10,64%	25.676.000,00	51.352.000,00	-2,00%	94.138.214	188.276.428	+2,95%
242	Cálculo estructural de Estructura metálica - Cerramiento - hueco de losa en puente	M2	49,00	29.075	1.424.675	0,01%	25.286	1.239.014	-13,03%	22.950	1.124.550	-21,07%	24.115	1.181.635	-17,06%	28.493,50	1.396.181,50	-2,00%	20.315	995.435	-30,13%
243	Provisión y colocación de chapa steel deck para cerramiento de hueco en piso	M2	49,00	348.900	17.096.100	0,11%	303.431	14.868.119	-13,03%	310.172	15.198.428	-11,10%	333.897	16.360.953	-4,30%	341.922,00	16.754.178,00	-2,00%	384.431	18.837.119	+0,10%
244	Losa hormigón H-A - Fck: 210 kg/cm2	M3	4,90	3.752.000	18.384.800	0,12%	3.263.039	15.988.891	-13,03%	3.752.000	18.384.800	0,00%	3.494.913	17.125.074	-6,85%	3.676.960,00	18.017.104,00	-2,00%	3.974.428	19.474.697	5,93%
245	Provisión de piso granito pulido, tono igual al existente, con mezcla adhesiva y pasta tono del piso existente.	M2	180,00	216.201	38.916.180	0,15%	188.026	33.844.680	-13,03%	165.000	29.700.000	-23,68%	248.285	44.691.300	+0,15%	211.876,98	38.137.856,40	-2,00%	612.209	110.197.620	+1,83%
246	Mano de obra colocación de piso de granito	M2	180,00	89.523	16.114.140	0,10%	77.856	14.014.080	-13,03%	68.000	12.240.000	-24,04%	91.385	16.449.300	2,08%	87.732,54	15.791.857,20	-2,00%	83.452	15.021.360	-6,78%
247	Demolición de piso de granito para colocación de ductos para electricidad - lateral puente	M2	35,00	17.446	610.610	0,00%	15.172	531.020	-13,03%	14.000	490.000	-19,75%	16.696	584.360	-4,30%	17.097,08	598.397,80	-2,00%	9.405	329.175	-46,09%
248	Provisión y colocación de piso técnico - Lateral puente	M2	30,00	1.325.469	39.764.070	0,15%	1.152.734	34.587.020	-13,03%	1.178.342	35.350.260	-11,10%	1.183.909	35.517.270	-10,68%	1.298.959,62	38.968.788,60	-2,00%	553.964	16.618.920	-58,21%
249	Provisión e instalación de cámara Ip hd de 10x 2 óptico para interior	UNI	13,00	4.020.0																	