

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
1	72154010-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00				procedencia:	
	1.1	CASA DE MAQUINAS (sala de máquinas) (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.2	BLOQUEO ELECTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.3	CONTROL (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.4	CONJUNTO DE TRACCION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.6	VERIFICACION DE PUERTAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.8	LIMPIEZA DE LA PARTE INFERIOR DEL CARRO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.9	LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	302.495	procedencia: Brasil	0,00%
	1.10	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE FRENO MECÁNICO (BOBINA Y VASTAGO). (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	316.899	316.899	316.899	procedencia: Brasil	0,00%
2	72154010-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00				procedencia:	
	2.1	Provisión de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	unidad	1,00	-	473.684	473.684	473.684	procedencia: Brasil	0,00%
	2.2	Mano de obra para cambio de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.3	Provisión de Zapata freno máquina tracción (3Z.0300B1).	unidad	1,00	-	1.193.682	1.193.682	1.193.682	procedencia: Brasil	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.4	Mano de obra para cambio de zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	unidad	1,00	-	305.550	305.550	305.550	procedencia: Brasil	0,00%
	2.5	Provisión de Relé RA 400110 (X08.034.033).	unidad	1,00	-	662.025	662.025	662.025	procedencia: Brasil	0,00%
	2.6	Mano de obra para cambio de Rele RA 400110 (X08.034.033).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.7	Provisión de Rele RA 400060 (X08.034.032).	unidad	1,00	-	865.725	865.725	865.725	procedencia: Brasil	0,00%
	2.8	Mano de obra para cambio de Rele RA 400060 (X08.034.032).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.9	Provisión de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	unidad	1,00	-	108.226	108.226	108.226	procedencia: Brasil	0,00%
	2.10	Mano de obra para cambio de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.11	Provisión de Cuchilla 1/8" llave sur (12.35.012/0).	unidad	1,00	-	80.574	80.574	80.574	procedencia: Brasil	0,00%
	2.12	Mano de obra para cambio de Cuchilla 1/8" llave sur (12.35.012/0).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.13	Provisión de Correa motor operador (X07.008.056).	unidad	1,00	-	548.157	548.157	548.157	procedencia: Brasil	0,00%
	2.14	Mano de obra para cambio de Correa motor operador (X07.008.056).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.15	Provisión de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	unidad	1,00	-	74.045	74.045	74.045	procedencia: Brasil	0,00%
	2.16	Mano de obra para cambio de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.17	Provisión de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	unidad	1,00	-	16.805	16.805	16.805	procedencia: Brasil	0,00%
	2.18	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.19	Provisión de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33(Z0395.EF.2)	unidad	1,00	-	97.980	97.980	97.980	procedencia: Brasil	0,00%
	2.20	Mano de obra para cambio de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33(Z0395.EF.2)	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.21	Provisión de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	unidad	1,00	-	30.339	30.339	30.339	procedencia: Brasil	0,00%
	2.22	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.23	Provisión de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	unidad	1,00	-	267.866	267.866	267.866	procedencia: Brasil	0,00%
	2.24	Mano de obra para cambio de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.25	Provisión de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	unidad	1,00	-	181.904	181.904	181.904	procedencia: Brasil	0,00%
	2.26	Mano de obra para cambio de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.27	Provisión de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	unidad	1,00	-	182.719	182.719	182.719	procedencia: Brasil	0,00%
	2.28	Mano de obra para cambio de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.29	Provisión de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	unidad	1,00	-	909.724	909.724	909.724	procedencia: Brasil	0,00%
	2.30	Mano de obra para cambio de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.31	Provisión de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267, G.1).	unidad	1,00	-	7.781.442	7.781.442	7.781.442	procedencia: Brasil	0,00%
	2.32	Mano de obra para cambio de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267, G.1).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.33	Provisión de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207, B.2).	unidad	1,00	-	39.416	39.416	39.416	procedencia: Brasil	0,00%
	2.34	Mano de obra para cambio de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207, B.2).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.35	Provisión de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	unidad	1,00	-	33.051	33.051	33.051	procedencia: Brasil	0,00%
	2.36	Mano de obra para cambio de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	unidad	1,00	-	24.953	24.953	24.953	procedencia: Brasil	0,00%
	2.37	Provisión de Ventilador de cabina (3Y.5260, L.2).	unidad	1,00	-	1.161.157	1.161.157	1.161.157	procedencia: Brasil	0,00%
	2.38	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina (3Y.5260, L.2).	unidad	1,00	-	62.013	62.013	62.013	procedencia: Brasil	0,00%
	2.39	Provisión de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	unidad	1,00	-	456.500	456.500	456.500	procedencia: Brasil	0,00%
	2.40	Mano de obra para cambio de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	unidad	1,00	-	62.013	62.013	62.013	procedencia: Brasil	0,00%
	2.41	Provisión de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	unidad	1,00	-	250.857	250.857	250.857	procedencia: Brasil	0,00%
	2.42	Mano de obra para cambio de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.43	Provisión de Cable maniobra para cabina (X08.006.049). Cotizar por un metro	metros	1,00	-	398.000	398.000	398.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.44	Mano de obra para cambio de Cable maniobra para cabina (X08.006.049).	Unidad Medida Global	1,00	-	105.850	105.850	105.850	procedencia: Brasil	0,00%
	2.45	Provisión de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	unidad	1,00	-	7.028	7.028	7.028	procedencia: Brasil	0,00%
	2.46	Mano de obra para cambio de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	unidad	1,00	-	2.037	2.037	2.037	procedencia: Brasil	0,00%
	2.47	Provisión de Cadena para operador (X955010.080).	unidad	1,00	-	234.255	234.255	234.255	procedencia: Brasil	0,00%
	2.48	Mano de obra para cambio de Cadena para operador (X955010.080).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.49	Provisión de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	unidad	1,00	-	600.915	600.915	600.915	procedencia: Brasil	0,00%
	2.50	Mano de obra para cambio de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.51	Provisión de Rollete D76 carro de puerta.	unidad	1,00	-	182.617	182.617	182.617	procedencia: Brasil	0,00%
	2.52	Mano de obra para cambio de Rollete D76 carro de puerta.	unidad	1,00	-	46.647	46.647	46.647	procedencia: Brasil	0,00%
	2.53	Provisión de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	unidad	1,00	-	23.527	23.527	23.527	procedencia: Brasil	0,00%
	2.54	Mano de obra para cambio de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	24.953	procedencia: Brasil	0,00%
	2.55	Provisión de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	unidad	1,00	-	35.138	35.138	35.138	procedencia: Brasil	0,00%
	2.56	Mano de obra para cambio de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	24.953	procedencia: Brasil	0,00%
	2.57	Provisión de Cabo de acero. Cotizar por 1 metro.	metros	1,00	-	53.981	53.981	53.981	procedencia: Brasil	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.58	Mano de obra para cambio de Cabo de acero.	Unidad Medida Global	1,00	-	6.700.000	6.700.000	6.700.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.59	Provisión de Resorte para vástago.	unidad	1,00	-	81.582	81.582	81.582	procedencia: Brasil	0,00%
	2.60	Mano de obra para cambio de Resorte para vástago.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	24.953	procedencia: Brasil	0,00%
	2.61	Provisión de Bujes y arandelas.	unidad	1,00	-	11.354	11.354	11.354	procedencia: Brasil	0,00%
	2.62	Mano de obra para cambio de Bujes y arandelas.	unidad	1,00	-	2.037	2.037	2.037	procedencia: Brasil	0,00%
	2.63	Provisión de Nylon para corrediza T3-160- 161.	unidad	1,00	-	356.400	356.400	356.400	procedencia: Brasil	0,00%
	2.64	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza T3-160- 161.	unidad	1,00	-	36.383	36.383	36.383	procedencia: Brasil	0,00%
	2.65	Provisión de Nylon para corrediza 160- 161.	unidad	1,00	-	220.000	220.000	220.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.66	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza 160- 161.	unidad	1,00	-	36.383	36.383	36.383	procedencia: Brasil	0,00%
	2.67	Provisión de Rollete de nylon para cadena operador.	unidad	1,00	-	57.851	57.851	57.851	procedencia: Brasil	0,00%
	2.68	Mano de obra para cambio de Rollete de nylon para cadena operador.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	24.953	procedencia: Brasil	0,00%
	2.69	Provisión de Aceite SAE 140. Cotizar por 1 litro.	litros	1,00	-	264.810	264.810	264.810	procedencia: Brasil	0,00%
	2.70	Mano de obra para cambio de Aceite SAE 140.	Unidad Medida Global	1,00	-	1.890.000	1.890.000	1.890.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.71	Provisión de Ventilador de cabina convencional.	unidad	1,00	-	1.016.463	1.016.463	1.016.463	procedencia: Brasil	0,00%
	2.72	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina convencional.	unidad	1,00	-	49.397	49.397	49.397	procedencia: Brasil	0,00%
	2.73	Provisión de Peso de puerta.	unidad	1,00	-	21.389	21.389	21.389	procedencia: Brasil	0,00%
	2.74	Mano de obra para cambio de Peso de puerta.	unidad	1,00	-	11.204	11.204	11.204	procedencia: Brasil	0,00%
	2.75	Provisión de Contacto fijo para CAMES.	unidad	1,00	-	39.212	39.212	39.212	procedencia: Brasil	0,00%
	2.76	Mano de obra para cambio de Contacto fijo para CAMES.	unidad	1,00	-	11.204	11.204	11.204	procedencia: Brasil	0,00%
	2.77	Mano de obra para Rebobinado motor tracción 7.5/11 kilovatios.	unidad	1,00	-	8.606.325	8.606.325	8.606.325	procedencia: Brasil	0,00%
	2.78	Mano de obra para Rebobinado motor operador puerta	unidad	1,00	-	3.187.905	3.187.905	3.187.905	procedencia: Brasil	0,00%
	2.79	Provisión de Aceite a máquina de tracción. Cotizar por litro	litros	1,00	-	277.420	277.420	277.420	procedencia: Brasil	0,00%
	2.80	Mano de obra para cambio de aceite de máquina de tracción	Unidad Medida Global	1,00	-	1.890.000	1.890.000	1.890.000	procedencia: Brasil	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.81	Provisión de rulemanes de máquina de tracción	Unidad Medida Global	1,00	-	3.190.772	3.190.772	3.190.772	procedencia: Brasil	0,00%
	2.82	Mano de obra para cambio de rulemanes de máquina de tracción	unidad	1,00	-	220.000	220.000	220.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.83	Mano de obra para Rectificación de Regla guiadora	unidad	1,00	-	3.361.050	3.361.050	3.361.050	procedencia: Brasil	0,00%
	2.84	Provisión de reten eje sin fin de máquina	unidad	1,00	-	355.782	355.782	355.782	procedencia: Brasil	0,00%
	2.85	Mano de obra para cambio de reten eje sin fin de máquina	unidad	1,00	-	63.523	63.523	63.523	procedencia: Brasil	0,00%
	2.86	Provisión de Remachado de puerta de cabina	unidad	1,00	-	712.950	712.950	712.950	procedencia: Brasil	0,00%
	2.87	Mano de obra para cambio de Remachado de puerta de cabina	unidad	1,00	-	68.523	68.523	68.523	procedencia: Brasil	0,00%
	2.88	Mano de obra para Reparación de Rampa de puerta	unidad	1,00	-	763.875	763.875	763.875	procedencia: Brasil	0,00%
	2.89	Mano de obra para Reparación modulo capacitivo 110V	unidad	1,00	-	860.633	860.633	860.633	procedencia: Brasil	0,00%
	2.90	Mano de obra de Reparación modulo capacitivo 12V	unidad	1,00	-	763.875	763.875	763.875	procedencia: Brasil	0,00%
	2.91	Provisión de POLEA.	unidad	1,00	-	12.700.000	12.700.000	12.700.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.92	Mano de Obra por cambio de POLEA	unidad	1,00	-	3.201.000	3.201.000	3.201.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.93	Mano de obra para Reparación de Regla menco	unidad	1,00	-	2.576.805	2.576.805	2.576.805	procedencia: Brasil	0,00%
	2.94	Provisión de Contactor de fuerza para cuadro de comando	unidad	1,00	-	1.628.276	1.628.276	1.628.276	procedencia: Brasil	0,00%
	2.95	Mano de obra para cambio de Contactor de fuerza para cuadro de comando	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.96	Provisión de Fusible U-R 63 A 500 V	unidad	1,00	-	334.740	334.740	334.740	procedencia: Brasil	0,00%
	2.97	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 63 A 500 V	unidad	1,00	-	58.523	58.523	58.523	procedencia: Brasil	0,00%
	2.98	Provisión de Llave inducción electromagnética	unidad	1,00	-	2.198.823	2.198.823	2.198.823	procedencia: Brasil	0,00%
	2.99	Mano de obra para cambio de Llave inducción electromagnética	unidad	1,00	-	53.523	53.523	53.523	procedencia: Brasil	0,00%
	2.100	Provisión de Modulo MCOP p/operador de puerta	unidad	1,00	-	1.248.019	1.248.019	1.248.019	procedencia: Brasil	0,00%
	2.101	Mano de obra para cambio de Modulo MCOP p/operador de puerta	unidad	1,00	-	53.523	53.523	53.523	procedencia: Brasil	0,00%
	2.102	Provisión de encoder para operador de puerta de cabina	unidad	1,00	-	14.105.740	14.105.740	14.105.740	procedencia: Brasil	0,00%
	2.103	Mano de obra para cambio de encoder para operador de puerta de cabina	unidad	1,00	-	117.370	117.370	117.370	procedencia: Brasil	0,00%
	2.104	Provisión de Modulo TACENC 1 - Acople de MCOP	unidad	1,00	-	1.890.700	1.890.700	1.890.700	procedencia: Brasil	0,00%
	2.105	Mano Obra para cambio de Modulo TACENC 1 - Acople de MCOP	unidad	1,00	-	250.000	250.000	250.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.106	Provisión de Nylon corredizas en X	unidad	1,00	-	61.000	61.000	61.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.107	Mano de obra para cambio de Nylon corredizas en X	unidad	1,00	-	18.518	18.518	18.518	procedencia: Brasil	0,00%



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.108	Provisión de Contacto de puerta operador	unidad	1,00	-	453.487	453.487	453.487	procedencia: Brasil	0,00%
	2.109	Mano de obra para cambio de Contacto de puerta operador	unidad	1,00	-	120.000	120.000	120.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.110	Provisión de Indicador digital tridimensional	unidad	1,00	-	5.301.904	5.301.904	5.301.904	procedencia: Brasil	0,00%
	2.111	Mano de obra para cambio de Indicador digital tridimensional	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.112	Provisión de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	unidad	1,00	-	82.817.902	82.817.902	82.817.902	procedencia: Brasil	0,00%
	2.113	Mano de obra para cambio de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	unidad	1,00	-	540.000	540.000	540.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.114	Provisión de Modulo MCINV	unidad	1,00	-	16.201.076	16.201.076	16.201.076	procedencia: Brasil	0,00%
	2.115	Mano de obra para cambio de Modulo MCINV	unidad	1,00	-	281.675	281.675	281.675	procedencia: Brasil	0,00%
	2.116	Provisión de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	unidad	1,00	-	131.013	131.013	131.013	procedencia: Brasil	0,00%
	2.117	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	unidad	1,00	-	49.397	49.397	49.397	procedencia: Brasil	0,00%
	2.118	Provisión de Modulo IGBT	unidad	1,00	-	53.332.734	53.332.734	53.332.734	procedencia: Brasil	0,00%
	2.119	Mano de obra para cambio de Modulo IGBT	unidad	1,00	-	799.175	799.175	799.175	procedencia: Brasil	0,00%
	2.120	Provisión de Llave Electrónica 110V	unidad	1,00	-	1.590.795	1.590.795	1.590.795	procedencia: Brasil	0,00%
	2.121	Mano de obra para cambio de Llave Electrónica 110V	unidad	1,00	-	115.850	115.850	115.850	procedencia: Brasil	0,00%
	2.122	Provisión de Monitor para PC de Control de 17	unidad	1,00	-	760.500	760.500	760.500	procedencia: Brasil	0,00%
	2.123	Mano de obra para cambio de Monitor para PC de Control de 17	unidad	1,00	-	49.397	49.397	49.397	procedencia: Brasil	0,00%
	2.124	Provisión de Conector Flex para módulo MCINV	unidad	1,00	-	790.000	790.000	790.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.125	Mano de obra para cambio de Conector Flex para módulo MCINV	unidad	1,00	-	61.023	61.023	61.023	procedencia: Brasil	0,00%
	2.126	Mano de obra para Reparación de Sistema de Monitoreo Ascensores TK - visión	unidad	1,00	-	4.583.250	4.583.250	4.583.250	procedencia: Brasil	0,00%
	2.127	Provisión de controlador (placa electrónica)	unidad	1,00	-	4.583.250	4.583.250	4.583.250	procedencia: Brasil	0,00%
	2.128	Mano de obra para cambio de controlador (placa electrónica).	unidad	1,00	-	1.884.225	1.884.225	1.884.225	procedencia: Brasil	0,00%
	2.129	Provisión de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	unidad	1,00	-	1.781.890	1.781.890	1.781.890	procedencia: Brasil	0,00%
	2.130	Mano de obra para cambio de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	unidad	1,00	-	124.000	124.000	124.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.131	Mano de obra para refuerzo de braket.	unidad	1,00	-	116.350	116.350	116.350	procedencia: Brasil	0,00%
	2.132	Provisión de Braket	unidad	1,00	-	540.000	540.000	540.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.133	Mano de obra para cambio de Braket.	unidad	1,00	-	152.775	152.775	152.775	procedencia: Brasil	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.134	Provisión de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	unidad	1,00	-	480.150	480.150	480.150	procedencia: Brasil	0,00%
	2.135	Mano de obra para cambio de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	unidad	1,00	-	56.000	56.000	56.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.136	Provisión de iluminación de Emergencia dentro de la cabina	unidad	1,00	-	340.500	340.500	340.500	procedencia: Brasil	0,00%
	2.137	Mano de obra para cambio de iluminación de Emergencia dentro de la cabina.	unidad	1,00	-	157.155	157.155	157.155	procedencia: Brasil	0,00%
	2.138	Provisión de encoder (generador de pulsos)	unidad	1,00	-	15.791.600	15.791.600	15.791.600	procedencia: Brasil	0,00%
	2.139	Mano de obra para cambio de encoder (generador de pulsos).	unidad	1,00	-	350.000	350.000	350.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.140	Provisión del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.141	Mano de obra para cambio del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	unidad	1,00	-	31.064	31.064	31.064	procedencia: Brasil	0,00%
	2.142	Provisión de polea de desvío	unidad	1,00	-	5.100.000	5.100.000	5.100.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.143	Mano de obra para cambio de polea de desvío.	unidad	1,00	-	450.000	450.000	450.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.144	Provisión de cable viajero, amallado. Cotizar por un metro.	metros	1,00	-	375.000	375.000	375.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.145	Mano de obra para cambio de cable viajero, amallado.	Unidad Medida Global	1,00	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.146	Mano de obra para rectificación de soporte guiador	unidad	1,00	-	800.000	800.000	800.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.147	Provisión de batería de resistencias de frenado.	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.148	Mano de obra para cambio de batería de resistencias de frenado.	unidad	1,00	-	1.986.075	1.986.075	1.986.075	procedencia: Brasil	0,00%
	2.149	Provisión de contactor de freno (incluye contactos auxiliares).	unidad	1,00	-	894.715	894.715	894.715	procedencia: Brasil	0,00%
	2.150	Mano de obra para cambio de contactor de freno (incluye contactos auxiliares).	unidad	1,00	-	117.370	117.370	117.370	procedencia: Brasil	0,00%
	2.151	Provisión de contactor de motor principal (incluye contactos auxiliares).	unidad	1,00	-	1.680.525	1.680.525	1.680.525	procedencia: Brasil	0,00%
	2.152	Mano de obra para cambio de contactor de motor principal (incluye contactos auxiliares).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.153	Provisión de luz dentro de la cabina, luz blanca, led.	unidad	1,00	-	327.448	327.448	327.448	procedencia: Brasil	0,00%
	2.154	Mano de obra para cambio de luz dentro de la cabina, luz blanca, led.	unidad	1,00	-	49.397	49.397	49.397	procedencia: Brasil	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.155	Provisión de llave de final de carrera	unidad	1,00	-	482.769	482.769	482.769	procedencia: Brasil	0,00%
	2.156	Mano de obra para cambio de llave de final de carrera.	unidad	1,00	-	49.397	49.397	49.397	procedencia: Brasil	0,00%
	2.157	Provisión de placa de llamada POC.	unidad	1,00	-	2.052.074	2.052.074	2.052.074	procedencia: Brasil	0,00%
	2.158	Mano de obra por cambio de placa de llamada POC.	unidad	1,00	-	163.350	163.350	163.350	procedencia: Brasil	0,00%
	2.159	Mano de obra para rectificación de polea de tracción	unidad	1,00	-	3.055.500	3.055.500	3.055.500	procedencia: Brasil	0,00%
	2.160	Provisión de intercomunicador para cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)	unidad	1,00	-	4.888.800	4.888.800	4.888.800	procedencia: Brasil	0,00%
	2.161	Mano de obra para cambio de intercomunicador para cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.162	Provisión de palanca de cerradura	unidad	1,00	-	99.915	99.915	99.915	procedencia: Brasil	0,00%
	2.163	Mano de obra para cambio de Provisión de palanca de cerradura.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	24.953	procedencia: Brasil	0,00%
	2.164	Provisión de Rueda de suspensión de un canal	unidad	1,00	-	239.000	239.000	239.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.165	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de un canal	unidad	1,00	-	24.953	24.953	24.953	procedencia: Brasil	0,00%
	2.166	Provisión de Rueda de suspensión de dos canales	unidad	1,00	-	267.000	267.000	267.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.167	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de dos canales	unidad	1,00	-	24.953	24.953	24.953	procedencia: Brasil	0,00%
	2.168	Provisión de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSEN CMC-4	unidad	1,00	-	1.248.019	1.248.019	1.248.019	procedencia: Brasil	0,00%
	2.169	Mano de obra para cambio de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSEN CMC-4	unidad	1,00	-	49.397	49.397	49.397	procedencia: Brasil	0,00%
	2.170	Provisión de botonera de cabina kit completo	unidad	1,00	-	14.615.475	14.615.475	14.615.475	procedencia: Brasil	0,00%
	2.171	Mano de obra para cambio de botonera de cabina kit completo	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.172	Provisión de indicador de posición de cabina	unidad	1,00	-	7.475.790	7.475.790	7.475.790	procedencia: Brasil	0,00%
	2.173	Mano de obra para cambio de indicador de posición de cabina	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.174	Provisión de equipo indicador direccional de viaje para piso.	unidad	1,00	-	5.301.904	5.301.904	5.301.904	procedencia: Brasil	0,00%
	2.175	Mano de obra para cambio de equipo indicador direccional de viaje para piso.	unidad	1,00	-	112.035	112.035	112.035	procedencia: Brasil	0,00%
	2.176	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso	unidad	1,00	-	27.282	27.282	27.282	procedencia: Brasil	0,00%
	2.177	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso	unidad	1,00	-	9.503	9.503	9.503	procedencia: Brasil	0,00%
	2.178	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	unidad	1,00	-	27.282	27.282	27.282	procedencia: Brasil	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.179	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	unidad	1,00	-	9.503	9.503	9.503	procedencia: Brasil	0,00%
	2.180	Reparación de guía de cabina y soportes de guías, (dejar en óptimas condiciones mecánicas).	unidad	1,00	-	1.120.350	1.120.350	1.120.350	procedencia: Brasil	0,00%
	2.181	Mano de obra para reparación de bufer (amortiguador) dejar en óptimas condiciones mecánicas.	unidad	1,00	-	763.875	763.875	763.875	procedencia: Brasil	0,00%
	2.182	Provisión de cable multifilar con aislación mecánica de 2x1 mm2. Cotizar por un metro.	metros	1,00	-	35.000	35.000	35.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.183	Mano obra para montaje de cable multifilar con aislación mecánica de 2x1 mm2	Unidad Medida Global	1,00	-	20.428	20.428	20.428	procedencia: Brasil	0,00%
	2.184	Provisión de cable multifilar con aislación mecánica de 2x2 mm2. Cotizar por un metro.	metros	1,00	-	29.488	29.488	29.488	procedencia: Brasil	0,00%
	2.185	Mano obra para montaje de cable multifilar con aislación mecánica de 2x2 mm2	Unidad Medida Global	1,00	-	20.428	20.428	20.428	procedencia: Brasil	0,00%
	2.186	Provisión de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	unidad	1,00	-	7.800.000	7.800.000	7.800.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.187	Mano de obra para cambio de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	Unidad Medida Global	1,00	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.188	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico.	unidad	1,00	-	2.490.000	2.490.000	2.490.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.189	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico	Unidad Medida Global	1,00	-	220.000	220.000	220.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.190	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	unidad	1,00	-	590.000	590.000	590.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.191	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	Unidad Medida Global	1,00	-	90.000	90.000	90.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.192	Provisión de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad	unidad	1,00	-	4.014.192	4.014.192	4.014.192	procedencia: Brasil	0,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSEN KRUPP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID: 457763

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE MARCA THYSENKRUPP / Contrato Abierto: Monto Mínimo: G. 400.000.000 y Monto Máximo: G. 800.000.000						TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti-dad	Monto	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	% de variación con respecto al precio referencial unitario
	2.193	Mano de obra para cambio de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad	Unidad Medida Global	1,00	-	150.000	150.000	150.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.194	Contacto tipo fin de carrera.	unidad	1,00	-	780.000	780.000	780.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.195	Mano de obra para cambio de Contacto tipo fin de carrera.	Unidad Medida Global	1,00	-	90.000	90.000	90.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.196	Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2. Cotizar por metro lineal	Metro lineal	1,00	-	77.000	77.000	77.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.197	Mano Obra para cambio de Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2.	Unidad Medida Global	1,00	-	20.000	20.000	20.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.198	Provisión de PLACA MCAB. Modulo Frenado de frenado	unidad	1,00	-	1.900.000	1.900.000	1.900.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.199	Mano Obra para Cambio de placa MCAB. Modulo Frenado de frenado	unidad	1,00	-	120.000	120.000	120.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.200	Provisión de Software para Actualización de Placas	unidad	1,00	-	2.790.000	2.790.000	2.790.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.201	Mano de Obra para Actualización de Software	unidad	1,00	-	250.000	250.000	250.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.202	Provisión de Comando Sube / baja Sobre Cabina	unidad	1,00	-	2.790.000	2.790.000	2.790.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.203	Mano de Obra por Instalación de Comando Sube / Baja Sobre Cabina	unidad	1,00	-	250.000	250.000	250.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.204	Provisión de Modulo Nobreak de Emergencia c/ Batería	unidad	1,00	-	6.400.000	6.400.000	6.400.000	procedencia: Brasil	0,00%
	2.205	Mano de Obra por Cambio de Modulo Nobreak c/ Batería	unidad	1,00	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	procedencia: Brasil	0,00%

Total por Grupo: 383.707.613

Total General Calculado: 383.707.613

Claudia Vera
Lic. Claudia Vera
Corte Suprema de Justicia