



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

Mayor Otaño, 13 de febrero del 2025.

Señor

José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO
RUC: 1071827-3
Presente.

La Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Mayor Otaño, se dirige a Usted a objeto de comunicarle que luego de analizar la oferta presentada nos percatamos que el ítem N°04 tenía un error cometido por la convocante en la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°03/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACCESO AL COLEGIO SAN RAMON-ID 460.371, se adjunta planilla.

4	82101502	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	5.600,00	1.600	8.960.000
---	----------	--	----	----------	-------	-----------

La cual no corresponde, debido a que se cometió un error en la carga del ítem del llamado, en tal sentido se modifica con los datos correctos, debiendo ser el correcto de la siguiente manera.

4	82101502	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	175.659	351.318
---	----------	--	----	------	---------	---------

En tal sentido la planilla final de adjudicación queda de la siguiente manera

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°03/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACCESO AL COLEGIO SAN RAMON -ID 460.371					CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	5.600,00	403	2.256.800
2	72131601-9974	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	5.600,00	652	3.651.200
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.377.611	1.377.611
4	82101502	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	175.659	351.318
5	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	5.600,00	1.600	8.960.000
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	5.600,00	2.401	13.445.600
7	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	4.620,00	6.301	29.110.620
8	72101703-004	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	1.331,00	88.800	118.192.800
9	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	38,00	68.164	2.590.232
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	4.620,00	40.000	184.800.000
11	72131701-024	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	19,00	1.102.683	20.950.977
12	72102905-001	Compactacion inicial, diaria y final	M2	4.620,00	1.901	8.782.620
13	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	4.620,00	2.225	10.279.500



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

14	72131701-004	Lomada de hormigon preparado in situ. De 6.80 m de largo, 3,00 m de ancho 0,10 m de profundidad hasta nivel de empedrado y 0,10 m de altura sobre el nivel del pavimento tipo empedrado: 2 unidades de 3,65 m ² c/u.	M3	7,30	1.166.667	8.516.669
15	82101502-004	Cartel de señalizacion de lomadas, chapa N° 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UNIDAD	6,00	575.000	3.450.000
16	72131601-012	Pintura de lomadas con vial amarillo con micro esferas, según detalle de plano.	M2	40,80	42.333	1.727.186

17	30102901-003	Provisión y colocación de tubos de hormigón 100cm diámetro	UN	9,00	654.696	5.892.264
18	72101703-003	Construccion de muros de PBC alt. 1.5m	M3	3,60	752.167	2.707.801
19	72131601-009	Piso de hormigon simple 10cm	M2	8,50	176.367	1.499.120
20	72131601-004	Tapas de hormigon armado 1.30*0.86	M3	0,30	3.150.000	945.000
21	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	5.600,00	340	1.904.000
						431.391.318

Luego de realizar la corrección del ítem N° 04 se adjudica a la empresa **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO** con RUC N° 5.701.827, domiciliado en Mayor Otaño y por cumplir con todos los requisitos técnicos, documentales y financiero, por la suma de **Gs.431.391.318 (guaraníes cuatrocientos treinta y un millones trescientos noventa y un mil trescientos dieciocho).IVA INCLUIDO.**

Sin otro particular lo saludo atentamente.



Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC

RECIBIDO POR: _____

Firma

Constructora
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL.
✉ constructorasantodomingo1@gmail.com
CEL. (0985) 758 947

Aclaración de Firmas

FECHA: _____

13 / 02 / 2025