



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS
ARROYOS

SECRETARÍA DE LA EMPRESA NACIONAL 1964 - 1973



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN/ID459539		EMPRESA 1 A3L Constructora con RUC 594375-2						EMPRESA 2 HR Construcciones con RUC 1736620-8						EMPRESA 3 SAN RAMON Construcciones / RUC3590315-5							
Item	Descripción:	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			
1	Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m]	obras	Paraguay	1 0	1,584,000	1,584,000		obras	Paraguay	1.0	1,592,000	1,592,000		obras	Paraguay	1.0	1,542,560	1,542,560			
2	Replanteo de obras	obras	Paraguay	1,147.0	1,980	2,271,060		obras	Paraguay	1,147.0	1,990	2,282,530		obras	Paraguay	1,147.0	1,928	2,211,645			
3	Desmonte de suelo	obras	Paraguay	506.0	24,750	12,523,500		obras	Paraguay	506.0	24,875	12,586,750		obras	Paraguay	506.0	24,103	12,195,865			
4	Nivelación de suelo	obras	Paraguay	1,147.0	4,950	5,677,650		obras	Paraguay	1,147.0	4,975	5,706,325		obras	Paraguay	1,147.0	4,821	5,529,114			
5	Compactación de suelo	obras	Paraguay	1,147.0	4,950	5,677,650		obras	Paraguay	1,147.0	4,975	5,706,325		obras	Paraguay	1,147.0	4,821	5,529,114			
6	Cordon de Hº	obras	Paraguay	245.0	53,460	13,097,700		obras	Paraguay	245.0	53,730	13,163,850		obras	Paraguay	245.0	52,061	12,755,043			
7	Muro de PBC base losa nueva	obras	Paraguay	8 0	346,500	2,772,000		obras	Paraguay	8.0	348,250	2,786,000		obras	Paraguay	8.0	337,435	2,699,480			
8	Contrapiso y carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	obras	Paraguay	11.0	118,800	1,306,800		obras	Paraguay	11.0	119,400	1,313,400		obras	Paraguay	11.0	115,692	1,272,612			
9	Losa de Hº Aº e:20cm	obras	Paraguay	16.0	427,680	6,842,880		obras	Paraguay	16.0	429,840	6,877,440		obras	Paraguay	16.0	416,491	6,663,859			
10	Pavimento tipo empedrado	obras	Paraguay	1,147.0	64,350	73,809,450		obras	Paraguay	1,147.0	64,675	74,182,225		obras	Paraguay	1,147.0	62,667	71,878,476			
11	Compactación de empedrado	obras	Paraguay	1,147.0	4,950	5,677,650		obras	Paraguay	1,147.0	4,975	5,706,325		obras	Paraguay	1,147.0	4,821	5,529,114			
12	Limpieza final de la zona de obras	obras	Paraguay	1.0	2,409,660	2,409,660		obras	Paraguay	1.0	2,421,830	2,421,830		obras	Paraguay	1.0	2,346,619	2,346,619			
						133,650,000								134,325,000							