



ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Licitación: 460262 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ENTUBAMIENTOS EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE NATALIO	CA CONSTRUCTORA CON RUC N° 2962783-4 DE HERMELINDA ARRUA LOPEZ					JC CONSTRUCCIONES CON RUC N° 1263490-5 DE JUAN CARLOS CASCO					EMPRESA 3				
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1 - Barrio Santa Cecilia																
1	Trabajos preliminares, marcación y replanteo.-			1,00	423.333	423.333			1,00	443.653	443.653					
2	Excavación para cimentación de muro.			45,00	243.333	10.949.985			45,00	255.013	11.475.585					
3	Zapata corrida de H ² A ² del Ø 8' cada 20 cm 50x60.-			4,68	2.826.667	13.228.802			4,68	2.962.347	13.863.784					
4	Plata de H ² A ² de 0,10 cm de espesor.			0,60	2.166.667	1.300.000			0,60	2.270.667	1.362.400					
5	Muro de H ² A ² con doble malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, espesor 20cm.			16,20	2.826.667	45.792.005			16,20	2.962.347	47.990.021					
6	Provisión y colocación de tubos de 1,00m. Incluye juntas.			10,00	713.333	7.133.300			10,00	747.573	7.475.730					
7	Relleno con ripio.-			195,00	67.667	13.195.065			195,00	70.915	13.828.425					
8	Pintura viral en la parte superior de las cabeceras, color negro y franjas amarillo a 45° con micro esferas reflectivas.-			18,00	26.067	469.206			18,00	27.318	491.724					
9	Limpieza final.-			1,00	590.060	590.000			1,00	618.320	618.320					
	Total lote N° 1					93.081.726					97.549.643					
Lote 2 - Barrio Santa Cecilia																
1	Trabajos preliminares, marcación y replanteo.-			1,00	443.333	443.333			1,00	464.613	464.613					
2	Excavación para cimentación de muro.			28,00	243.333	6.813.324			28,00	255.013	7.140.364					
3	Muro de PBC (detalles en planos)			12,80	1.726.667	22.101.338			12,80	1.809.547	23.162.202					
4	Plata de H ² A ² de 0,10 cm de espesor.			0,65	2.183.333	1.419.166			0,65	2.288.133	1.487.286					
5	Provisión y colocación de tubos de 1,00m. Incluye juntas.			2,00	713.333	1.426.666			2,00	747.573	1.495.146					
6	Relleno con ripio.-			80,00	67.667	5.413.360			80,00	70.915	5.673.200					
7	Pintura viral en la parte superior de las cabeceras, color negro y franjas amarillo a 45° con micro esferas reflectivas.-			12,00	26.067	312.804			12,00	27.318	327.816					
8	Limpieza final.-			1,00	450.060	450.000			1,00	471.600	471.600					
	Total lote N° 2					38.379.991					40.222.227					
Lote 3 - Paso Carreta																
1	Trabajos preliminares, marcación y replanteo.-			1,00	423.333	423.333			1,00	443.653	443.653					
2	Excavación para cimentación de muro.			12,35	243.333	3.005.163			12,35	255.013	3.149.411					
3	Plata de H ² A ² de 0,10 cm de espesor.			2,60	2.826.667	7.349.334			2,60	2.962.347	7.702.102					
4	Muro de H ² A ² con doble malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, espesor 20cm.			0,40	2.166.667	866.667			0,40	2.270.667	908.267					
5	Provisión y colocación de tubos de 1,00m. Incluye juntas.			10,85	2.826.667	30.669.337			10,85	2.962.347	32.141.465					
6	Relleno con ripio.-			2,00	863.333	1.726.666			2,00	904.773	1.809.546					
7	Relleno con ripio.-			90,00	67.667	6.090.030			90,00	70.915	6.382.350					
8	Pintura viral en la parte superior de las cabeceras, color negro y franjas amarillo a 45° con micro esferas reflectivas.-			17,00	26.067	443.139			17,00	27.318	464.406					
9	Limpieza final.-			1,00	427.667	427.667			1,00	448.195	448.195					
	Total lote N° 3					51.001.336					53.449.395					
Lote 4 - Natalio km. 25 - 2da. Línea																
1	Marcación y replanteo de obra.			1,00	423.333	423.333			1,00	443.653	443.653					
2	Cartel de señalización de chapa: 1.20 x 0,70 m.			2,00	283.333	566.666			2,00	296.933	593.866					
3	Desvío del cauce (con bolsas de arena) para construcción de muro de piedra bruta colocada.- Incluye refuerzo de las bases de PBC existentes con hormigón simple			1,00	5.333.333	5.333.333			1,00	5.589.333	5.589.333					
4	Excavación para fundación.			7,55	243.333	1.837.164			7,55	255.013	1.925.348					
5	Muro de Piedra Bruta Colocada (detalles en planos)			16,50	768.333	12.677.495			16,50	805.213	13.286.015					
6	Vigas de H ² A ² (detalles en planos)			4,50	2.993.333	13.469.999			4,50	3.137.013	14.116.559					
7	Losa de H ² A ² doble malla (detalles en planos)			4,70	2.960.060	13.912.000			4,70	3.102.080	14.579.776					
8	Guarda cubierta de h=25cm (incluye pintura color negro y franjas amarillo a 45° con microesferas reflectivas.-)			7,80	410.060	3.198.000			7,80	429.680	3.351.504					
9	Limpieza final			1,00	643.333	643.333			1,00	674.213	674.213					
	Total lote N° 4					52.061.322					54.560.266					
Total General Calculado:						234.524.375				245.781.530						



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.
José Luis Bernal
Responsable UOC