



ID de llamado N°: 441673
LPN ANDE N° 1837/2024

Moneda: PYG

MARGEN DE PREFERENCIA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

(*) El oferente NO PRESENTO su Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional (CON) - No se impone el margen de preferencia

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Presentó CON - Aplica				(*) No aplica se le agrega el 40 %				Presentó CON - Aplica	
						Victor Julian Ayala Perdomo				Miguel Augusto Amarilla Barrios				Mancuso & Cía. S.R.L	
						Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Variación + 40%	Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	
1	Montaje y retiro de Obrero (Ofic. Técnica, Caseta p/ materiales y herramientas, Caseta p/ vestuario del personal, Baño p/ el personal y Baño p/ el Fiscal de Obra). Incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas	M2	1	300.000	300.000	240.000	240.000	241.500	241.500	96.600	250.000	250.000	250.000	250.000	
2	Destronque de árboles, podas de ramas, incluye desraizamiento	UNI	1	450.000	450.000	250.000	250.000	362.000	362.000	144.800	400.000	400.000	400.000	400.000	
3	Demolición y retiro de revoque deteriorado	M2	1	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
4	Demolición y retiro de piso y zocalo existente	M2	1	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
5	Demolición-Retiro de chapas deterioradas en techo	M2	1	18.000	18.000	14.400	14.400	14.500	14.500	5.800	12.500	12.500	12.500	12.500	
6	Demolición-Retiro de tejas cerámicas deterioradas existentes en techo	M2	1	18.000	18.000	14.400	14.400	14.500	14.500	5.800	12.500	12.500	12.500	12.500	
7	Demolición y retiro de membrana y carpeta de aislación en techo plano existente	M2	1	16.000	16.000	12.800	12.800	12.800	12.800	5.120	12.000	12.000	12.000	12.000	
8	Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desagüe pluvial	ML	1	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
9	Demolición-Retiro de azulejos	M2	1	17.000	17.000	13.600	13.600	13.600	13.600	5.440	6.800	6.800	6.800	6.800	
10	Demolición-Retiro de cielorraso (desmontar)	M2	1	32.000	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600	10.240	26.000	26.000	26.000	26.000	
11	Demolición-Retiro de artefacto sanitario	UNI	1	48.500	48.500	38.800	38.800	39.000	39.000	15.600	19.500	19.500	19.500	19.500	
12	Demolición-Retiro de mamparas	M2	1	40.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000	
13	Demolición-Retiro de instalaciones eléctricas existentes	UNI	1	600.000	600.000	250.000	250.000	483.000	483.000	193.200	600.000	600.000	600.000	600.000	
14	Mampostería-Reparación de fisuras de pared Fisuras de pared varillas Ø 6mm (incluye revoque del sector)	ML	1	33.000	33.000	26.400	26.400	26.500	26.500	10.600	27.500	27.500	27.500	27.500	
15	Mantenimiento y reparación de porton metalico-Reparación y mantenimiento de portón de acceso existente	M2	1	59.000	59.000	47.200	47.200	47.500	47.500	19.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
16	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas-Reparación y mantenimiento de puertas en general	M2	1	58.600	58.600	46.900	46.900	47.100	47.100	18.840	47.500	47.500	47.500	47.500	
17	Reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada-Reparación de canaletas de cables existente	ML	1	94.120	94.120	75.300	75.300	75.700	75.700	30.280	76.000	76.000	76.000	76.000	
18	Reparación de mueble existente en kitchenette (incluye cambio de piezas dañadas)	ML	1	750.000	750.000	450.000	450.000	603.000	603.000	241.200	610.000	610.000	610.000	610.000	
19	Provisión y colocación de cerradura en puertas, similar al existente	UNI	1	149.800	149.800	119.900	119.900	120.500	120.500	48.200	150.000	150.000	150.000	150.000	
20	Mantenimiento de equipos acondicionadores de aire tipo split y/o ventana	UNI	1	738.950	738.950	400.000	400.000	595.000	595.000	238.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
21	Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de piso alisado existente	M2	1	56.860	56.860	45.500	45.500	45.500	45.500	18.200	46.000	46.000	46.000	46.000	
22	Mampostería-Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	M2	1	87.320	87.320	69.900	69.900	70.000	70.000	28.000	97.500	97.500	97.500	97.500	
23	Aislación asfáltica horizontal de 0,15m en mampostería	M2	1	47.980	47.980	38.400	38.400	38.500	38.500	15.400	45.000	45.000	45.000	45.000	
24	Construcción de carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación de pintura aislante fibrada y tela con trama elástica para aislación	M2	1	77.120	77.120	84.000	84.000	62.000	62.000	24.800	92.500	92.500	92.500	92.500	
25	Construcción de revoque de paredes interiores y exteriores a una capa con hidrófugo	M2	1	48.115	48.115	38.500	38.500	38.700	38.700	15.480	45.000	45.000	45.000	45.000	
26	Construcción Hª (zapata, vigas, pilares, losa)	M3	1	2.968.120	2.968.120	2.050.000	2.050.000	2.390.000	2.390.000	956.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
27	Colocación de pisos - contrapiso-Construcción de contrapiso de H° C°	M2	1	38.005	38.005	30.500	30.500	30.500	30.500	12.200	42.500	42.500	42.500	42.500	
28	Colocación de pisos - contrapiso-Construcción de Piso de H° A°	M2	1	116.880	116.880	120.000	120.000	94.000	94.000	37.600	140.000	140.000	140.000	140.000	

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de
Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

MARGEN DE PREFERENCIA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

(*) El oferente NO PRESENTO su Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional (CON) - No se impone el margen de preferencia

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"										Presentó CON - Aplica			(*) No aplica se le agrega el 40 %			Presentó CON - Aplica		
										Victor Julian Ayala Perdomo			Miguel Augusto Amarilla Barrios			Mancuso & Cía. S.R.L		
29	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso (similar al existente ceramico o porcelanato, incluye carpeta)	M2	1	105.000	105.000	165.000	165.000	84.500	84.500	33.800	120.000	120.000	120.000					
30	Provisión y colocación de piso de baldosón de HP en guarda obra	M2	1	119.300	119.300	119.000	119.000	96.000	96.000	38.400	120.000	120.000	120.000					
31	Reposición y colocación de tejas cerámicas cambiadas	M2	1	56.290	56.290	45.100	45.100	45.300	45.300	18.120	65.000	65.000	65.000					
32	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada tipo trapezoidal Nº 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras)	M2	1,00	196.810	196.810	157.500	157.500	158.500	158.500	63.400	235.000	235.000	235.000					
33	Colocacion de extractor eólico-Provisión y colocación de extractores edícolas de 24" con hélice interior y paleta incorporada	UNI	1	468.910	468.910	375.200	375.200	377.000	377.000	150.800	450.000	450.000	450.000					
34	Provisión y colocación de aislante térmico bajo techo de chapa	M2	1	39.110	39.110	40.000	40.000	31.500	31.500	12.600	32.500	32.500	32.500					
35	Provisión y colocación de tapa metálica para canaleta en P.D (medida similar al existente, medida aprox. 1.00x0.50m)	M2	1	122.345	122.345	130.000	130.000	98.500	98.500	39.400	135.000	135.000	135.000					
36	Provisión y colocación de canaletas y Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 26, de 0.20m x 0.30m. - en reemplazo de los existentes deteriorados.	ML	1	105.000	105.000	110.000	110.000	84.500	84.500	33.800	95.000	95.000	95.000					
37	Porton metalico-Provisión y colocación (similar al existe)	M2	1	388.910	388.910	311.200	311.200	313.000	313.000	125.200	388.000	388.000	388.000					
38	Provisión y colocación de tapas de H° A° con tiradores dobles para canaleta de cables para sustitución de averiadas, similar al existente	M2	1	99.050	99.050	79.300	79.300	80.000	80.000	32.000	85.000	85.000	85.000					
39	Construccion de Cerco perimetral-Provisión y colocación de vallado de protección de transformadores similar al existente	M2	1	136.200	136.200	149.000	149.000	109.000	109.000	43.600	125.000	125.000	125.000					
40	Provisión y colocación de vidrios templados de 8 mm con perfilería de aluminio y cerradura (puertas y ventanas)	M2	1	841.990	841.990	673.600	673.600	677.000	677.000	270.800	675.000	675.000	675.000					
41	Instalación de artefactos de energía eléctrica-Provisión y colocación de tomas de luces en sustitución de las existentes (incluye cambio de cableado de bocas)	UNI	1	103.000	103.000	110.000	110.000	83.000	83.000	33.200	85.000	85.000	85.000					
42	Instalacion de artefactos de energia electrica-Provisión e instalacion de artefactos de iluminacion similar al existente (incluye cambio de cableado existente)	UNI	1	123.560	123.560	135.000	135.000	100.000	100.000	40.000	100.000	100.000	100.000					
43	Instalacion de artefactos de energia electrica-Provisión y colocación de tubos o lámparas led tipo fluorescentes	UNI	1	34.910	34.910	38.000	38.000	28.000	28.000	11.200	28.000	28.000	28.000					
44	Instalacion de artefactos de energia electrica-Provisión e instalacion de artefactos de iluminacion con lámparas de 400 w (tipo alumbrado público)	UNI	1	115.110	115.110	92.100	92.100	92.500	92.500	37.000	105.000	105.000	105.000					
45	Instalacion de artefactos de energia electrica-Provisión y colocación de fotocélulas	UNI	1	103.130	103.130	82.600	82.600	83.000	83.000	33.200	85.000	85.000	85.000					
46	Aplicación de enduido en paredes	M2	1	26.000	26.000	28.000	28.000	21.000	21.000	8.400	21.000	21.000	21.000					
47	Aplicación de pintura al látex interior en paredes revocadas, color a definir en obra	M2	1	32.910	32.910	35.000	35.000	26.500	26.500	10.600	32.500	32.500	32.500					
48	Aplicación de pintura al látex exterior en paredes revocadas, color a definir en obra	M2	1	33.620	33.620	35.000	35.000	27.000	27.000	10.800	32.500	32.500	32.500					
49	Aplicación de esmalte al barniz sintético brillante en aberturas de madera	M2	1	31.800	31.800	34.000	34.000	25.500	25.500	10.200	31.000	31.000	31.000					
50	Aplicación de esmalte sintético sobre superficie metálica, previo antioxido, en canaletas y caños de bajadas pluviales.	ML	1	33.470	33.470	35.000	35.000	27.000	27.000	10.800	32.000	32.000	32.000					
51	Aplicación de esmalte sintético, previo antioxido en portones	M2	1	30.090	30.090	30.000	30.000	24.500	24.500	9.800	30.000	30.000	30.000					




ID de llamado N°: 441673
LPN ANDE N° 1837/2024
Moneda: PYG

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS										ID de llamado N°: 441673 LPN ANDE N° 1837/2024										MARGEN DE PREFERENCIA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS																			
"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"										Moneda: PYG										(*) El oferente NO PRESENTO su Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional (CON) - No se impone el margen de preferencia																			
										Presentó CON - Aplica										(*) No aplica se le agrega el 40 %										Presentó CON - Aplica									
										Victor Julian Ayala Perdomo										Miguel Augusto Amarilla Barrios										Mancuso & Cia. S.R.L									
52	Aplicación de esmalte sintético, previo antióxido, malla de protección de transformadores	M2	1	30.090	30.090	40.000	40.000	33.000	33.000	40.000	40.000	33.000	33.000	13.200	25.000	25.000	37.500	37.500	92.500	92.500																			
53	Aplicación de esmalte sintético, en piso alisado	M2	1	41.050	41.050	40.000	40.000	33.000	33.000	40.000	40.000	33.000	33.000	13.200	37.500	37.500	92.500	92.500	24.000	24.000																			
54	Aplicación de esmalte con terminación epoxi, en piso de H*	M2	1	104.355	104.355	83.500	83.500	23.300	23.300	83.500	83.500	23.300	23.300	6.440	16.500	16.500	87.500	87.500	550.000	550.000																			
55	Aplicación de pintura siliconada en paredes de ladrillos vistos, previo tratamiento de rejillas si hubiere necesidad)	M2	1	29.112	29.112	20.100	20.100	16.100	16.100	20.100	20.100	16.100	16.100	6.440	16.500	16.500	87.500	87.500	62.500	62.500																			
56	Limpieza y desobstrucción de canal de desagüe pluvial con rejilla existente (reemplazo de rejillas si hubiere necesidad)	ML	1	107.840	107.840	118.000	118.000	87.000	87.000	118.000	118.000	87.000	87.000	34.800	209.200	209.200	550.000	550.000	62.500	62.500																			
57	Construcción de obra-Limpieza interior de patio (P.D)	UNI	1	650.000	650.000	180.000	180.000	120.000	120.000	650.000	650.000	180.000	180.000	24.400	62.500	62.500	225.000	225.000	500.000	500.000																			
58	Limpieza de obra-Limpieza interior de baño	M2	1	76.050	76.050	350.000	350.000	488.000	488.000	76.050	76.050	488.000	488.000	195.200	365.000	365.000	550.000	550.000	62.500	62.500																			
59	Lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles	UNI	1	607.450	607.450	380.000	380.000	48.200	48.200	607.450	607.450	48.200	48.200	19.280	48.000	48.000	48.000	48.000	62.500	62.500																			
60	Inodoro para cisterna alta color blanco Incluye conexiones flexibles	UNI	1	59.910	59.910	61.400	61.400	65.000	65.000	59.910	59.910	61.400	61.400	26.000	65.000	65.000	225.000	225.000	500.000	500.000																			
61	Portarrollos de losa con eje de plástico	UNI	1	76.670	76.670	64.800	64.800	120.000	120.000	76.670	76.670	120.000	120.000	162.000	375.000	375.000	375.000	375.000	232.500	232.500																			
62	Tapas de asiento para inodoros de plástico color a definir en obra	UNI	1	80.935	80.935	320.000	320.000	405.000	405.000	80.935	80.935	405.000	405.000	123.200	375.000	375.000	375.000	375.000	232.500	232.500																			
63	Cisterna plastica alta color blanco incluye conexiones flexibles	UNI	1	226.050	226.050	306.000	306.000	308.000	308.000	226.050	226.050	308.000	308.000	93.000	232.500	232.500	225.000	225.000	232.500	232.500																			
64	Griferia para lavatorio de cierre automatico con temporizador	UNI	1	503.120	503.120	270.000	270.000	200.000	200.000	503.120	503.120	200.000	200.000	80.000	225.000	225.000	225.000	225.000	232.500	232.500																			
65	Desague cloacal en baño hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	UNI	1	382.450	382.450	231.200	231.200	232.500	232.500	382.450	382.450	232.500	232.500	93.000	232.500	232.500	225.000	225.000	232.500	232.500																			
66	Camara de inspeccion tamaño y profundidad variables A conectar el sistema con la camara septica y pozo absorbente	UNI	1	288.900	288.900	231.200	231.200	232.500	232.500	288.900	288.900	232.500	232.500	93.000	232.500	232.500	225.000	225.000	232.500	232.500																			
67	Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescente de 3x40W para embutir en el cielorraso en oficinas	M2	1	248.900	248.900	270.000	270.000	200.000	200.000	248.900	248.900	200.000	200.000	80.000	225.000	225.000	225.000	225.000	232.500	232.500																			
68	Provision y colocacion de mamparas divisorias de ambientes con paneles revestidos de resina melaminica de baja presion y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 0 80m incluye cerraduras herrajes y zocalos para cableado	M2	1	237.500	237.500	240.000	240.000	190.000	190.000	237.500	237.500	190.000	190.000	76.000	125.000	125.000	125.000	125.000	312.500	312.500																			
69	Provision y colocacion de chapas galvanizadas tipo trapezoidal de Fe Numero 26 con estructura metalica de perfiles y angulos. Tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final con verificacion de calculos y diseños de estructura metalica	M2	1	390.050	390.050	280.000	280.000	313.000	313.000	390.050	390.050	313.000	313.000	125.200	312.500	312.500	475.000	475.000	16.500	16.500																			
70	Techo de chapas galvanizadas tipo trapezoidal de Fe Numero 26 con estructura metalica de perfiles y angulos. Tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final con verificacion de calculos y diseños de estructura metalica	M3	1	550.100	550.100	440.100	440.100	442.000	442.000	550.100	550.100	442.000	442.000	176.800	475.000	475.000	475.000	475.000	312.500	312.500																			
71	Provision e instalacion de ductos antillamas de 3/4" para cableado	ML	1	20.100	20.100	20.000	20.000	16.100	16.100	20.100	20.100	16.100	16.100	6.440	16.500	16.500	16.500	16.500	312.500	312.500																			
72	Provision de llave TM- 1x32 amperes	UNI	1	160.000	160.000	80.000	80.000	128.000	128.000	160.000	160.000	128.000	128.000	51.200	130.000	130.000	130.000	130.000	312.500	312.500																			
73	Provision e instalacion de cables de 4mm	UNI	1	150.000	150.000	80.000	80.000	120.000	120.000	150.000	150.000	120.000	120.000	48.000	122.000	122.000	122.000	122.000	312.500	312.500																			
74	Provision e instalacion de cables de 6mm	ML	1	4.620	4.620	7.500	7.500	4.000	4.000	4.620	4.620	4.000	4.000	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700	312.500	312.500																			
75	Provision e instalacion de cables de 10mm	ML	1	6.050	6.050	9.500	9.500	5.000	5.000	6.050	6.050	5.000	5.000	2.000	4.850	4.850	4.850	4.850	312.500	312.500																			
76	Provision y colocacion de caños de PVC con 100mm de diametro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia	ML	1	117.320	117.320	129.000	129.000	95.500	95.500	117.320	117.320	95.500	95.500	38.200	70.500	70.500	70.500	70.500	312.500	312.500																			
77	Despieje y reparacion de empedrado.	M2	1	115.320	115.320	126.000	126.000	93.000	93.000	115.320	115.320	93.000	93.000	37.200	92.500	92.500	92.500	92.500	312.500	312.500																			

Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

ID de llamado N°: 441673 LPN ANDE N° 1837/2024 Moneda: PYG										MARGEN DE PREFERENCIA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS										(*) El oferente NO PRESENTO su Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional (CON) - No se impone el margen de preferencia									
"Ejecución de Obras Cíviles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"										Presentó CON - Aplica		(*) No aplica se le agrega el 40 %						Presentó CON - Aplica											
										Victor Julian Ayala Perdomo		Miguel Augusto Amarilla Barrios						Mancuso & Cia. S.R.L											
80	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (asfaltado) en los casos de averías de LT's subterráneas	M2	1	471.890	471.890	250.000	250.000	380.000	380.000	152.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000														
81	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (empedrado) en los casos de averías de LT's subterráneas	M2	1	283.900	283.900	180.000	180.000	228.000	228.000	91.200	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500														
82	Construcción de cerco con postes de H" similar al existente - con tejido de alambre de malla 1 1/2" y alambres de púa como remate.	ML	1	305.000	305.000	330.000	330.000	245.000	245.000	98.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000														
83	Vallado Perimetral (armado y desarmado)	M2	1	66.720	66.720	53.400	53.400	53.500	53.500	21.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000														
84	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	UNI	1	545.000	545.000	170.000	170.000	438.000	438.000	175.200	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000														
Total				17.811.487	Total		12.747.500		Total		14.335.700		5.734.280		Total														
											20.069.980																		



Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1



ID de llamado N°: 441673
LPN ANDE N° 1837/2024
Moneda: PYG

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"										Victor Julian Ayala Perdomo				Miguel Augusto Amarilla Barrios				Mancuso & Cia. S.R.L			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Variación		Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Variación		Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Variación		Precio unitario	Precio total (IVA incluido)	Variación	
1	Montaje y retiro de Obrero (Ofic. Técnica, Caseta p/ materiales y herramientas, Caseta p/ vestuario del personal, Baño p/ el personal y Baño p/ el Fiscal de Obra). Incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas	M2	1	300.000	300.000			-20,00%		240.000	240.000	-20,00%		241.500	241.500	-19,50%		250.000	250.000	-16,67%	
2	Desmontaje de árboles, podas de ramas, incluye desazumamiento	UNI	1	450.000	450.000			-44,44%		250.000	250.000	-44,44%		362.000	362.000	-19,56%		400.000	400.000	-11,11%	
3	Demolición y retiro de revoque deteriorado	M2	1	15.000	15.000			-20,00%		12.000	12.000	-20,00%		12.000	12.000	-20,00%		6.000	6.000	-60,00%	
4	Demolición y retiro de piso y zocalo existente	M2	1	15.000	15.000			-20,00%		12.000	12.000	-20,00%		12.000	12.000	-20,00%		6.000	6.000	-60,00%	
5	Demolicion-Retiro de chapas deterioradas en techo	M2	1	18.000	18.000			-20,00%		14.400	14.400	-20,00%		14.500	14.500	-19,44%		12.500	12.500	-30,56%	
6	Demolicion-Retiro de tejas cerámicas deterioradas existentes en techo	M2	1	18.000	18.000			-20,00%		14.400	14.400	-20,00%		14.500	14.500	-19,44%		12.500	12.500	-30,56%	
7	Demolición y retiro de membrana y carpeta de aislación en techo plano existente	M2	1	16.000	16.000			-20,00%		12.800	12.800	-20,00%		12.800	12.800	-20,00%		12.000	12.000	-25,00%	
8	Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desagüe pluvial	ML	1	15.000	15.000			-20,00%		12.000	12.000	-20,00%		12.000	12.000	-20,00%		6.000	6.000	-60,00%	
9	Demolicion-Retiro de azulejos	M2	1	17.000	17.000			-20,00%		13.600	13.600	-20,00%		13.600	13.600	-20,00%		6.800	6.800	-60,00%	
10	Demolicion-Retiro de cielloraso (desmontar)	M2	1	32.000	32.000			-20,00%		25.600	25.600	-20,00%		25.600	25.600	-20,00%		26.000	26.000	-18,75%	
11	Demolicion-Retiro de artefacto sanitario	UNI	1	48.500	48.500			-20,00%		38.800	38.800	-20,00%		39.000	39.000	-19,59%		19.500	19.500	-59,79%	
12	Demolicion-Retiro de mamparas	M2	1	40.000	40.000			-20,00%		32.000	32.000	-20,00%		32.000	32.000	-20,00%		16.000	16.000	-60,00%	
13	Demolicion-Retiro de instalaciones eléctricas existentes	UNI	1	600.000	600.000			-58,33%		250.000	250.000	-58,33%		483.000	483.000	-19,50%		600.000	600.000	0,00%	
14	Fisuras de pared varillas Ø 6mm (incluye revoque del sector)	ML	1	33.000	33.000			-20,00%		26.400	26.400	-20,00%		26.500	26.500	-19,70%		27.500	27.500	-16,67%	
15	Mantenimiento y reparación de porton metálico-Reparación y mantenimiento de portón de acceso existente	M2	1	59.000	59.000			-20,00%		47.200	47.200	-20,00%		47.500	47.500	-19,49%		55.000	55.000	-6,78%	
16	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas-Reparación y mantenimiento de puertas en general	M2	1	58.600	58.600			-19,97%		46.900	46.900	-19,97%		47.100	47.100	-19,62%		47.500	47.500	-18,94%	

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1



ID de llamado N°: 441673
LPN ANDE N° 1837/2024
Moneda: PYG

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"Ejecución de Obras Cíviles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

					Victor Julian Ayala Perdomo			Miguel Augusto Amarilla Barrios			Mancuso & Cia. S.R.L	
					75.300	75.300	75.300	75.700	75.700	75.700	76.000	76.000
17	Reparación y mantenimiento de canaleta y cano de bajada-Reparación de canaletas de cables existente	ML	1	94.120	94.120	94.120	94.120	94.120	94.120	94.120	94.120	94.120
18	Reparación de mueble existente en kitchinette (incluye cambio de piezas dañadas)	ML	1	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19	Provision y colocación de cerradura en puertas, similar al existente	UNI	1	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
20	Mantenimiento de equipos acondicionadores de aire tipo split y/o ventana	UNI	1	738.950	738.950	738.950	738.950	738.950	738.950	738.950	738.950	738.950
21	Restauración o reparación de pisos-Reparación de piso alisado existente	M2	1	56.860	56.860	56.860	56.860	56.860	56.860	56.860	56.860	56.860
22	Mampostería-Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	M2	1	87.320	87.320	87.320	87.320	87.320	87.320	87.320	87.320	87.320
23	Asiación asfáltica horizontal de 0,15m en mampostería	M2	1	47.980	47.980	47.980	47.980	47.980	47.980	47.980	47.980	47.980
24	Construcción de carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación de pintura aislante fibrada y tela con trama elástica para aislación	M2	1	77.120	77.120	77.120	77.120	77.120	77.120	77.120	77.120	77.120
25	Construcción de revoque de paredes interiores y exteriores a una capa con hidrófugo	M2	1	48.115	48.115	48.115	48.115	48.115	48.115	48.115	48.115	48.115
26	Construcción H²A* (zapata, vigas, pilares, losa)	M3	1	2.968.120	2.968.120	2.968.120	2.968.120	2.968.120	2.968.120	2.968.120	2.968.120	2.968.120
27	Colocación de pisos - contrapisos-Construcción de contrapiso de H² C*	M2	1	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005
28	Colocación de pisos - contrapisos-Construcción de Piso de H² A*	M2	1	116.880	116.880	116.880	116.880	116.880	116.880	116.880	116.880	116.880
29	Colocación de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso (similar al existente cerámico o porcelanato, incluye carpeta)	M2	1	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
30	Provisión y colocación de piso de baldosetas de H² en guirapeta	M2	1	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
31	Reposición y colocación de tejas cerámicas cambiadas	M2	1	56.290	56.290	56.290	56.290	56.290	56.290	56.290	56.290	56.290

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"										Victor Julian Ayala Perdomo			Miguel Augusto Amarilla Barrios			Mancuso & Cia. S.R.L		
32	Construcción/Colocación de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada tipo trapezoidal Nº 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras)	M2	1,00	196.810	196.810		157.500	158.500	158.500	235.000	235.000	158.500	158.500	-19,47%			235.000	19,40%
33	Colocación de extractor eólico-Provisión y colocación de extractores eólicos de 24" con hélice interior y paleta incorporada	UNI	1	468.910	468.910		375.200	377.000	377.000	450.000	450.000	377.000	377.000	-19,60%			450.000	-4,03%
34	Provisión Y colocación de aislante térmico bajo techo de chapa	M2	1	39.110	39.110		40.000	40.000	31.500	32.500	32.500	31.500	31.500	-19,46%			32.500	-16,90%
35	Provisión y colocación de tapa metálica para canaleta en P.D (medida similar al existente, medida aprox. 1.00x0.50m)	M2	1	122.345	122.345		130.000	98.500	98.500	135.000	135.000	98.500	98.500	-19,49%			135.000	10,34%
36	Provisión y colocación de canaletas y Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G" Nº 26, de 0.20m x 0.30m. - en reemplazo de los existentes deteriorados.	ML	1	105.000	105.000		110.000	84.500	84.500	95.000	95.000	84.500	84.500	-19,52%			95.000	-9,52%
37	Porton metalico-Provisión y colocación (similar al existe)	M2	1	388.910	388.910		311.200	313.000	313.000	388.000	388.000	313.000	313.000	-19,52%			388.000	-0,23%
38	Provisión y colocación de tapas de H" A" con tiradores dobles para canaleta de cables para sustitución de averiadas, similar al existente	M2	1	99.050	99.050		79.300	80.000	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	-19,23%			85.000	-14,18%
39	Construcción de Cerco perimetral-Provisión y colocación de vallado de protección de transformadores similar al existente	M2	1	136.200	136.200		149.000	109.000	109.000	125.000	125.000	109.000	109.000	-19,97%			125.000	-8,22%
40	Provisión y colocación de vidrios templados de 8 mm con perfilera de aluminio y cerradura (puertas y ventanas)	M2	1	841.990	841.990		673.600	677.000	677.000	675.000	675.000	677.000	677.000	-19,60%			675.000	-19,83%
41	Instalacion de artefactos de energia electrica-Provisión y colocación de tomas de luces en sustitución de las existentes (incluye cambio de cableado de bocas)	UNI	1	103.000	103.000		110.000	83.000	83.000	85.000	85.000	83.000	83.000	-19,42%			85.000	-17,48%
42	Instalacion de artefactos de energia electrica-Provisión e instalación de artefactos de iluminación similar al existente (incluye cambio de cableado existente)	UNI	1	123.560	123.560		135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-19,07%			100.000	-19,07%
43	Instalacion de artefactos de energia electrica-Provisión y colocación de tubos o lámparas led tipo fluorescentes	UNI	1	34.910	34.910		38.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-19,79%			28.000	-19,79%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"										Victor Julian Ayala Perdomo			Miguel Augusto Amarilla Barrios			Mancuso & Cía. S. R.L		
44	Instalacion de artefactos de energia electrica- Provision e instalacion de artefactos de iluminacion con lámparas de 400 w (tipo alumbrado público)	UNI	1	115.110	115.110	92.100	92.100	-19,99%	92.500	92.500	105.000	-19,64%	105.000	105.000	-8,78%			
45	Instalacion de artefactos de energia electrica- Provision y colocacion de fotocélulas	UNI	1	103.130	103.130	82.600	82.600	-19,91%	83.000	83.000	85.000	-19,52%	85.000	85.000	-17,58%			
46	Aplicación de enduido en paredes	M2	1	26.000	26.000	28.000	28.000	7,69%	21.000	21.000	21.000	-19,23%	21.000	21.000	-19,23%			
47	Aplicación de pintura al látex interior en paredes revocadas, color a definir en obra	M2	1	32.910	32.910	35.000	35.000	6,35%	26.500	26.500	32.500	-19,48%	32.500	32.500	-1,25%			
48	Aplicación de pintura al látex exterior en paredes revocadas, color a definir en obra	M2	1	33.620	33.620	35.000	35.000	4,10%	27.000	27.000	32.500	-19,69%	32.500	32.500	-3,33%			
49	Aplicación de esmalte al barniz sintético brillante en aberturas de madera	M2	1	31.800	31.800	34.000	34.000	6,92%	25.500	25.500	31.000	-19,81%	31.000	31.000	-2,52%			
50	Aplicación de esmalte sintético sobre superficie metálica, previo antioxido, en canaletas y caños de bajadas pluviales.	ML	1	33.470	33.470	35.000	35.000	4,57%	27.000	27.000	32.000	-19,33%	32.000	32.000	-4,39%			
51	Aplicación de esmalte sintético, previo antioxido, en portones	M2	1	30.090	30.090	30.000	30.000	-0,30%	24.500	24.500	30.000	-18,58%	30.000	30.000	-0,30%			
52	Aplicación de esmalte sintético, previo antioxido, malla de proteccion de transformadores	M2	1	30.090	30.090	40.000	40.000	32,93%	33.000	33.000	25.000	9,67%	25.000	25.000	-16,92%			
53	Aplicación de esmalte sintético, en piso alisado	M2	1	41.050	41.050	40.000	40.000	-2,56%	33.000	33.000	37.500	-19,61%	37.500	37.500	-8,65%			
54	Aplicación de esmalte con terminación epoxi, en piso de H°	M2	1	104.355	104.355	83.500	83.500	-19,98%	84.000	84.000	92.500	-19,51%	92.500	92.500	-11,36%			
55	Aplicación de pintura siliconada en paredes de ladrillos vistos, previo tratamiento	M2	1	29.112	29.112	23.300	23.300	-19,96%	23.500	23.500	24.000	-19,28%	24.000	24.000	-17,56%			
56	Limpieza y desobstrucción de canal de desagüe pluvial con rejilla existente (reemplazo de rejillas si hubiere necesidad)	ML	1	20.100	20.100	16.100	16.100	-19,90%	16.100	16.100	16.500	-19,90%	16.500	16.500	-17,91%			
57	Construcción de acera o vereda-Obras Exteriores	M2	1	107.840	107.840	118.000	118.000	9,42%	87.000	87.000	87.500	-19,32%	87.500	87.500	-18,86%			
58	Limpieza de obra-Limpieza interior de patio (P.D)	UNI	1	650.000	650.000	180.000	180.000	-72,31%	523.000	523.000	550.000	-19,54%	550.000	550.000	-15,38%			
59	Provision y colocacion de azulejos (color a definir) de 30cmx30cm como minimo en baños	M2	1	76.050	76.050	120.000	120.000	57,79%	61.000	61.000	62.500	-19,79%	62.500	62.500	-17,82%			
60	Lavatorio con pedestal color blanco incluye conexiones flexibles	UNI	1	607.450	607.450	350.000	350.000	-42,38%	488.000	488.000	365.000	-19,66%	365.000	365.000	-39,91%			



ID de llamado N°: 441673
LPN ANDE N° 1837/2024
Moneda: PYG

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

						Victor Julian Ayala Perdomo		Miguel Augusto Amarilla Barrios			Mancuso & Cía. S.R.L		
61	Inodoro para cisterna alta color blanco incluye conexiones flexibles	UNI	1	600.050	600.050	380.000	380.000	483.000	483.000	-19,51%	550.000	550.000	-8,34%
62	Portarrollos de losa con eje de plástico	UNI	1	59.910	59.910	48.000	48.000	48.200	48.200	-19,55%	48.000	48.000	-19,88%
63	Tapas de asiento para inodoros de plástico color a definir en obra	UNI	1	76.670	76.670	61.400	61.400	61.500	61.500	-19,79%	62.500	62.500	-18,48%
64	Cisterna plastica alta color blanco incluye conexiones flexibles	UNI	1	80.935	80.935	64.800	64.800	65.000	65.000	-19,69%	65.000	65.000	-19,69%
65	Griferia para lavatorio de cierre automatico con temporizador	UNI	1	226.050	226.050	120.000	120.000	181.000	181.000	-19,93%	225.000	225.000	-0,46%
66	Desague cloacal en baño hasta el primer registro incluye canos rejillas y accesorios	UNI	1	503.120	503.120	320.000	320.000	405.000	405.000	-19,50%	500.000	500.000	-0,62%
67	Camaras de inspeccion tamano y profundidad variables A conectar el sistema con la camara septica y pozo absorbente	UNI	1	382.450	382.450	306.000	306.000	308.000	308.000	-19,47%	375.000	375.000	-1,95%
68	Provision y colocacion de artefactos del tipo fluorescente de 3x40W para embutir en el cielorraso en oficinas	UNI	1	288.900	288.900	231.200	231.200	232.500	232.500	-19,52%	232.500	232.500	-19,52%
69	Provision y colocacion de mamparas divisorias de ambientes con paneles revestidos de resina melaminica de baja presion y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 0 80m incluye cerraduras herrajes y zocalos para cableado	M2	1	248.900	248.900	270.000	270.000	200.000	200.000	-19,65%	225.000	225.000	-9,60%
70	Provision y colocacion de cielorraso similar al existente (yeso, yeso acartonado, madera, etc)	M2	1	237.500	237.500	240.000	240.000	190.000	190.000	-20,00%	125.000	125.000	-47,37%
71	Techo de chapas galvanizadas tipo trapezoidal de Fe Numero 26 con estructura metalica de perfiles y angulos. Tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final con verificacion de calculos y disenos de estructura metalica	M2	1	390.050	390.050	280.000	280.000	313.000	313.000	-19,75%	312.500	312.500	-19,88%
72	Construccion de muro de piedra bruta colocada	M3	1	550.100	550.100	440.100	440.100	442.000	442.000	-19,65%	475.000	475.000	-13,65%
73	Provision e instalacion de ductos antillamap de 3/4" para cableado	ML	1	20.100	20.100	20.000	20.000	16.100	16.100	-19,90%	16.500	16.500	-17,91%
74	Provision de llave TMA 1x32 amperes	UNI	1	160.000	160.000	80.000	80.000	128.000	128.000	-20,00%	130.000	130.000	-18,75%
75	Provision de llave TMA 1x25 amperes	UNI	1	150.000	150.000	80.000	80.000	120.000	120.000	-20,00%	122.000	122.000	-18,67%
76	Provision e instalacion de cables de 4mm	ML	1	4.620	4.620	7.500	7.500	4.000	4.000	-13,42%	3.700	3.700	-19,91%



ID de llamado N°: 441673
LPN ANDE N° 1837/2024
Moneda: PYG

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento de los Centros Técnicos y Puestos de Distribución de Capital y el Área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

		ML	1	6.050	6.050	Victor Julian Ayala Perdomo	Miguel Augusto Amarilla Barrios	Mancuso & Cia. S.R.L
77	Provisión e instalación de cables de 6mm	ML	1	6.050	6.050	9.500	5.000	4.850
78	Provisión y colocación de caños de PVC con 100mm de diámetro-incluye codos, uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	ML	1	117.320	117.320	129.000	95.500	70.500
79	Despeje y reparación de empiedrado.	M2	1	115.320	115.320	126.000	93.000	92.500
80	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (asfaltado) en los casos de averías de LT's subterráneas	M2	1	471.890	471.890	250.000	380.000	520.000
81	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (empiedrado) en los casos de averías de LT's subterráneas	M2	1	283.900	283.900	180.000	228.000	312.500
82	Construcción de cerco con postes de H° similar al existente - con tejido de alambre de malla 1 1/2" y alambres de púa como remate.	ML	1	305.000	305.000	330.000	245.000	325.000
83	Vallado Perimetral (armado y desarmado)	M2	1	66.720	66.720	53.400	53.500	54.000
84	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	UNI	1	545.000	545.000	170.000	438.000	525.000
TOTAL PRECIO REFERENCIAL ANDE					17.811.487	Total	Total	Total
						12.747.500	14.335.700	16.387.850
						-28,43%	-19,51%	-7,99%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCA-1