




MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción de la obra	Empresa 1 REAL CONSTRUCCIONES / RUC 237179-6						Empresa 2 SERVILIMP JE CONSTRUCCIONES / RUC 186244-1						EMPRESA 3					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	obras	Paraguay	1.0	1,200,000	1,200,000	obras	Paraguay	1.0	1,200,000	1,200,000								
2	Replanteo de obra	obras	Paraguay	61.0	14,800	902,800	obras	Paraguay	61.0	15,000	915,000								
3	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	obras	Paraguay	12.7	383,000	4,864,100	obras	Paraguay	12.7	385,000	4,889,500								
4	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms c/u	obras	Paraguay	37.5	81,000	3,037,500	obras	Paraguay	37.5	81,000	3,037,500								
5	Viga de fundación de 15 x 30	obras	Paraguay	25.2	195,000	4,914,000	obras	Paraguay	25.2	195,000	4,914,000								
6	Asiación horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfáltica	obras	Paraguay	32.2	23,900	769,580	obras	Paraguay	32.2	24,000	772,800								
7	Mampost. Elev. 030 m. común a la vista	obras	Paraguay	35.7	85,000	3,034,500	obras	Paraguay	35.7	85,000	3,034,500								
8	Mampost. Elev. 015 m. común a la vista	obras	Paraguay	31.2	174,500	5,444,400	obras	Paraguay	31.2	175,000	5,460,000								
9	Mampost. Elev. 030 m. común	obras	Paraguay	13.2	165,000	2,178,000	obras	Paraguay	13.2	165,000	2,178,000								
10	Pilar de mampostería 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	obras	Paraguay	7.5	225,000	1,687,500	obras	Paraguay	7.5	225,000	1,687,500								
11	Viga cumbrea de H <sup>PA</sup>	obras	Paraguay	8.3	488,000	4,050,400	obras	Paraguay	8.3	490,000	4,067,000								
12	Viga de galería	obras	Paraguay	8.3	420,000	3,486,000	obras	Paraguay	8.3	420,000	3,486,000								
13	Encadenado de H <sup>PA</sup> I= 2,10 mts.	obras	Paraguay	26.1	215,000	5,611,500	obras	Paraguay	26.1	215,000	5,611,500								
14	españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H <sup>PA</sup>	obras	Paraguay	82.3	415,000	34,154,500	obras	Paraguay	82.3	415,000	34,154,500								
15	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energía eléctrica	obras	Paraguay	1.0	4,613,000	4,613,000	obras	Paraguay	1.0	4,614,120	4,614,120								
16	Tablero principal 12 AG	obras	Paraguay	1.0	950,000	950,000	obras	Paraguay	1.0	950,000	950,000								
17	Alimentación de línea principal	obras	Paraguay	1.0	1,500,000	1,500,000	obras	Paraguay	1.0	1,500,000	1,500,000								
18	Alimentación de TP a TS	obras	Paraguay	2.0	450,000	900,000	obras	Paraguay	2.0	450,000	900,000								
19	Alimentación de tomas	obras	Paraguay	12.0	125,000	1,500,000	obras	Paraguay	12.0	125,000	1,500,000								
20	Ventiladores	obras	Paraguay	2.0	125,000	250,000	obras	Paraguay	2.0	125,000	250,000								
21	Tablero de CVT	obras	Paraguay	2.0	278,500	557,000	obras	Paraguay	2.0	280,000	560,000								
22	Contrapiso de cascos, de 7 cms.	obras	Paraguay	57.6	35,000	2,016,000	obras	Paraguay	57.6	35,000	2,016,000								
23	Contrapiso de cascos, y carpeta aislada de 60 cms guarda obra	obras	Paraguay	19.6	85,000	1,666,000	obras	Paraguay	19.6	85,000	1,666,000								



14	Colocación de piso cerámico esmaltado	obras	Paraguay	37.6	115,000	6,624,000	obras	Paraguay	57.6	115,000	6,624,000
15	Zoalo cerámico esmaltado	obras	Paraguay	35.9	38,000	1,364,200	obras	Paraguay	35.9	38,000	1,364,200
16	Rampa peatonal	obras	Paraguay	1.0	1,600,000	1,600,000	obras	Paraguay	1.0	1,600,000	1,600,000
17	Revoque interior a dos capas filtrado	obras	Paraguay	21.7	42,000	911,400	obras	Paraguay	21.7	42,000	911,400
18	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	obras	Paraguay	10.7	48,000	513,600	obras	Paraguay	10.7	48,000	513,600
19	Revoque moqueta	obras	Paraguay	39.6	46,000	1,821,600	obras	Paraguay	39.6	46,000	1,821,600
20	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	obras	Paraguay	1.0	1,900,000	1,900,000	obras	Paraguay	1.0	1,950,000	1,950,000
31	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	obras	Paraguay	4.0	1,350,000	5,400,000	obras	Paraguay	4.0	1,350,000	5,400,000
32	Pintura latex interior	obras	Paraguay	25.6	30,000	768,000	obras	Paraguay	25.6	30,000	768,000
33	Pintura latex exterior	obras	Paraguay	10.7	32,000	342,400	obras	Paraguay	10.7	32,000	342,400
34	silicona	obras	Paraguay	156.6	34,000	5,324,400	obras	Paraguay	156.6	34,000	5,324,400
35	Pintura techo barniz teñelones y latex tirantes.	obras	Paraguay	81.6	38,000	3,100,800	obras	Paraguay	81.6	38,000	3,100,800
36	Pintura aberturas sintético color	obras	Paraguay	15.3	38,000	581,400	obras	Paraguay	15.3	38,000	581,400
37	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	obras	Paraguay	32.0	125,000	4,000,000	obras	Paraguay	32.0	125,000	4,000,000
38	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obra	obras	Paraguay	1.0	1,330,000	1,330,000	obras	Paraguay	1.0	1,334,280	1,334,280
						124,869,580				125,000,000	

M.º D.º DE OBRAS P.ºB.º  
 Unidad Operativa  
 de Contrataciones  
 (U.O.C.)  
 José D. Ocasio Caballero  
 RICARDO CABANAS DASHVA  
 JEFES DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.