item|Descripcion del Bien | Unidad| canti] PRECIO| PRECIO TOTAL| OFERENT| PRECIO TOTAL|OFERENT| PRECIO TOTAL| OFEREN| PRECIO TOTAL| OFEREN| PRECIO TOTAL
de| dadj UNITARIO OFERENTE| E DIEGO OFERENTE| E KAFE KAFE S.A TE{MIGUEL ABDON TE|] CORPORACION
Medida | OFERENT MAGOMEC| JOAQUIN|DIEGO JOAQUIN S.A. MIGUEL VERA| CORPOR LEMURIA S.A.
: E RODRIGUE ROGRIGUEZ ABDON ACION
MAGOME Z VERA LEMURIA
C SRL BARRIOS S.A.
TRABAJOS
PRELIMINARES
1|Cartel de Obras Unidad 1] 2.248.400 2.248.400 2.128.000 2.128.000{ 2.240.000 2.240.000] 2.492.000 2.492.000] 2.325.000 2.325.000
Techos demolicion 0 0 0 0
2|c- De tejas y Metros| 238 359.590 85.582.420 424.000 100.912.000 424.000 100.912.000 471.700 112.264.600 490.000 116.620.000
tejueiones cuadra
prensadas a dos
maquina
3|De techo de tejas sin| Metros 48 160.600 7.708.800 170.000 8.160.000 160.000 7.680.000 178.000 8.544.000 170.000 8.160.000
recuperacion cuadra
} dos
4|Fumigacion contra Unidad 1] 1.204.500 1.204.500 1.140.000 1.140.000f 1.200.000 1.200.000{ 1.335.000 1.335.000f 1.511.250 1.511.250
termitas Global
Aislacion Horizontal 0 0 0 0 0
5|a- De paredes Metros 7 105.600 739.200 100.000 700.000 105.112 735.784 116.900 818.300 106.000 742.000
linaall
Revoques 0 0 0 0 0
6|a- De paredes Metros 7,5 60.060 450.450 56.662 424965 59.644 447.330 66.300 497.250 61.000 457.500
cuadra
dos
Techo 0 0 0 0 0
7|c- De tejas y Metros 48 426.030 20.449.440 470.000 22.560.000 424.444 20.373.312 472.190 22.665.120 470.000 22.560.000
tejuelones cuadra
prensadas a dos
maquina




8|Montaje de tejas y Metros| 238 187.110 44.532.180 177.080 42.145.040 186.400 44.363.200 207.370 49.354.060 234.750 55.870.500
tejuelones cuadra
recuperados dos
9|Reposicion de liston | Metros 30 46.860 1.405.800 44,333 1.329.990 46.666 1.399.980 51.900 1.557.000 58.750 1.762.500
de borde de 1" x 2" |lineales
Pisos 0 0 0 0 0
10|De Baldosas Metros 15 119.790 1.796.850 113.366 1.700.490 119.332 1.789.980 132.700 1.990.500 121.000 1.815.000
Calcareas cuadra
dos
Zocalos 0 0 0 0 0
11|Zécalo Calcareo Metros 20 39.600 792.000 37.366 747.320 39.332 786.640 43.750 875.000 49.000 980.000
lineales
Pintura De paredes 0 0 0 0 0
12|a- De paredes a latex| Metros| 350 40.260 14.091.000 38.000 13.300.000 40.000 14.000.000 44.500 15.575.000 41.000 14.350.000
cuadra
dos
13|Al Latex sintético p/ Metros| 198 36.960 7.318.080 35.000 6.930.000 36.666 7.259.868 40.700 8.058.600 46.200 9.147.600
zécalo (h=1.10) cuadra
daoc
De Techo 0 0 0 0 0
14|h- De maderamen y Metros| 524 40.260 21.096.240 38.000 19.912.000 40.040 20.980.960 44.500 23.318.000 41.000 21.484.000
tejuelones con cuadra
barniz dos
De Aberturas 0 0 0 0 0
15|De madera al barniz | Metros 15 38.940 584.100 37.000 555.000 38.666 579.990 43.000 645.000 39.000 585.000
cuadra
dos
ABERTURAS 0 0 0 0 0
16|De marco 0,15 ¢/ Unidad 6] 1.149.060 6.894.360 1.087.569 6.525.414| 1.144.810 6.868.860| 1.273.600 7.641.600] 1.464.750 8.788.500
puerta 0,90
Vidrios 0 0 0 0 0
17|Vidrios 3 mm Metros 20 158.730 3.174.600 150.000 3.000.000 158.666 3.173.320 176.500 3.530.000 199.800 3.996.000/
cuadra 1
dos
Instalacion electrica 0 0 0 0




18|Readecuacion de Unidad 2} 1.405.800 2.811.600 1.400.000 2.800.000] 1.400.000 2.800.000§ 1.557.500 3.115.000f 1.763.150 3.526.300
tableros electricos
19]Alimentacion de Unidad 28 127.050 3.557.400 127.000 3.556.000 126.666 3.546.648 140.900 3.945.200 159.500 4.466.000
circuitos de luces y
tomas
20|Alimentacion de Unidad 6 127.050 762.300 127.000 762.000 126.666 759.996 140.900 845.400 159.500 957.000
circuitos de
ventiladores
21|Artefactos Unidad 15 187.110 2.806.650 187.000 2.805.000 186.666 2.799.990 207.600 3.114.000 235.100 3.526.500
fluorescentes de 2 x
40W
22|Artefactos BAJO Unidad 13 78.870 1.025.310 78.000 1.014.000 78.666 1.022.658 87.500 1.137.500 99.050 1.287.650
CONSUMO de 1 x40
w
23|Ventilador de techo Unidad 20 613.800 12.276.000 614.000 12.280.000 613.332 12.266.640 682.300 13.646.000 840.000 16.800.000
de 56
0 0 0 0 0
24|Poda de Arboles y Unidad 1] 4.072.200 4.072.200 4.055.000 4,055.000f 4.058.034 4.058.034] 4.514.300 4.514.300] 5.110.350 5.110.350
Limpieza final Global
TOTAL 247.379.880 TOTAL 259.442.219 TOTAL 262.045.190 TOTAL 291.478.430 TOTAL 306.828.650




