




REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° 41.187

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 10/2025 CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO - ESCUELA BÁSICA 7293 - MAESTROS RURALES - IDN° 461.405

Descripción	COPCI S.A.					EMPRESA 2					EMPRESA 3				
	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
TRABAJOS PREVIOS: Demolición de baño (área de incidencia del nuevo bloque)	N/A	NACIONAL	1,00	9.832.153	9.832.153										
REPARACIONES VARIAS EN PABELLON EXISTENTE	N/A	NACIONAL	1,00	11.722.300	11.722.300										
Retiro de escombros	N/A	NACIONAL	1,00	2.690.477	2.690.477										
Limpieza y preparación de terreno	N/A	NACIONAL	27,10	26.098	707.256										
Destronque de arbol de menor porte y otros arboles existentes	N/A	NACIONAL	1,00	1.526.653	1.526.653										
Replanteo y siembras de obra	N/A	NACIONAL	27,10	11.811	320.078										
Cerrel de obra	N/A	NACIONAL	1,00	1.961.111	1.961.111										
Excavación y carga de cimiento de PBC	N/A	NACIONAL	10,00	633.190	6.331.900										
Encofrado de H'A°	N/A	NACIONAL	2,40	2.880.556	6.865.335										
Nivelación 0,30m de ladrillos comunes armado con 4/8mm	N/A	NACIONAL	12,20	210.444	2.567.417										
Relleno y compactación	N/A	NACIONAL	13,55	104.611	1.417.480										
Aislación asfáltica de muros de 0.15m - horizontal	N/A	NACIONAL	5,30	74.933	397.145										
Muros de Elevación De 0.15m de ladrillo comun para revocar	N/A	NACIONAL	55,00	136.111	7.486.105										
Muros de Elevación De 0.15m visto 1 cara de ladrillo común	N/A	NACIONAL	48,00	167.111	8.021.328										
Techo de tejas y tejas cerámicas sobre estructura de tirantes prefabricados de H'A°	N/A	NACIONAL	40,00	369.111	14.764.440										
Revoque interior - Exterior a 1 capa filtrado	N/A	NACIONAL	180,00	53.276	8.524.480										
Contrapiso de H° de cascoles - Espesor: 10 cm	N/A	NACIONAL	22,00	47.978	1.055.516										
Piso cerámico en interior de baño	N/A	NACIONAL	22,00	172.944	3.804.768										
Guarda obra de alisado de cemento de 50cm de ancho	N/A	NACIONAL	23,10	116.016	2.726.216										
Rampa de acceso	N/A	NACIONAL	1,00	1.674.151	1.674.151										
Puerta tablero de 0.80x2 10	N/A	NACIONAL	3,00	1.876.667	5.630.001										



Puerta placa de madera 0.80x1.80m-para box de baño	N/A	NACIONAL	5,00	1.014.269	5.071.345				
Ventanas tipo balancin de 1,00m x 0,45m	N/A	NACIONAL	7,00	395.556	2.765.892				
Pintura de paredes revocadas interior al latex - blanco/Color	N/A	NACIONAL	160,00	35.500	5.680.000				
Pintura de techo-trantes al sintético y teñelones al barniz	N/A	NACIONAL	43,00	38.899	1.672.227				
Pintura de aberturas de madera c/ barniz	N/A	NACIONAL	5,00	168.722	843.610				
Pintura exterior con silicona	N/A	NACIONAL	48,00	27.874	1.337.952				
Pintura de balcones	N/A	NACIONAL	7,00	168.902	1.188.314				
Revestimientos con azulejos blancos - hasta altura 2,10m	N/A	NACIONAL	97,50	119.667	11.667.533				
Instalación hidráulica	N/A	NACIONAL	1,00	1.883.333	1.883.333				
Desague cloacal, cañenas y registros	N/A	NACIONAL	1,00	2.983.333	2.983.333				
Camara septica	N/A	NACIONAL	1,00	4.943.889	4.943.889				
Pozo ciego	N/A	NACIONAL	1,00	4.938.889	4.938.889				
Instalacion Sanitaria completa según proyecto	N/A	NACIONAL	1,00	4.200.000	4.200.000				
Instalación Eléctrica completa según Proyecto	N/A	NACIONAL	1,00	4.000.000	4.000.000				
Canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 40cm	N/A	NACIONAL	17,50	90.000	1.575.000				
Limpieza final y retiro de escombros	N/A	NACIONAL	27,08	33.845	915.846				
					155.676.471				

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

*Amalia Quiroga*

Amalia Quiroga Duarte  
 Encargada de Obra  
 Municipalidad  
 San Juan Bautista Misiones

