

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERÉNDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	17.330	17.330
2	Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hormigón	1	M2	Metros cuadrados	Evento	32.602	32.602
3	Mampostería de nivelación 0,30m con ladrillo común 1 2 8	1	M2	Metros cuadrados	Evento	287.085	287.085
4	Mano de Obra por Mampostería de nivelación 0,30m con ladrillo común 1 2 8	1	M2	Metros cuadrados	Evento	98.131	98.131
5	Mampostería de elevación 0,15m con ladrillo común 1 2 10	1	M2	Metros cuadrados	Evento	115.850	115.850
6	Mano de Obra por Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común 1 2 10	1	M2	Metros cuadrados	Evento	64.551	64.551
7	Aislación Horizontal de 0,30m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	1	ml	Metro lineal	Evento	24.834	24.834
8	Mano de Obra por Aislación Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	1	ml	Metro lineal	Evento	32.710	32.710
9	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15m con varillas de 10mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	226.799	226.799
10	Mano de Obra por Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15m con varillas de 10mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	26.082	26.082
11	Estructuras de HA, Piso Estructura de HA, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	1	M3	Metros cúbicos	Evento	1.860.000	1.860.000
12	Mano de Obra por Estructuras de HA Piso Estructura de HA, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	1	M3	Metros cúbicos	Evento	775.348	775.348
13	Revestimiento Azulejo piso pared 30x30cm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	176.500	176.500
14	Mano de Obra por Revestimiento Azulejo piso pared 30x30cm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	84.500	84.500
15	Revoque de paredes	1	M2	Metros cuadrados	Evento	24.638	24.638
16	Mano de Obra por Revoque de paredes	1	M2	Metros cuadrados	Evento	54.023	54.023
17	Provisión de mamparas tipo con perfiles de aluminio	1	M2	Metros cuadrados	Evento	649.853	649.853
18	Mano de Obra por colocación y cambio de mamparas tipo con perfiles de aluminio	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.203	65.203
19	Provisión de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	356.327	356.327
20	Mano de Obra por colocación y cambio de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	174.454	174.454
21	Provisión de Techo Chapa galvanizada Nro. 28 sobre estructura de varillas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	299.197	299.197
22	Mano de Obra por colocación de Techo Chapa galvanizada Nro. 28 sobre estructura de varillas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	322.753	322.753
23	Reparación de techo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	558.870	558.870
24	Mano de Obra por Reparación de techo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	207.164	207.164
25	Restauración o reparación de pisos en mal estado	1	M2	Metros cuadrados	Evento	297.837	297.837
26	Mano de Obra por Restauración o reparación de pisos en mal estado	1	M2	Metros cuadrados	Evento	97.898	97.898
27	Restauración o reparación de pisos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	299.830	299.830
28	Mano de Obra por Restauración o reparación de pisos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	98.224	98.224
29	Reparación de cielorraso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	284.430	284.430
30	Mano de Obra por Reparación de cielorraso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	64.551	64.551
31	Reparación integral de losa y filtraciones	1	M2	Metros cuadrados	Evento	608.644	608.644
32	Mano de Obra por Reparación integral de losa y filtraciones	1	M2	Metros cuadrados	Evento	257.834	257.834
33	Cielorrasos de placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	1	M2	Metros cuadrados	Evento	238.280	238.280
34	Mano de obra por cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.203	65.203
35	Cielorrasos de PVC	1	M2	Metros cuadrados	Evento	239.874	239.874

Lic. José Luis
Director de Asesoría
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Página 1

Abog. Cynthia J. Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL " AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
36	Mano de obra por cielorrasos de PVC	1	M2	Metros cuadrados	Evento	43.614	43.614
37	Cielorrasos de machimbre con armazón de madera	1	M2	Metros cuadrados	Evento	240.671	240.671
38	Mano de obra por cielorrasos de machimbre con armazón de madera	1	M2	Metros cuadrados	Evento	86.069	86.069
39	Montaje / Desmontaje de cielorraso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.638	65.638
40	Mano de obra por Montaje / Desmontaje de cielorraso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.421	65.421
41	Parasoles Desmonte, Provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nro. 24 plegadas 3,00x0,70	1	M2	Metros cuadrados	Evento	1.100.000	1.100.000
42	Parasoles Desmonte, Provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nro. 24 plegadas 3,00x0,70	1	M2	Metros cuadrados	Evento	1.100.000	1.100.000
43	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nro. 24 plegadas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	1.100.000	1.100.000
44	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nro. 24 plegadas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	1.100.000	1.100.000
45	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	76.578	76.578
46	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	32.276	32.276
47	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	76.578	76.578
48	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	32.710	32.710
49	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	86.648	86.648
50	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	43.469	43.469
51	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	87.227	87.227
52	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	43.614	43.614
53	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	87.518	87.518
54	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	1	M2	Metros cuadrados	Evento	43.035	43.035
55	Varios Reparación de tejido de alambre	1	M2	Metros cuadrados	Evento	272.030	272.030
56	Mano de obra por varios Reparación de tejido de alambre	1	M2	Metros cuadrados	Evento	143.924	143.924
57	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	1	ml	Metro lineal	Evento	64.986	64.986
58	Mano de obra por varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	1	ml	Metro lineal	Evento	32.602	32.602
59	Varios Provisión e Instalación de pasarela metálica	1	M2	Metros cuadrados	Evento	1.056.521	1.056.521
60	Mano de obra por varios Provisión e Instalación de pasarela metálica	1	M2	Metros cuadrados	Evento	515.833	515.833
61	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	1	ml	Metro lineal	Evento	118.148	118.148
62	Mano de obra por varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	1	ml	Metro lineal	Evento	43.035	43.035
63	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	1	M2	Metros cuadrados	Evento	823.855	823.855
64	Mano de obra por varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	1	M2	Metros cuadrados	Evento	174.454	174.454
65	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6mts de altura	1	M2	Metros cuadrados	Evento	649.853	649.853
66	Mano de obra por varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6mts de altura	1	M2	Metros cuadrados	Evento	130.406	130.406
67	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	1	M2	Metros cuadrados	Evento	1.658.169	1.658.169
68	Mano de obra por varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	1	M2	Metros cuadrados	Evento	427.594	427.594
69	Varios Provisión y colocación de Pasto Tipo Siempre Verde	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.638	65.638
70	Mano de obra por varios Provisión y colocación de Pasto Tipo Siempre Verde	1	M2	Metros cuadrados	Evento	10.759	10.759
71	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30cm	1	ml	Metro lineal	Evento	118.148	118.148

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Página 2
Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERÉNDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
72	Mano de obra por varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30cm	1	ml	Metro lineal	Evento	43.614	43.614
73	Varios - Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	958.114	958.114
74	Mano de obra por varios - Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	326.013	326.013
75	Varios - Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	964.523	964.523
76	Mano de obra por varios - Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	327.100	327.100
77	Varios - Provisión y colocación de reflector led 20w con soporte móvil	1	M2	Metros cuadrados	Evento	264.738	264.738
78	Mano de obra por varios - Provisión y colocación de reflector led 20w con soporte móvil	1	M2	Metros cuadrados	Evento	107.585	107.585
79	Reemplazo de sistema de inodoro: Incluye reparación y colocación tapa, cisterna, bajada	1	UNI	Unidad	Evento	466.195	466.195
80	Mano de Obra por reemplazo de sistema de inodoro, reparación y colocación tapa, cisterna, bajada	1	UNI	Unidad	Evento	364.171	364.171
81	Cambio y colocación de cisterna, incluye colocación de conexiones plásticas de 40cm	1	UNI	Unidad	Evento	153.799	153.799
82	Mano de Obra por Cambio y colocación de cisterna, incluye colocación de conexiones plásticas de 40cm	1	UNI	Unidad	Evento	130.406	130.406
83	Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio	1	UNI	Unidad	Evento	275.746	275.746
84	Mano de Obra por Cambio, incluye reparación y colocación de canilla para lavatorio	1	UNI	Unidad	Evento	65.421	65.421
85	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100mm de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	1	ml	Metro lineal	Evento	21.880	21.880
86	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100mm de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	1	ml	Metro lineal	Evento	32.276	32.276
87	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	1	ml	Metro lineal	Evento	75.046	75.046
88	Mano de obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	1	ml	Metro lineal	Evento	26.169	26.169
89	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación cañería roscadle PVC multicapa de 1	1	ml	Metro lineal	Evento	100.771	100.771
90	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	1	ml	Metro lineal	Evento	31.732	31.732
91	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	1	ml	Metro lineal	Evento	54.517	54.517
92	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	1	ml	Metro lineal	Evento	32.710	32.710
93	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	1	ml	Metro lineal	Evento	1.371.776	1.371.776
94	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	1	ml	Metro lineal	Evento	550.832	550.832
95	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	1	ml	Metro lineal	Evento	466.838	466.838
96	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	1	ml	Metro lineal	Evento	248.596	248.596
97	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	1	ml	Metro lineal	Evento	111.828	111.828
98	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	1	ml	Metro lineal	Evento	30.428	30.428
99	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	1	ml	Metro lineal	Evento	109.034	109.034
100	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	1	ml	Metro lineal	Evento	87.227	87.227
101	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	1	UNI	Unidad	Evento	352.544	352.544
102	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	1	UNI	Unidad	Evento	236.686	236.686
103	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	1	UNI	Unidad	Evento	1.016.824	1.016.824

Lic. José Luis López
Director de Construcción
y Mantenimiento

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo
Página 3

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
104	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	1	UNI	Unidad	Evento	239.874	239.874
105	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	1	UNI	Unidad	Evento	194.956	194.956
106	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	1	UNI	Unidad	Evento	239.076	239.076
107	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	1	ml	Metro lineal	Evento	173.363	173.363
108	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	1	ml	Metro lineal	Evento	34.891	34.891
109	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	1	ml	Metro lineal	Evento	173.940	173.940
110	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	1	ml	Metro lineal	Evento	34.428	34.428
111	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	1	UNI	Unidad	Evento	173.940	173.940
112	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	1	UNI	Unidad	Evento	34.891	34.891
113	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	1	UNI	Unidad	Evento	258.859	258.859
114	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	1	UNI	Unidad	Evento	228.210	228.210
115	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	1	UNI	Unidad	Evento	608.952	608.952
116	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	1	UNI	Unidad	Evento	348.907	348.907
117	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	255.439	255.439
118	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	60.678	60.678
119	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Ancho 0,65m	1	ml	Metro lineal	Evento	138.332	138.332
120	Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Ancho 0,65m	1	ml	Metro lineal	Evento	65.421	65.421
121	Instalación de fontanería sanitaria	1	UNI	Unidad	Evento	1.900.000	1.900.000
122	Mano de obra por instalación de fontanería sanitaria	1	UNI	Unidad	Evento	473.525	473.525
123	Mantenimiento y reparación de fontanería	1	UNI	Unidad	Evento	427.594	427.594
124	Mano de obra por mantenimiento y reparación de fontanería	1	UNI	Unidad	Evento	356.327	356.327
125	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de Desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	1	ml	Metro lineal	Evento	300.291	300.291
126	Mano de obra por instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de Desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	1	ml	Metro lineal	Evento	189.349	189.349
127	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	1	UNI	Unidad	Evento	488.424	488.424
128	Mano de obra por Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
129	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, Provisión y colocación de bajada de cisterna	1	UNI	Unidad	Evento	153.799	153.799
130	Mano de obra por Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, Provisión y colocación de bajada de cisterna	1	UNI	Unidad	Evento	130.406	130.406
131	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100mm de Desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	1	ml	Metro lineal	Evento	134.875	134.875
132	Mano de obra por Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100mm de Desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	1	ml	Metro lineal	Evento	50.157	50.157
133	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	1	UNI	Unidad	Evento	719.783	719.783
134	Mano de obra por Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	1	UNI	Unidad	Evento	494.889	494.889
135	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	1	UNI	Unidad	Evento	371.946	371.946
136	Mano de obra por trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
137	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	1	UNI	Unidad	Evento	497.034	497.034
138	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	1	UNI	Unidad	Evento	391.217	391.217

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
139	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de Desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	1	ml	Metro lineal	Evento	32.710	32.710
140	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmonte de cañería de Desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	1	ml	Metro lineal	Evento	15.265	15.265
141	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de Desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	1	ml	Metro lineal	Evento	255.439	255.439
142	Mano de obra por trabajos Preliminares Reposición de cañería de Desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	1	ml	Metro lineal	Evento	60.678	60.678
143	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	1	UNI	Unidad	Evento	196.913	196.913
144	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	1	UNI	Unidad	Evento	239.874	239.874
145	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	1	UNI	Unidad	Evento	216.618	216.618
146	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	1	UNI	Unidad	Evento	239.076	239.076
147	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	1	UNI	Unidad	Evento	338.004	338.004
148	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	1	UNI	Unidad	Evento	109.034	109.034
149	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	1	UNI	Unidad	Evento	215.400	215.400
150	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	1	UNI	Unidad	Evento	107.585	107.585
151	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	1	UNI	Unidad	Evento	238.482	238.482
152	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	1	UNI	Unidad	Evento	65.421	65.421
153	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	1	UNI	Unidad	Evento	174.269	174.269
154	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	1	UNI	Unidad	Evento	65.203	65.203
155	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	1	UNI	Unidad	Evento	175.436	175.436
156	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	1	UNI	Unidad	Evento	65.421	65.421
157	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	1	UNI	Unidad	Evento	272.352	272.352
158	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	1	UNI	Unidad	Evento	64.551	64.551
159	Instalación Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	1	UNI	Unidad	Evento	54.699	54.699
160	Mano de obra por instalación Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	1	UNI	Unidad	Evento	32.710	32.710
161	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	1	UNI	Unidad	Evento	80.149	80.149
162	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	1	UNI	Unidad	Evento	21.735	21.735
163	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	1	UNI	Unidad	Evento	167.912	167.912
164	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	1	UNI	Unidad	Evento	119.938	119.938
165	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nro. 70 - 250 x 172 x 50	1	UNI	Unidad	Evento	220.980	220.980
166	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nro. 70 - 250 x 172 x 50	1	UNI	Unidad	Evento	129.102	129.102
167	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	1	UNI	Unidad	Evento	76.578	76.578
168	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	1	UNI	Unidad	Evento	21.807	21.807
169	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	1	UNI	Unidad	Evento	75.816	75.816
170	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	1	UNI	Unidad	Evento	21.735	21.735
171	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	1	UNI	Unidad	Evento	10.903	10.903
172	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	1	UNI	Unidad	Evento	32.710	32.710
173	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	1	UNI	Unidad	Evento	155.342	155.342
174	Mano de obra por instalación Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica - Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	1	UNI	Unidad	Evento	129.102	129.102

Lic. José Luis López

Director de Administración

Lic. René Ariel Sánchez

Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERÉNDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
175	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de losa - Incluye sopapa y bajada de Desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	504.305	504.305
176	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de losa - Incluye sopapa y bajada de Desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	305.294	305.294
177	Instalación Sanitaria, Provisión y colocación de inodoro de losa estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	552.375	552.375
178	Mano de obra por Instalación Sanitaria, Provisión y colocación de inodoro de losa estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	232.557	232.557
179	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de losa tipo silla turca, incluye accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	363.454	363.454
180	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de losa tipo silla turca, incluye accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	233.331	233.331
181	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	1	UNI	Unidad	Evento	555.261	555.261
182	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	1	UNI	Unidad	Evento	193.652	193.652
183	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plástico, incluye sopapa y bajada de Desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	647.205	647.205
184	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plástico, incluye sopapa y bajada de Desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	196.260	196.260
185	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de losa- Incluye sopapa y bajada de Desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	693.165	693.165
186	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de losa- Incluye sopapa y bajada de Desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	282.545	282.545
187	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	1	UNI	Unidad	Evento	835.922	835.922
188	Mano de obra por Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	1	UNI	Unidad	Evento	109.034	109.034
189	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	1	UNI	Unidad	Evento	371.946	371.946
190	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	1	UNI	Unidad	Evento	258.203	258.203
191	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	1	UNI	Unidad	Evento	43.759	43.759
192	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
193	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	1.332.264	1.332.264
194	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	282.545	282.545
195	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	425.800	425.800
196	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	370.714	370.714
197	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	425.800	425.800
198	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	365.787	365.787
199	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	760.236	760.236
200	Mano de obra por Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	1	UNI	Unidad	Evento	239.874	239.874
201	Descarga de tanque de entrada de líquido cloacal	1	M3	Metros cúbicos	Evento	470.000	470.000
202	Mano de obra por descarga de tanque de entrada de líquido cloacal	1	M3	Metros cúbicos	Evento	326.732	326.732
203	Servicio de Desagüe de Fosa / Cámara Séptica	1	M3	Metros cúbicos	Evento	480.000	480.000

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
204	Mano de obra por servicio de Desagüe de Fosa / Cámara Séptica	1	M3	Metros cúbicos	Evento	350.000	350.000
205	Mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable	1	ml	Metro lineal	Evento	101.957	101.957
206	Mano de obra por mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable	1	ml	Metro lineal	Evento	31.415	31.415
207	Reparación de puertas y ventanas	1	UNI	Unidad	Evento	571.256	571.256
208	Mano de Obra por Reparación de puertas y ventanas	1	UNI	Unidad	Evento	218.067	218.067
209	Mantenimiento y cambio de cerraduras	1	UNI	Unidad	Evento	411.573	411.573
210	Mano de Obra por Mantenimiento y cambio de cerraduras	1	UNI	Unidad	Evento	173.874	173.874
211	Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	1.109.206	1.109.206
212	Mano de Obra por colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	441.554	441.554
213	Provisión de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	1	UNI	Unidad	Evento	1.575.000	1.575.000
214	Mano de Obra por Provisión y colocación de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	1	UNI	Unidad	Evento	447.902	447.902
215	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	375.664	375.664
216	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	43.614	43.614
217	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	547.671	547.671
218	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	54.337	54.337
219	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	690.000	690.000
220	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.421	65.421
221	Vidrios Polarizado de vidrios	1	M2	Metros cuadrados	Evento	196.913	196.913
222	Mano de obra por vidrios Polarizado de vidrios	1	M2	Metros cuadrados	Evento	64.551	64.551
223	Vidrios Provisión y colocación de espejo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	342.754	342.754
224	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de espejo	1	M2	Metros cuadrados	Evento	174.454	174.454
225	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	451.287	451.287
226	Mano de obra por vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	64.687	64.687
227	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	374.421	374.421
228	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	43.614	43.614
229	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilera de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	1	M2	Metros cuadrados	Evento	942.573	942.573
230	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilera de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	1	M2	Metros cuadrados	Evento	430.338	430.338
231	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilera de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	1	M2	Metros cuadrados	Evento	942.572	942.572
232	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilera de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	1	M2	Metros cuadrados	Evento	341.619	341.619
233	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilera de aluminio color a elegir	1	UNI	Unidad	Evento	1.306.493	1.306.493
234	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilera de aluminio color a elegir	1	UNI	Unidad	Evento	411.296	411.296
235	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilera de aluminio , herrajes y cerraduras	1	M2	Metros cuadrados	Evento	1.149.302	1.149.302
236	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilera de aluminio , herrajes y cerraduras	1	M2	Metros cuadrados	Evento	417.534	417.534
237	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	1	UNI	Unidad	Evento	371.946	371.946
238	Mano de obra por vidrios Cambio de manijas para ventanas	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
239	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	1	UNI	Unidad	Evento	43.759	43.759
240	Mano de obra por vidrios Cambio de tiradores para ventana	1	UNI	Unidad	Evento	32.710	32.710

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
241	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	1	UNI	Unidad	Evento	86.648	86.648
242	Mano de obra por vidrios Cambio de pasadores para ventana	1	UNI	Unidad	Evento	32.602	32.602
243	Vidrios Cambio de manijon	1	UNI	Unidad	Evento	380.990	380.990
244	Mano de obra por vidrios Cambio de manijon	1	UNI	Unidad	Evento	65.421	65.421
245	Vidrios Cambio de freno hidráulico	1	UNI	Unidad	Evento	1.175.841	1.175.841
246	Mano de obra por vidrios Cambio de freno hidráulico	1	UNI	Unidad	Evento	261.267	261.267
247	Vidrios Ajuste de herrajes	1	UNI	Unidad	Evento	65.638	65.638
248	Mano de obra por vidrios Ajuste de herrajes	1	UNI	Unidad	Evento	54.517	54.517
249	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	1	M2	Metros cuadrados	Evento	324.926	324.926
250	Mano de obra por vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	1	M2	Metros cuadrados	Evento	217.343	217.343
251	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro 3/4	1	UNI	Unidad	Evento	929.961	929.961
252	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro 3/4	1	UNI	Unidad	Evento	500.000	500.000
253	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nro. 20 con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	1	UNI	Unidad	Evento	1.525.000	1.525.000
254	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada N° 20 con mirilla - 0,90 x 2,10, incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	1	UNI	Unidad	Evento	842.697	842.697
255	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	1	UNI	Unidad	Evento	1.452.218	1.452.218
256	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	1	UNI	Unidad	Evento	1.447.410	1.447.410
257	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50y con porta candado	1	UNI	Unidad	Evento	2.050.000	2.050.000
258	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50y con porta candado	1	UNI	Unidad	Evento	2.050.000	2.050.000
259	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	1	UNI	Unidad	Evento	2.550.000	2.550.000
260	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	1	UNI	Unidad	Evento	2.685.000	2.685.000
261	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 y parte exterior con reja de hierro 3/4	1	UNI	Unidad	Evento	1.324.400	1.324.400
262	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nro. 22 y parte exterior con reja de hierro 3/4	1	UNI	Unidad	Evento	350.000	350.000
263	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa N° 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	1	UNI	Unidad	Evento	1.650.000	1.650.000
264	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nro. 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	1	UNI	Unidad	Evento	327.100	327.100
265	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balcón	1	M2	Metros cuadrados	Evento	656.027	656.027
266	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balcón	1	M2	Metros cuadrados	Evento	326.013	326.013
267	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	1	m	Metro lineal	Evento	398.555	398.555
268	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	1	m	Metro lineal	Evento	360.597	360.597
269	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20mts - Largo.: 3,20mts	1	UNI	Unidad	Evento	1.840.745	1.840.745
270	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20mts - Largo.: 3,20mts	1	UNI	Unidad	Evento	1.510.569	1.510.569
271	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	1	UNI	Unidad	Evento	891.159	891.159

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
272	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	1	UNI	Unidad	Evento	888.208	888.208
273	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	671.515	671.515
274	Mano de obra por Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	326.013	326.013
275	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	1	M2	Metros cuadrados	Evento	350.000	350.000
276	Mano de obra por Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	1	M2	Metros cuadrados	Evento	327.100	327.100
277	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	1	UNI	Unidad	Evento	328.187	328.187
278	Mano de obra por desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	1	UNI	Unidad	Evento	215.169	215.169
279	Colocación de polarizado en ventanas / puertas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	328.187	328.187
280	Mano de obra por colocación de polarizado en ventanas / puertas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	109.034	109.034
281	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	1	M2	Metros cuadrados	Evento	64.986	64.986
282	Mano de obra por mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.203	65.203
283	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	485.960	485.960
284	Mano de obra por mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	183.176	183.176
285	Desmonte y recolocación de puerta en material de eukatex	1	UNI	Unidad	Evento	371.946	371.946
286	Mano de obra por desmonte y recolocación de puerta en material de eukatex	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
287	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	1	M2	Metros cuadrados	Evento	418.921	418.921
288	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.421	65.421
289	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	1	UNI	Unidad	Evento	415.000	415.000
290	Mano de obra por mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	1	UNI	Unidad	Evento	317.531	317.531
291	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua	1	M2	Metros cuadrados	Evento	393.211	393.211
292	Mano de obra por Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	82.364	82.364
293	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	377.029	377.029
294	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	64.551	64.551
295	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	418.921	418.921
296	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.421	65.421
297	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	1	UNI	Unidad	Evento	350.000	350.000
298	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	1	UNI	Unidad	Evento	173.874	173.874
299	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2mm	1	UNI	Unidad	Evento	526.500	526.500

Lic. José Luis Lopez
Director Administrativo
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo
Página 9

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
300	Mano de obra por mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0,80 x 2,10 - Espesor de vidrio de 2mm	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
301	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	1	UNI	Unidad	Evento	350.066	350.066
302	Mano de obra por mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
303	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	1	M2	Metros cuadrados	Evento	342.754	342.754
304	Mano de obra por mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	1	M2	Metros cuadrados	Evento	109.034	109.034
305	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	1	UNI	Unidad	Evento	411.573	411.573
306	Mano de obra por mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	1	UNI	Unidad	Evento	173.874	173.874
307	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	1.199.362	1.199.362
308	Mano de obra por Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	218.067	218.067
309	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	1.274.016	1.274.016
310	Mano de obra por Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	215.169	215.169
311	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	1.203.347	1.203.347
312	Mano de obra por Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	218.067	218.067
313	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	1.191.393	1.191.393
314	Mano de obra por Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	217.343	217.343
315	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	1	UNI	Unidad	Evento	360.597	360.597
316	Mano de obra por Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
317	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	1	UNI	Unidad	Evento	823.706	823.706
318	Mano de obra por Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	1	UNI	Unidad	Evento	500.000	500.000
319	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye Provisión y colocación de cerraduras llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	361.796	361.796
320	Mano de obra por Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye Provisión y colocación de cerraduras llave chica	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
321	Carpintería de madera Cambio de fichas	1	UNI	Unidad	Evento	58.487	58.487
322	Mano de obra por Carpintería de madera Cambio de fichas	1	UNI	Unidad	Evento	326.013	326.013
323	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	1	M2	Metros cuadrados	Evento	61.901	61.901
324	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	1	M2	Metros cuadrados	Evento	21.807	21.807
325	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	62.106	62.106
326	Mano de obra por trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	1	M2	Metros cuadrados	Evento	21.518	21.518
327	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	1	M2	Metros cuadrados	Evento	62.106	62.106
328	Mano de obra por trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	1	M2	Metros cuadrados	Evento	21.807	21.807
329	Servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	1	M2	Metros cuadrados	Evento	31.352	31.352
330	Mano de Obra por servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	1	M2	Metros cuadrados	Evento	53.845	53.845
331	Servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	1	ml	Metro lineal	Evento	38.947	38.947
332	Mano de Obra por servicio de pintura Al sintético de rejas y barandas	1	ml	Metro lineal	Evento	66.302	66.302

Director de Administración
y Finanzas

Lic. Rene Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
333	Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	39.075	39.075
334	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético en puertas y ventanas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	65.421	65.421
335	Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas	1	ml	Metro lineal	Evento	39.075	39.075
336	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintético de canaletas y bajadas	1	ml	Metro lineal	Evento	66.302	66.302
337	Servicio de pintura de paredes exteriores al sintético	1	M2	Metros cuadrados	Evento	11.854	11.854
338	Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes exteriores al sintético	1	M2	Metros cuadrados	Evento	29.369	29.369
339	Servicio de pintura Interior al Agua	1	M2	Metros cuadrados	Evento	25.637	25.637
340	Mano de Obra por Servicio de pintura Interior al Agua	1	M2	Metros cuadrados	Evento	29.468	29.468
341	Servicio de pintura de paredes interiores al sintético	1	M2	Metros cuadrados	Evento	11.704	11.704
342	Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes interiores al sintético	1	M2	Metros cuadrados	Evento	29.076	29.076
343	Provisión de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W	1	UNI	Unidad	Evento	414.179	414.179
344	Mano de Obra por colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
345	Provisión de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w	1	UNI	Unidad	Evento	177.758	177.758
346	Mano de Obra por cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w	1	UNI	Unidad	Evento	86.937	86.937
347	Provisión de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora	1	UNI	Unidad	Evento	357.892	357.892
348	Mano de Obra por colocación de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
349	Provisión de panel led 20x20 de adosar 18W	1	UNI	Unidad	Evento	109.397	109.397
350	Mano de Obra por colocación de panel led 20x20 de adosar 18W	1	UNI	Unidad	Evento	86.069	86.069
351	Provisión de panel led 30x30 de adosar 24W	1	UNI	Unidad	Evento	153.154	153.154
352	Mano de Obra por colocación de panel led 30x30 de adosar 24W	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
353	Provisión de foco led de 16w luz cálida, rosca E27	1	UNI	Unidad	Evento	190.624	190.624
354	Mano de Obra por colocación de foco led de 16w luz cálida, rosca E27	1	UNI	Unidad	Evento	86.937	86.937
355	Provisión de foco led de 16w luz fría, rosca E27	1	UNI	Unidad	Evento	191.900	191.900
356	Mano de Obra por colocación de foco led de 16w luz fría, rosca E27	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
357	Provisión de foco led de 36w luz fría, rosca E27	1	UNI	Unidad	Evento	192.536	192.536
358	Mano de Obra por colocación de foco led de 36w luz fría, rosca E27	1	UNI	Unidad	Evento	86.069	86.069
359	Provisión foco led de 70w luz fría rosca E40	1	UNI	Unidad	Evento	192.536	192.536
360	Mano de Obra por colocación de foco led de 70w luz fría rosca E40	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
361	Provisión de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	1	UNI	Unidad	Evento	471.165	471.165
362	Mano de Obra por colocación de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	1	UNI	Unidad	Evento	173.874	173.874
363	Provisión de lámparas incandescentes de 60 watts.	1	UNI	Unidad	Evento	112.305	112.305
364	Mano de Obra por cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
365	Provisión e instalación eléctrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	1	UNI	Unidad	Evento	396.071	396.071
366	Mano de Obra por instalación eléctrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
367	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4mm a 6mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	1	ml	Metro lineal	Evento	41.667	41.667
368	Mano de Obra por Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4mm a 6mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	1	ml	Metro lineal	Evento	26.169	26.169
369	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	1	UNI	Unidad	Evento	1.327.266	1.327.266
370	Mano de Obra por Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	1	UNI	Unidad	Evento	260.811	260.811
371	Provisión de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	1	UNI	Unidad	Evento	1.368.372	1.368.372
372	Mano de Obra por Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	1	UNI	Unidad	Evento	261.681	261.681
373	Provisión de luces de emergencias.	1	UNI	Unidad	Evento	357.512	357.512
374	Mano de Obra por colocación de luces de emergencias.	1	UNI	Unidad	Evento	86.069	86.069

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo
Página 11

Abog. Cynthia Gil Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Sosténible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
375	Provisión de tomacorrientes de piso	1	UNI	Unidad	Evento	111.269	111.269
376	Mano de Obra por Cambio de tomacorrientes de piso	1	UNI	Unidad	Evento	59.302	59.302
377	Provisión de llave de un punto y tomacorriente.	1	UNI	Unidad	Evento	44.082	44.082
378	Mano de Obra por Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	1	UNI	Unidad	Evento	86.937	86.937
379	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	1	UNI	Unidad	Evento	57.635	57.635
380	Mano de Obra por Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
381	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	1	UNI	Unidad	Evento	81.845	81.845
382	Mano de Obra por Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
383	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	1	UNI	Unidad	Evento	16.847	16.847
384	Mano de Obra por Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	1	UNI	Unidad	Evento	10.903	10.903
385	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	1	UNI	Unidad	Evento	188.898	188.898
386	Mano de Obra por Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	1	UNI	Unidad	Evento	184.741	184.741
387	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	1	UNI	Unidad	Evento	25.615	25.615
388	Mano de Obra por Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	1	UNI	Unidad	Evento	9.266	9.266
389	Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público con foco led de 70w y fotocélula, 1 Brazo	1	UNI	Unidad	Evento	496.993	496.993
390	Mano de Obra por Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público con foco led de 70w y fotocélula, 1 Brazo	1	UNI	Unidad	Evento	322.753	322.753
391	Provisión de Equipo tipo alumbrado público led solar de 150w. 1 Brazo	1	UNI	Unidad	Evento	1.361.493	1.361.493
392	Mano de Obra por Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público led solar de 150w. 1 Brazo	1	UNI	Unidad	Evento	327.100	327.100
393	Provisión de sensor de movimiento infrarrojo de 2000w	1	UNI	Unidad	Evento	300.000	300.000
394	Mano de Obra por colocación de sensor de movimiento infrarrojo de 2000w	1	UNI	Unidad	Evento	217.343	217.343
395	Provisión de llave TM de 1x10amp	1	UNI	Unidad	Evento	54.517	54.517
396	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x10amp	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
397	Provisión de llave TM de 1x16amp	1	UNI	Unidad	Evento	54.699	54.699
398	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x16amp	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
399	Provisión de llave TM de 1x25amp	1	UNI	Unidad	Evento	54.699	54.699
400	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x25amp	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
401	Provisión de llave TM de 1x30amp	1	UNI	Unidad	Evento	54.155	54.155
402	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x30amp	1	UNI	Unidad	Evento	173.874	173.874
403	Provisión de llave TM de 1x100amp regulable	1	UNI	Unidad	Evento	228.970	228.970
404	Mano de Obra por colocación de llave TM de 1x100amp regulable	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
405	Provisión de Reloj horario digital para luces	1	UNI	Unidad	Evento	938.764	938.764
406	Mano de Obra por colocación de Reloj horario digital para luces	1	UNI	Unidad	Evento	258.203	258.203
407	Provisión de cable antillama de 2mm (metro)	1	ml	Metro lineal	Evento	9.972	9.972
408	Mano de Obra por Instalación de cable 2mm	1	ml	Metro lineal	Evento	27.478	27.478
409	Provisión de cable antillama de 4mm (metro)	1	ml	Metro lineal	Evento	18.680	18.680
410	Mano de Obra por Instalación de cable 4mm	1	ml	Metro lineal	Evento	27.386	27.386
411	Provisión de cable antillama de 6mm (metro)	1	ml	Metro lineal	Evento	27.348	27.348
412	Mano de Obra por Instalación de cable 6mm	1	ml	Metro lineal	Evento	27.478	27.478
413	Provisión de fotocélula de 1300w	1	UNI	Unidad	Evento	170.658	170.658
414	Mano de Obra por colocación de fotocélula de 1300w	1	UNI	Unidad	Evento	77.461	77.461
415	Mantenimiento y reparación de Puesto de distribución	1	UNI	Unidad	Evento	7.390.000	7.390.000
416	Mano de Obra por mantenimiento y reparación de Puesto de distribución	1	UNI	Unidad	Evento	3.500.000	3.500.000
417	Mantenimiento de Transformador	1	UNI	Unidad	Evento	1.950.000	1.950.000
418	Mano de Obra por mantenimiento de transformador	1	UNI	Unidad	Evento	1.589.096	1.589.096
419	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	1	UNI	Unidad	Evento	1.708.093	1.708.093
420	Mano de Obra por mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	1	UNI	Unidad	Evento	1.688.182	1.688.182
421	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	1	UNI	Unidad	Evento	305.900	305.900

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Página 12
Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Ing. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
422	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión e Instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	1	UNI	Unidad	Evento	213.879	213.879
423	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	1	UNI	Unidad	Evento	298.693	298.693
424	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión e Instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	1	UNI	Unidad	Evento	216.758	216.758
425	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto	1	ml	Metro lineal	Evento	7.279	7.279
426	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto	1	ml	Metro lineal	Evento	11.955	11.955
427	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	1	UNI	Unidad	Evento	358.000	358.000
428	Mano de Obra por Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	1	UNI	Unidad	Evento	216.758	216.758
429	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	1	UNI	Unidad	Evento	421.983	421.983
430	Mano de Obra por Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	1	UNI	Unidad	Evento	368.369	368.369
431	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	1	UNI	Unidad	Evento	421.983	421.983
432	Mano de Obra por Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	1	UNI	Unidad	Evento	373.330	373.330
433	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	1	UNI	Unidad	Evento	1.278.592	1.278.592
434	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	1	UNI	Unidad	Evento	173.874	173.874
435	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	UNI	Unidad	Evento	1.287.144	1.287.144
436	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
437	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	UNI	Unidad	Evento	1.000.593	1.000.593
438	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
439	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	1	UNI	Unidad	Evento	973.039	973.039
440	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
441	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	1	UNI	Unidad	Evento	450.565	450.565
442	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	1	UNI	Unidad	Evento	173.874	173.874
443	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	1	UNI	Unidad	Evento	5.040.220	5.040.220
444	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	1	UNI	Unidad	Evento	799.578	799.578
445	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	1	UNI	Unidad	Evento	6.458.792	6.458.792
446	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	1	UNI	Unidad	Evento	788.952	788.952
447	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	1	UNI	Unidad	Evento	295.368	295.368
448	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
449	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	1	UNI	Unidad	Evento	173.295	173.295
450	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	1	UNI	Unidad	Evento	293.413	293.413
451	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	1	UNI	Unidad	Evento	294.390	294.390
452	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
453	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	1	UNI	Unidad	Evento	328.187	328.187

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo
Página 13

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
454	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
455	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	32.819	32.819
456	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	32.710	32.710
457	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	1	ml	Metro lineal	Evento	48.774	48.774
458	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	1	ml	Metro lineal	Evento	32.602	32.602
459	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	1	ml	Metro lineal	Evento	71.202	71.202
460	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	1	ml	Metro lineal	Evento	32.710	32.710
461	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	1	UNI	Unidad	Evento	9.464	9.464
462	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	1	UNI	Unidad	Evento	32.276	32.276
463	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	1	UNI	Unidad	Evento	6.094	6.094
464	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	1	UNI	Unidad	Evento	19.627	19.627
465	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	1	UNI	Unidad	Evento	45.491	45.491
466	Mano de Obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	1	UNI	Unidad	Evento	26.082	26.082
467	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	1	UNI	Unidad	Evento	7.422	7.422
468	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	1	UNI	Unidad	Evento	19.627	19.627
469	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	1	UNI	Unidad	Evento	6.094	6.094
470	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	1	UNI	Unidad	Evento	19.366	19.366
471	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	1	ml	Metro lineal	Evento	4.366	4.366
472	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	1	ml	Metro lineal	Evento	11.995	11.995
473	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	ml	Metro lineal	Evento	3.641	3.641
474	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	ml	Metro lineal	Evento	11.955	11.955
475	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	ml	Metro lineal	Evento	3.664	3.664
476	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	ml	Metro lineal	Evento	11.995	11.995
477	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	ml	Metro lineal	Evento	4.824	4.824
478	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	1	ml	Metro lineal	Evento	11.835	11.835
479	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Cable pre ensamblado 4x25	1	ml	Metro lineal	Evento	45.006	45.006
480	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Cable pre ensamblado 4x25	1	ml	Metro lineal	Evento	52.336	52.336
481	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	1	ml	Metro lineal	Evento	7.156	7.156
482	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	1	ml	Metro lineal	Evento	15.214	15.214
483	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	1	ml	Metro lineal	Evento	12.822	12.822
484	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	1	ml	Metro lineal	Evento	15.265	15.265
485	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	1	ml	Metro lineal	Evento	124.891	124.891
486	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	1	ml	Metro lineal	Evento	49.489	49.489
487	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	81.785	81.785

Lic. Jose Luis Lopez
Director de Administración
y Finanzas

Lic. Rene Ariel Sanchez
Director Administrativo
Página 14

Abog. Cynthia Gilt-Ocampos
Ministro del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
488	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	50.157	50.157
489	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	27.167	27.167
490	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	27.386	27.386
491	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	9.938	9.938
492	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	1	ml	Metro lineal	Evento	27.478	27.478
493	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	1	ml	Metro lineal	Evento	16.149	16.149
494	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	1	ml	Metro lineal	Evento	49.489	49.489
495	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	1	ml	Metro lineal	Evento	124.891	124.891
496	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	1	ml	Metro lineal	Evento	50.157	50.157
497	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	1	ml	Metro lineal	Evento	113.006	113.006
498	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	1	ml	Metro lineal	Evento	49.990	49.990
499	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	1	UNI	Unidad	Evento	31.122	31.122
500	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
501	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	1	UNI	Unidad	Evento	65.638	65.638
502	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	1	UNI	Unidad	Evento	107.585	107.585
503	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	1	UNI	Unidad	Evento	44.524	44.524
504	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
505	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	1	UNI	Unidad	Evento	116.974	116.974
506	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	1	UNI	Unidad	Evento	130.406	130.406
507	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de H\$	1	UNI	Unidad	Evento	2.625.862	2.625.862
508	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de H\$	1	UNI	Unidad	Evento	1.159.816	1.159.816
509	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	1	UNI	Unidad	Evento	2.720.000	2.720.000
510	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de H\$	1	UNI	Unidad	Evento	1.007.075	1.007.075
511	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	1	UNI	Unidad	Evento	2.476.875	2.476.875
512	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	1	UNI	Unidad	Evento	387.674	387.674
513	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	1	UNI	Unidad	Evento	169.445	169.445
514	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	1	UNI	Unidad	Evento	77.278	77.278
515	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lampara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	1	UNI	Unidad	Evento	429.255	429.255
516	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lampara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
517	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lampara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	1	UNI	Unidad	Evento	430.681	430.681
518	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lampara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	1	UNI	Unidad	Evento	86.069	86.069
519	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	1	UNI	Unidad	Evento	245.068	245.068
520	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Osampos
Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL " AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
521	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	1	UNI	Unidad	Evento	471.165	471.165
522	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	1	UNI	Unidad	Evento	173.874	173.874
523	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	1	UNI	Unidad	Evento	178.946	178.946
524	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
525	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	1	UNI	Unidad	Evento	245.068	245.068
526	Mano de obra por Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	1	UNI	Unidad	Evento	86.069	86.069
527	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	1	UNI	Unidad	Evento	414.179	414.179
528	Mano de obra por Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	1	UNI	Unidad	Evento	174.454	174.454
529	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	1	UNI	Unidad	Evento	108.310	108.310
530	Mano de obra por Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	1	UNI	Unidad	Evento	326.013	326.013
531	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	1	UNI	Unidad	Evento	2.150.000	2.150.000
532	Mano de obra por instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	1	UNI	Unidad	Evento	1.052.000	1.052.000
533	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	1	ml	Metro lineal	Evento	40.204	40.204
534	Mano de obra por Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	1	ml	Metro lineal	Evento	25.821	25.821
535	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	1	ml	Metro lineal	Evento	40.204	40.204
536	Mano de obra por Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	1	ml	Metro lineal	Evento	26.169	26.169
537	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	1	ml	Metro lineal	Evento	39.804	39.804
538	Mano de obra por Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	1	ml	Metro lineal	Evento	26.082	26.082
539	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Llave de ventilador de techo	1	UNI	Unidad	Evento	225.700	225.700
540	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Llave de ventilador de techo	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
541	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	Evento	328.187	328.187
542	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	1	UNI	Unidad	Evento	473.371	473.371
543	Mano de obra por Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	1	UNI	Unidad	Evento	262.549	262.549
544	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conductores Principales - Tableros eléctricos	1	UNI	Unidad	Evento	436.133	436.133
545	Mano de obra por Instalación eléctrica Instalación de conectores en conductores Principales - Tableros eléctricos	1	UNI	Unidad	Evento	324.926	324.926
546	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	1	UNI	Unidad	Evento	450.000	450.000
547	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	1	UNI	Unidad	Evento	296.226	296.226
548	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
549	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	1	UNI	Unidad	Evento	384.727	384.727
550	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	1	UNI	Unidad	Evento	292.290	292.290
551	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	1	UNI	Unidad	Evento	87.518	87.518
552	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
553	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	1	UNI	Unidad	Evento	294.258	294.258
554	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	1	UNI	Unidad	Evento	86.937	86.937

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
555	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	1	UNI	Unidad	Evento	296.226	296.226
556	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	1	UNI	Unidad	Evento	87.227	87.227
557	Instalación eléctrica Conector dentado	1	UNI	Unidad	Evento	32.819	32.819
558	Mano de obra por Instalación eléctrica Conector dentado	1	UNI	Unidad	Evento	21.518	21.518
559	Instalación eléctrica Aislador pimentón	1	UNI	Unidad	Evento	13.128	13.128
560	Mano de obra por Instalación eléctrica Aislador pimentón	1	UNI	Unidad	Evento	21.807	21.807
561	Instalación eléctrica unión de cobre GT 35mm	1	UNI	Unidad	Evento	10.832	10.832
562	Mano de obra por Instalación eléctrica unión de cobre GT 35mm	1	UNI	Unidad	Evento	21.735	21.735
563	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	1	UNI	Unidad	Evento	15.265	15.265
564	Mano de obra por Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	1	UNI	Unidad	Evento	218.067	218.067
565	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguj. c/RST -metálico	1	UNI	Unidad	Evento	1.291.420	1.291.420
566	Mano de obra por Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguj. c/RST -y metálico	1	UNI	Unidad	Evento	172.136	172.136
567	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	1	UNI	Unidad	Evento	1.850.000	1.850.000
568	Mano de obra por Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	1	UNI	Unidad	Evento	1.250.000	1.250.000
569	Ampliación de red eléctrica	1	UNI	Unidad	Evento	216.618	216.618
570	Mano de obra por ampliación de red eléctrica	1	UNI	Unidad	Evento	217.343	217.343
571	Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado	1	UNI	Unidad	Evento	327.100	327.100
572	Mano de obra por Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado	1	UNI	Unidad	Evento	218.067	218.067
573	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	1	UNI	Unidad	Evento	43.759	43.759
574	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	1	UNI	Unidad	Evento	43.035	43.035
575	Mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split	1	UNI	Unidad	Evento	856.884	856.884
576	Mano de obra por Mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split	1	UNI	Unidad	Evento	436.133	436.133
577	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	1	UNI	Unidad	Evento	108.310	108.310
578	Mano de obra por trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	1	UNI	Unidad	Evento	326.013	326.013
579	Provisión de señaléticas impresas sobre PVC de 3mm sujeto por pared con tornillos. Medida 45x20cm.	1	UNI	Unidad	Evento	327.100	327.100
580	Mano de obra por colocación de señaléticas impresas sobre PVC de 3mm sujeto por pared con tornillos. Medida 45x20cm.	1	UNI	Unidad	Evento	65.421	65.421
581	Provisión de cartel impresas sobre acrílico transparente, 3,2 mm con base sujeto por pared con tornillos embellecedores. (medidas 2mts de ancho x 1,5 de altura).	1	UNI	Unidad	Evento	400.000	400.000
582	Mano de obra por colocación de cartel impresas sobre acrílico transparente, 3,2 mm con base sujeto por pared con tornillos embellecedores. (medidas 2mts de ancho x 1,5 de altura).	1	UNI	Unidad	Evento	129.102	129.102
583	Provisión de Ploteados para vehículos del MADES	1	M2	Metros cuadrados	Evento	241.714	241.714
584	Mano de obra por colocación de Ploteados para vehículos del MADES	1	M2	Metros cuadrados	Evento	185.318	185.318
585	Impresión de Banner vertical, de lona PVC de 1,20 x 1,00 m. con soporte, sujetador de nylon resistente. Impresión digital a todo color en alta resolución. Diseño a proveer por la Convocante.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	819.849	819.849
586	Mano de obra por Impresión de Banner vertical, de lona PVC de 1,20 x 1,00 m. con soporte, sujetador de nylon resistente. Impresión digital a todo color en alta resolución. Diseño a proveer por la Convocante.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	308.472	308.472
587	Provisión de Cartel tipo frontlight en tela vinílica y estructura metálica soldado , pintado con antióxido y pintura sintética, tapa de chapa galvanizada con doble pliegue con perfil de aluminio caño 20 x 20mm, luces externas reflectores de 150watts (2 un).	1	M2	Metros cuadrados	Evento	550.000	550.000
588	Mano de obra por colocación Cartel tipo frontlight en tela vinílica y estructura metálica soldado , pintado con antióxido y pintura sintética, tapa de chapa galvanizada con doble pliegue con Perfil de aluminio caño 20 x 20mm, luces externas reflectores de 150watts (2 un).	1	M2	Metros cuadrados	Evento	327.100	327.100
589	Impresión de Señalética para indicador de oficina, acrílica. Impresión digital a todo color en alta resolución, de 4 mm de grosor, medida 40x15cm, con tornillos sujetadores. Diseño a proveer por la Convocante.	1	UNI	Unidad	Evento	322.753	322.753
590	Mano de obra por Impresión de Señalética para indicador de oficina, acrílica. Impresión digital a todo color en alta resolución, de 4 mm de grosor, medida 40x15cm, con tornillos sujetadores. Diseño a proveer por la Convocante.	1	UNI	Unidad	Evento	65.638	65.638

Lic. José Luis López
Director Administrativo
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo
Página 17

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERENDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
(tem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
591	Provisión de Adhesivo Vinílico Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros	1	M2	Metros cuadrados	Evento	327.100	327.100
592	Mano de obra por colocación de Adhesivo Vinílico Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros	1	M2	Metros cuadrados	Evento	108.310	108.310
593	Provisión de Adhesivo Esmerilado Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	326.013	326.013
594	Mano de obra por colocación de Adhesivo Esmerilado Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	109.034	109.034
595	Provisión de cartel corpóreo letras de Acero Inoxidable Nro. 18, sistema Pre pulido/ brillante. Retroiluminación LED.	1	UNI	Unidad	Evento	2.850.617	2.850.617
596	Mano de obra por colocación de cartel corpóreo letras de Acero Inoxidable Nro. 18, sistema Pre pulido/ brillante. Retroiluminación LED.	1	UNI	Unidad	Evento	2.118.407	2.118.407
597	Provisión de cartel corpóreo letras en estructura metálica con pintura antióxido y pintura sintética, chapa de bronce Retroiluminación LED.	1	UNI	Unidad	Evento	2.150.000	2.150.000
598	Mano de obra por colocación de cartel corpóreo letras en estructura metálica con pintura antióxido y pintura sintética, chapa de bronce Retroiluminación LED.	1	UNI	Unidad	Evento	1.200.000	1.200.000
599	Provisión de CARTEL RUTERO INDICADOR DE DISTANCIA	1	UNI	Unidad	Evento	950.000	950.000
600	Mano de obra por colocación de CARTEL RUTERO INDICADOR DE DISTANCIA	1	UNI	Unidad	Evento	324.926	324.926
601	Provisión de CARTEL DE BIENVENIDA	1	UNI	Unidad	Evento	1.200.000	1.200.000
602	Mano de obra por colocación de CARTEL DE BIENVENIDA	1	UNI	Unidad	Evento	327.100	327.100
603	Provisión de CARTEL SEÑALÉTICO NOMBRE DE LUGAR Y CERCANIA	1	UNI	Unidad	Evento	860.000	860.000
604	Mano de obra por colocación de CARTEL SEÑALÉTICO NOMBRE DE LUGAR Y CERCANIA	1	UNI	Unidad	Evento	328.187	328.187
605	Provisión de CARTEL SEÑALÉTICO DE UBICACION	1	UNI	Unidad	Evento	850.000	850.000
606	Mano de obra por colocación de CARTEL SEÑALÉTICO DE UBICACIÓN	1	UNI	Unidad	Evento	328.187	328.187
607	Provisión de CARTEL DE SEÑALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN	1	UNI	Unidad	Evento	1.140.248	1.140.248
608	Mano de obra por colocación de CARTEL DE SEÑALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN	1	UNI	Unidad	Evento	324.926	324.926
609	Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera, incluye trabajo de lijado, pintura antióxido según corresponda, el metro cuadrado.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	434.684	434.684
610	Mano de obra por Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera, incluye trabajo de lijado, pintura antióxido según corresponda, el metro cuadrado.	1	M2	Metros cuadrados	Evento	327.100	327.100
611	Varios - Provisión y colocación de Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	1	ml	Metro lineal	Evento	219.160	219.160
612	Mano de obra por varios - Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	1	ml	Metro lineal	Evento	52.181	52.181
613	Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil de C 100x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	1	M2	Metros cuadrados	Evento	347.526	347.526
614	Mano de obra por varios - de colocación de Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil de C 100x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	1	M2	Metros cuadrados	Evento	234.815	234.815
615	Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil C de 75x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	1	M2	Metros cuadrados	Evento	385.097	385.097
616	Mano de obra por varios - de colocación de Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil C de 75x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	1	M2	Metros cuadrados	Evento	253.601	253.601
617	Viga Metálica de Perfil U de 100x40 con reticulado de 1"x1/8 h=30cm	1	ml	Metro lineal	Evento	438.321	438.321
618	Mano de obra por varios - de colocación de Viga Metálica de Perfil U de 100x40 con reticulado de 1"x1/8 h=30cm	1	ml	Metro lineal	Evento	118.973	118.973
619	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nro. 26 - (Desarrollo 33 cm).	1	ml	Metro lineal	Evento	156.543	156.543
620	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nro. 26 - (Desarrollo 40 cm).	1	ml	Metro lineal	Evento	169.067	169.067
621	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nro. 26 - (Desarrollo 50 cm).	1	ml	Metro lineal	Evento	197.871	197.871
622	Mano de obra por varios colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	1	ml	Metro lineal	Evento	118.973	118.973
623	Mano de obra por varios - de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	1	ml	Metro lineal	Evento	118.973	118.973
624	Chapa Nro. 28 sobre estructura de caños metálicos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	98.309	98.309
625	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa Nro. 28 sobre estructura de caños metálicos	1	M2	Metros cuadrados	Evento	95.805	95.805
626	Chapa Nro. 28 sobre estructura de varillas torsionadas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	165.936	165.936

Lic. José Luis López
Director de Administración
y Finanzas

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo
Página 18

Abog. Cynthia Gill Ocampos
Ministerio del Ambiente
y Des. Sostenible

ANEXO I - INFORME DE EVALUACION N° 03/2025

LPN N° 01-2025 " MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE PARQUES NACIONALES, OFICINAS REGIONALES Y SEDE CENTRAL" AD REFERÉNDUM. ID. N°459.845

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.							
Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
627	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa Nro. 28 sobre estructura de varillas torsionadas	1	M2	Metros cuadrados	Evento	95.805	95.805
628	Chapa de fibrocemento Ondulada 6mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	102.673	102.673
629	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa de fibrocemento Ondulada 6mm	1	M2	Metros cuadrados	Evento	61.839	61.839
						233.731.277	233.731.277

Luis Lopez
Director Administrativo y Finanzas

Lic. René Arriola Sanchez
Director Administrativo

Cynthia Gil Campos
Asesora Jurídica

