



ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Ítem                               | CA CONSTRUCTORA con RUC N° 2962783-4 de HERMELINDA ARRUA LOPEZ |             |          |                                               |                                             | CONSTRUCCIONES GUTIERREZ con RUC N° 3927633-3 de VICTORIANO GUTIERREZ |             |          |                                               |                                             | EMPRESA 3 |             |          |                                               |                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                    | Marca                                                          | Procedencia | Cant.    | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca                                                                 | Procedencia | Cant.    | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca     | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| <b>Lote 1 - BARRIO SAN JUAN</b>    |                                                                |             |          |                                               |                                             |                                                                       |             |          |                                               |                                             |           |             |          |                                               |                                             |
| 1                                  |                                                                |             | 714,00   | 547                                           | 390.558                                     |                                                                       |             | 714,00   | 600                                           | 428.400                                     |           |             |          |                                               |                                             |
| 2                                  |                                                                |             | 714,00   | 511                                           | 364.854                                     |                                                                       |             | 714,00   | 520                                           | 371.280                                     |           |             |          |                                               |                                             |
| 3                                  |                                                                |             | 1,00     | 1.857.481                                     | 1.857.481                                   |                                                                       |             | 1,00     | 1.870.000                                     | 1.870.000                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 4                                  |                                                                |             | 2,00     | 632.315                                       | 1.264.630                                   |                                                                       |             | 2,00     | 635.000                                       | 1.270.000                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 5                                  |                                                                |             | 714,00   | 4.262                                         | 3.043.068                                   |                                                                       |             | 714,00   | 4.275                                         | 3.052.350                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 6                                  |                                                                |             | 714,00   | 3.421                                         | 2.442.594                                   |                                                                       |             | 714,00   | 3.610                                         | 2.577.540                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 7                                  |                                                                |             | 142,80   | 29.811                                        | 4.257.011                                   |                                                                       |             | 142,80   | 30.000                                        | 4.284.000                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 8                                  |                                                                |             | 21,65    | 1.256.727                                     | 27.208.140                                  |                                                                       |             | 21,65    | 1.260.000                                     | 27.279.000                                  |           |             |          |                                               |                                             |
| 9                                  |                                                                |             | 588,00   | 37.363                                        | 21.969.444                                  |                                                                       |             | 588,00   | 37.500                                        | 22.050.000                                  |           |             |          |                                               |                                             |
| 10                                 |                                                                |             | 588,00   | 5.290                                         | 3.110.520                                   |                                                                       |             | 588,00   | 5.300                                         | 3.116.400                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 11                                 |                                                                |             | 588,00   | 5.470                                         | 3.216.360                                   |                                                                       |             | 588,00   | 5.480                                         | 3.222.240                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 12                                 |                                                                |             | 204,00   | 6.600                                         | 1.346.400                                   |                                                                       |             | 204,00   | 6.610                                         | 1.348.440                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 13                                 |                                                                |             | 714,00   | 517                                           | 369.138                                     |                                                                       |             | 714,00   | 520                                           | 371.280                                     |           |             |          |                                               |                                             |
|                                    |                                                                |             |          |                                               | <b>70.840.197</b>                           |                                                                       |             |          |                                               | <b>71.240.930</b>                           |           |             |          |                                               |                                             |
| <b>Lote 2 - BARRIO KO'ETI RORY</b> |                                                                |             |          |                                               |                                             |                                                                       |             |          |                                               |                                             |           |             |          |                                               |                                             |
| 1                                  |                                                                |             | 1.635,00 | 547                                           | 894.345                                     |                                                                       |             | 1.635,00 | 600                                           | 981.000                                     |           |             |          |                                               |                                             |
| 2                                  |                                                                |             | 1.635,00 | 511                                           | 835.485                                     |                                                                       |             | 1.635,00 | 520                                           | 850.200                                     |           |             |          |                                               |                                             |
| 3                                  |                                                                |             | 1,00     | 1.858.038                                     | 1.858.038                                   |                                                                       |             | 1,00     | 1.870.000                                     | 1.870.000                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 4                                  |                                                                |             | 4,00     | 632.505                                       | 2.530.020                                   |                                                                       |             | 4,00     | 635.000                                       | 2.540.000                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 5                                  |                                                                |             | 1.635,00 | 4.264                                         | 6.971.640                                   |                                                                       |             | 1.635,00 | 4.275                                         | 6.989.625                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 6                                  |                                                                |             | 1.635,00 | 3.422                                         | 5.594.970                                   |                                                                       |             | 1.635,00 | 3.610                                         | 5.902.350                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 7                                  |                                                                |             | 317,00   | 29.820                                        | 9.452.940                                   |                                                                       |             | 317,00   | 30.000                                        | 9.510.000                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 8                                  |                                                                |             | 49,85    | 1.257.104                                     | 62.666.634                                  |                                                                       |             | 49,85    | 1.260.000                                     | 62.811.000                                  |           |             |          |                                               |                                             |
| 9                                  |                                                                |             | 1.345,00 | 37.374                                        | 50.268.030                                  |                                                                       |             | 1.345,00 | 37.500                                        | 50.437.500                                  |           |             |          |                                               |                                             |
| 10                                 |                                                                |             | 1.345,00 | 5.291                                         | 7.116.395                                   |                                                                       |             | 1.345,00 | 5.300                                         | 7.128.500                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 11                                 |                                                                |             | 1.345,00 | 5.471                                         | 7.358.495                                   |                                                                       |             | 1.345,00 | 5.480                                         | 7.370.600                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 12                                 |                                                                |             | 470,00   | 6.602                                         | 3.102.940                                   |                                                                       |             | 470,00   | 6.610                                         | 3.106.700                                   |           |             |          |                                               |                                             |
| 13                                 |                                                                |             | 1.635,00 | 517                                           | 845.295                                     |                                                                       |             | 1.635,00 | 520                                           | 850.200                                     |           |             |          |                                               |                                             |
|                                    |                                                                |             |          |                                               | <b>159.495.227</b>                          |                                                                       |             |          |                                               | <b>160.347.675</b>                          |           |             |          |                                               |                                             |



*Lic. Luis Bernal*  
Responsable UOC

| Lote 3 - SAN LORENZO                   |                                                                                                                                                                                                                |          |           |                    |          |           |                    |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|----------|-----------|--------------------|--|--|
| 1                                      | Limpieza general del terreno de obras                                                                                                                                                                          | 912,00   | 547       | 498.864            | 912,00   | 547       | 498.864            |  |  |
| 2                                      | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.                                                                                                                                                         | 912,00   | 511       | 466.032            | 912,00   | 511       | 466.032            |  |  |
| 3                                      | Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva)                                                                                                                 | 1,00     | 1.859.897 | 1.859.897          | 1,00     | 1.858.596 | 1.858.596          |  |  |
| 4                                      | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).                                                                                                                                                        | 2,00     | 633.138   | 1.266.276          | 2,00     | 632.695   | 1.265.390          |  |  |
| 5                                      | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.                                                                                                                                                         | 912,00   | 4.268     | 3.892.416          | 912,00   | 4.265     | 3.889.680          |  |  |
| 6                                      | Compactación Mecánica de suelo                                                                                                                                                                                 | 912,00   | 3.425     | 3.123.600          | 912,00   | 3.423     | 3.121.776          |  |  |
| 7                                      | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)                                                                                                                                         | 182,40   | 29.850    | 5.444.640          | 182,40   | 29.829    | 5.440.810          |  |  |
| 8                                      | CORDÓN CUNETETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3)( Más detalles en las EE.TT -SICP) | 28,50    | 1.258.361 | 35.863.289         | 28,50    | 1.257.481 | 35.838.209         |  |  |
| 9                                      | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)                                                                                                          | 755,00   | 37.411    | 28.245.305         | 755,00   | 37.385    | 28.225.675         |  |  |
| 10                                     | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.                                                                                                                                              | 755,00   | 5.297     | 3.999.235          | 755,00   | 5.293     | 3.996.215          |  |  |
| 11                                     | Compactación inicial, diaria y final                                                                                                                                                                           | 755,00   | 5.477     | 4.135.135          | 755,00   | 5.473     | 4.132.115          |  |  |
| 12                                     | Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal                                                                                                                       | 304,00   | 6.609     | 2.009.136          | 304,00   | 6.604     | 2.007.616          |  |  |
| 13                                     | Limpieza general y final del sitio de obras                                                                                                                                                                    | 912,00   | 517       | 471.504            | 912,00   | 517       | 471.504            |  |  |
| <b>Total lote N° 3</b>                 |                                                                                                                                                                                                                |          |           | <b>91.275.329</b>  |          |           | <b>91.212.481</b>  |  |  |
| Lote 4 - BARRIO ESPÍRITU SANTO         |                                                                                                                                                                                                                |          |           |                    |          |           |                    |  |  |
| 1                                      | Limpieza general del terreno de obras                                                                                                                                                                          | 742,00   | 547       | 405.874            | 742,00   | 547       | 405.874            |  |  |
| 2                                      | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.                                                                                                                                                         | 742,00   | 511       | 379.162            | 742,00   | 511       | 379.162            |  |  |
| 3                                      | Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva)                                                                                                                 | 1,00     | 1.860.083 | 1.860.083          | 1,00     | 1.858.596 | 1.858.596          |  |  |
| 4                                      | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).                                                                                                                                                        | 2,00     | 633.201   | 1.266.402          | 2,00     | 632.695   | 1.265.390          |  |  |
| 5                                      | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.                                                                                                                                                         | 742,00   | 4.268     | 3.166.856          | 742,00   | 4.265     | 3.164.630          |  |  |
| 6                                      | Compactación Mecánica de suelo                                                                                                                                                                                 | 742,00   | 3.426     | 2.542.092          | 742,00   | 3.423     | 2.539.866          |  |  |
| 7                                      | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)                                                                                                                                         | 148,40   | 29.853    | 4.430.185          | 148,40   | 29.829    | 4.426.624          |  |  |
| 8                                      | CORDÓN CUNETETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3)(más detalles en las EE.TT - SICP) | 22,50    | 1.258.487 | 28.315.958         | 22,50    | 1.257.481 | 28.293.323         |  |  |
| 9                                      | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)                                                                                                          | 632,00   | 37.415    | 23.646.280         | 632,00   | 37.385    | 23.627.320         |  |  |
| 10                                     | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.                                                                                                                                              | 632,00   | 5.297     | 3.347.704          | 632,00   | 5.293     | 3.345.176          |  |  |
| 11                                     | Compactación inicial, diaria y final                                                                                                                                                                           | 632,00   | 5.477     | 3.461.464          | 632,00   | 5.473     | 3.458.936          |  |  |
| 12                                     | Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal                                                                                                                       | 212,00   | 6.609     | 1.401.108          | 212,00   | 6.604     | 1.400.048          |  |  |
| 13                                     | Limpieza general y final del sitio de obras.                                                                                                                                                                   | 742,00   | 517       | 383.614            | 742,00   | 517       | 383.614            |  |  |
| <b>Total lote N° 4</b>                 |                                                                                                                                                                                                                |          |           | <b>74.606.782</b>  |          |           | <b>74.548.558</b>  |  |  |
| Lote 5 - BARRIO UNIDO (PUERTO TRIUNFO) |                                                                                                                                                                                                                |          |           |                    |          |           |                    |  |  |
| 1                                      | Limpieza general del terreno de obras                                                                                                                                                                          | 1.452,00 | 547       | 794.244            | 1.452,00 | 600       | 871.200            |  |  |
| 2                                      | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.                                                                                                                                                         | 1.452,00 | 511       | 741.972            | 1.452,00 | 520       | 755.040            |  |  |
| 3                                      | Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).                                                                                                                | 1,00     | 1.858.038 | 1.858.038          | 1,00     | 1.870.000 | 1.870.000          |  |  |
| 4                                      | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).                                                                                                                                                        | 4,00     | 632.505   | 2.530.020          | 4,00     | 635.000   | 2.540.000          |  |  |
| 5                                      | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.                                                                                                                                                         | 1.452,00 | 4.264     | 6.191.328          | 1.452,00 | 4.275     | 6.207.300          |  |  |
| 6                                      | Compactación Mecánica de suelo                                                                                                                                                                                 | 1.452,00 | 3.422     | 4.968.744          | 1.452,00 | 3.610     | 5.241.720          |  |  |
| 7                                      | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)                                                                                                                                         | 290,00   | 29.820    | 8.647.800          | 290,00   | 30.000    | 8.700.000          |  |  |
| 8                                      | CORDÓN CUNETETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3)(más detalles en las EE.TT - SICP) | 44,30    | 1.257.104 | 55.689.707         | 44,30    | 1.260.000 | 55.818.000         |  |  |
| 9                                      | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)                                                                                                          | 1.175,00 | 37.374    | 43.914.450         | 1.175,00 | 37.500    | 44.062.500         |  |  |
| 10                                     | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.                                                                                                                                              | 1.175,00 | 5.291     | 6.216.925          | 1.175,00 | 5.300     | 6.227.500          |  |  |
| 11                                     | Compactación inicial, diaria y final                                                                                                                                                                           | 1.175,00 | 5.471     | 6.428.425          | 1.175,00 | 5.480     | 6.439.000          |  |  |
| 12                                     | Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.                                                                                                                      | 418,00   | 6.602     | 2.759.636          | 418,00   | 6.610     | 2.762.980          |  |  |
| 13                                     | Limpieza general y final del sitio de obras                                                                                                                                                                    | 1.452,00 | 517       | 750.684            | 1.452,00 | 520       | 755.040            |  |  |
| <b>Total lote N° 5</b>                 |                                                                                                                                                                                                                |          |           | <b>141.491.973</b> |          |           | <b>142.250.280</b> |  |  |
| <b>Total General Calculado:</b>        |                                                                                                                                                                                                                |          |           | <b>537.709.508</b> |          |           | <b>539.599.924</b> |  |  |



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

**Lic. Luis Bernal**  
Responsable UOC