



### Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2025 CON ID N°460068- Pav. Tipo Emp. para la calle sin nombre perpendicular a la calle Cnel. Martínez - Cañada Garay

*N A CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas\_aguilera66@hotmail.com*

| Item | Descripción   | Unidad de Medida   | Marca | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de |
|------|---------------|--|-------|-------------|--------------------|----------|-----------------|--|---|--|
| 1    | Cartel de Obr | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación : EVENTO |       |             | 562.688            | 1,92     | 450.150         | 864.288                                    | -112.538  | -20.00%  |
| 2    | Marcación y r | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación : EVENTO |       |             | 2.500              | 1.688,96 | 2.000           | 3.377.920                                  | -500  | -20.00%  |
| 3    | Caja para em  | unidad de medida:<br>Metros cúbicos<br>presentación : EVENTO   |       |             | 52.996             | 501,6    | 42.395          | 21.265.332                                 | -10.601   | -20.00%  |
| 4    | Pavimento tip | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación : EVENTO |       |             | 74.807             | 1.688,96 | 59.845          | 101.075.811                                | -14.962   | -20.00%  |
| 5    | Cordones de   | unidad de medida:<br>Metro lineal<br>presentación : EVENTO     |       |             | 45.000             | 405      | 36.000          | 14.580.000                                 | -9.000  | -20.00%  |

*Dr. Alejandro Chila*  
*Director de la U.O.C. de*  
*Municipalidad de Luque*

*Arq. María González*  
*Directora de Asesoría Municipal*  
*2025-01-16*

*Gerardo Raúl Salinas*  
*ABOGADO ESC. PUBLICO*  
*INSCRIPCIÓN N° 18.176*  
*DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS*  
*MUNICIPALIDAD DE LUQUE*

*Dra. Tania Bayera Cousirat*  
*Directora de Gabinete*  
*Municipalidad de Luque*



|              |                |  |           |  |  |          |           |                    |          |         |
|--------------|----------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|--------------------|----------|---------|
| 6            | Enripiado de   | unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO     | 4.087     |  |  | 1.688,96 | 3.270     | 5.522.899 ✓        | -817     | -19,99% |
| 7            | Limpieza final | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO | 1.467.364 |  |  | 1        | 1.173.891 | 1.173.891 ✓        | -293.473 | -20,00% |
| <b>TOTAL</b> |                |  |           |  |  |          |           | <b>147.860.141</b> |          |         |

*Amando Maldonado*  
 Director de la U.O.C de la  
 Municipalidad Luque

*Arg. Adán González*  
 Dirección de Ases. Jurídica Municipal  
 Municipalidad de Luque

*Alfredo Raúl Salinas G.*  
 ABOGADO - ESC. PÚBLICO  
 INSCRIPCIÓN N° 18.118  
 OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

*Tania Bavera Cousirat*  
 Dra. Tania Bavera Cousirat.  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque





### Cuadro Comparativo de Ofertas

| LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2025 CON ID N°460068- Pav. Tipo Emp. para la calle sin nombre perpendicular a la calle Cnel. Martínez - Cañada Garay |   |  |             |                    |          |                 |  |   |   |
|---|---|--|-------------|--------------------|----------|-----------------|--|---|---|
| COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1CORREO:cog.emprendimientos.sa@gmail.com   |   |  |             |                    |          |                 |  |   |   |
| Item  | Descripción   | Unidad de Medida   | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
| 1   | Cartel de Obras estándar  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | Nacional    | 562.688            | 1,92     | 450.150         | 864.288                                    | -112.538  | -20,00%   |
| 2   | Marcación y replanteo   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | Nacional    | 2.500              | 1.688,96 | 2.000           | 3.377.920                                  | -500  | -20,00%   |
| 3   | Caja para empedrado e= 0,30   | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | Nacional    | 52.996             | 501,6    | 42.397          | 21.266.335                                 | -10.599   | -20,00%   |
| 4   | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | Nacional    | 74.807             | 1.688,96 | 59.846          | 101.077.500                                | -14.961   | -20,00%   |
| 5   | Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)  | unidad de medida: Metro lineal<br>presentación: EVENTO         | Nacional    | 45.000             | 405      | 36.000          | 14.580.000                                 | -9.000  | -20,00%   |
| 6   | Enripiado de piedra   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | Nacional    | 4.087              | 1.688,96 | 3.270           | 5.522.899                                  | -817  | -19,99%   |
| 7   | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | Nacional    | 1.467.364          | 1        | 1.173.891       | 1.173.891                                  | -293.473  | -20,00%   |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |             |                    |          |                 | <b>147.862.834</b>                         |   |   |

*Alfredo Raúl Salinas*  
 ABOGADO EN JEFE PÚBLICO  
 N° 18.118  
 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

*Arq. Adnan González*  
 Dirección de Obras Públicas Municipales  
 Municipalidad de Luque

*Laura Bavera Cousirat*  
 Dra. Laura Bavera Cousirat  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

*Dr. Fernando Maldonado*  
 Director de la U.O.C. de la  
 Municipalidad de Luque



### Cuadro Comparativo de Ofertas

| LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2025 CON ID N°460068- Pav. Tipo Emp. |  |  |             |                    |          |                 |  |   |   |
|---|--|--|-------------|--------------------|----------|-----------------|--|---|---|
| LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO:lbbconstrucciones3@gmail.com          |  |  |             |                    |          |                 |  |   |   |
| Item  | Descripción  | Unidad de Medida   | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
| 1   | Cartel de Obras estándar   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación : EVENTO     |             | 562.688            | 1,92     | 450.215         | 864.413                                    | -112.473  | -19,99%   |
| 2   | Marcación y replanteo  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación : EVENTO     |             | 2.500              | 1.688,96 | 2.000           | 3.377.920                                  | -500  | -20,00%   |
| 3   | Caja para empedrado e= 0,30  | unidad de medida:<br>Metros cúbicos<br>presentación : EVENTO       |             | 52.996             | 501,6    | 42.397          | 21.266.335                                 | -10.599   | -20,00%   |
| 4   | Pavimento tipo Empedrado (piedra + arena + MDO)  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación : EVENTO     |             | 74.807             | 1.688,96 | 59.845          | 101.075.811                                | -14.962   | -20,00%   |
| 5   | Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)   | unidad de medida:<br>Metro lineal<br>presentación : EVENTO         |             | 45.000             | 405      | 36.000          | 14.580.000                                 | -9.000  | -20,00%   |
| 6   | Enripiado de piedra  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación : EVENTO     |             | 4.087              | 1.688,96 | 3.270           | 5.522.899                                  | -817  | -19,99%   |
| 7   | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.) | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación : EVENTO |             | 1.467.364          | 1        | 1.174.005       | 1.174.005                                  | -293.359  | -19,99%   |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |             |                    |          |                 | <b>147.861.383</b>                         |   |   |

*Alfredo Raúl Salinas*  
 ABOGADO EN EJERCICIO PÚBLICO  
 MATRÍCULA N° 18.118  
 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

*Arq. Adrian Gonzalez*  
 Dirección de Obras Públicas Municipal  
 Municipalidad de Luque

*Tania Bavera Cousirat*  
 Dra. Tania Bavera Cousirat.  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

*Dr. Orlando Mattioli*  
 Director de la U.O.C. de la  
 Municipalidad de Luque



### Cuadro Comparativo de Ofertas

| LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2025 CON ID N°460068- Pav. Tipo Emp. para la calle sin |  |   |             |                    |          |                 |  |   |   |
|---|--|---|-------------|--------------------|----------|-----------------|--|---|---|
| DOGO CONSTRUCCIONES DE MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ RUC N° 4665785-1CORREO:myle_772@hotmail.com       |  |   |             |                    |          |                 |  |   |   |
| Item  | Descripción  | Unidad de Medida  | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
| 1   | Cartel de Obras estándar   | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO     |             | 562.688            | 1,92     | 450.150         | 864.288                                    | -112.538  | -20,00%   |
| 2   | Marcación y replanteo  | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO     |             | 2.500              | 1.688,96 | 2.000           | 3.377.920                                  | -500  | -20,00%   |
| 3   | Caja para empedrado e= 0,30  | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO       |             | 52.996             | 501,6    | 42.397          | 21.266.335                                 | -10.599   | -20,00%   |
| 4   | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)   | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO     |             | 74.807             | 1.688,96 | 59.846          | 101.077.500                                | -14.961   | -20,00%   |
| 5   | Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)   | unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO         |             | 45.000             | 405      | 36.000          | 14.580.000                                 | -9.000  | -20,00%   |
| 6   | Enripiado de piedra  | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO     |             | 4.087              | 1.688,96 | 3.270           | 5.522.899                                  | -817  | -19,99%   |
| 7   | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.) | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO |             | 1.467.364          | 1        | 1.173.891       | 1.173.891                                  | -293.473  | -20,00%   |
| <b>TOTAL</b>  |  |   |             |                    |          |                 | <b>147.862.834</b>                         |   |   |

*[Firma]*  
**Alfredo Raúl Salinas G.**  
 ABOGADO - ESC. PÚBLICO  
 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

*[Firma]*  
**Arq. Adrian Gonzalez**  
 Dirección de Obras Públicas Municipal  
 Municipalidad de Luque

*[Firma]*  
**Dra. Tania Bavera Cousirat**  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

*[Firma]*  
**Dr. Angelito Maldonado**  
 Director de la U.O.C de la  
 Municipalidad de Luque



### Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2025 CON ID N°460068- Pav. Tipo Emp. para la calle sin nombre perpendicular a la calle Cnel. Martinez - Cañada Garay

*PAVINOMICO Servicios de Ingenieria y Alquiler de Maquinaria RUC N° 3415508-2 CORREO:pavinomicopy@gmail.com*

| Item         | Descripción  | Unidad de Medida   | Marca | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|--------------|--|--|-------|-------------|--------------------|----------|-----------------|--|---|---|
| 1            | Cartel de Obras estándar   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     |       |             | 562.688            | 1,92     | 444.524         | 853.486                                    | -118.164  | -21,00%   |
| 2            | Marcación y replanteo  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     |       |             | 2.500              | 1.688,96 | 1.975           | 3.335.696                                  | -525  | -21,00%   |
| 3            | Caja para empedrado e= 0.30  | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       |       |             | 52.996             | 501,6    | 41.867          | 21.000.487                                 | -11.129   | -21,00%   |
| 4            | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     |       |             | 74.807             | 1.688,96 | 59.098          | 99.814.158                                 | -15.709   | -21,00%   |
| 5            | Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)   | unidad de medida: Metro lineal<br>presentación: EVENTO         |       |             | 45.000             | 405      | 35.550          | 14.397.750                                 | -9.450  | -21,00%   |
| 6            | Enripiado de piedra  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     |       |             | 4.087              | 1.688,96 | 3.229           | 5.453.652                                  | -858  | -20,99%   |
| 7            | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.) | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO |       |             | 1.467.364          | 1        | 1.159.218       | 1.159.218                                  | -308.146  | -21,00%   |
| <b>TOTAL</b> |  |  |       |             |                    |          |                 | <b>146.014.447</b>                         |   |   |

*Alfredo Raúl Salinas S.*  
 ABOGADO EN EJERCICIO PÚBLICO  
 RUT 18.118.118-1  
 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

*Arq. Adán González*  
 Dirección de Obras Públicas Municipal  
 Municipalidad de Luque

*Jangir Bay*

Dra. Tania Bavera Cousirat.  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

*Dra. Tania Bavera Cousirat*  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque