

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción De Cocina/Deposito En Varias Instituciones Del Municipio - Id. 461572

GRUPO 1: Sede Tutorial De E.M.A - Esc. Básica N° 5822 Colonia San Bernardino.

UBICACIÓN: Comunidad Indígena la Herencia

N°	RUBRO	UM	CANT.	MMD		CORPORACIÓN LEMURIA		TES INGENIERIA	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra con estructura metalica de 2mts x 1 mts	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000	1.135.200	1.135.200	1.140.000	1.140.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	40,00	45.000	1.800.000	52.030	2.081.200	52.250	2.090.000
3	Replanteo	Metros cuadrados	37,00	45.000	1.665.000	42.570	1.575.090	42.750	1.581.750
4	Excavación y carga de cimientto con PBC	Metros cúbicos	7,00	600.000	4.200.000	614.900	4.304.300	617.500	4.322.500
5	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,50	1.150.000	1.725.000	1.182.500	1.773.750	1.425.000	2.137.500
6	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,00	1.250.000	1.250.000	1.277.100	1.277.100	1.539.000	1.539.000
7	Viga cumbreira y galería (Hº Aº) 6x0,50x040	Metros cúbicos	1,30	1.300.000	1.690.000	1.324.400	1.721.720	1.596.000	2.074.800
8	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,50	800.000	2.800.000	851.400	2.979.900	855.000	2.992.500
9	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	5,00	80.000	400.000	85.140	425.700	85.500	427.500
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,00	260.000	2.080.000	283.800	2.270.400	285.000	2.280.000
11	Aislación asfaltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	13,00	70.000	910.000	75.680	983.840	76.000	988.000
12	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	50,00	56.000	2.800.000	61.490	3.074.500	61.750	3.087.500
13	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	88,00	59.000	5.192.000	64.328	5.660.864	77.520	6.821.760



14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	69.000	483.000	75.680	529.760	76.000	532.000
15	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	Metro lineal	8,00	346.000	2.768.000	378.400	3.027.200	380.000	3.040.000
16	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	52,00	360.000	18.720.000	316.910	16.479.320	320.000	16.640.000
17	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	95,00	35.000	3.325.000	37.840	3.594.800	38.000	3.610.000
18	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	17,00	39.000	663.000	42.570	723.690	42.750	726.750
19	Revoque De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	48,00	39.000	1.872.000	42.570	2.043.360	42.750	2.052.000
20	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	4,00	35.000	140.000	37.840	151.360	38.000	152.000
21	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	38,00	31.000	1.178.000	33.110	1.258.180	33.250	1.263.500
22	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	38,00	39.000	1.482.000	42.570	1.617.660	42.750	1.624.500
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	38,00	160.000	6.080.000	170.280	6.470.640	175.000	6.650.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	35,00	45.000	1.575.000	47.300	1.655.500	47.500	1.662.500
25	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,00	476.000	1.428.000	520.300	1.560.900	522.500	1.567.500
26	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	896.000	896.000	964.920	964.920	1.162.800	1.162.800
27	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,00	87.000	261.000	94.600	283.800	95.000	285.000
28	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores epóxica	Metros cuadrados	84,00	100.000	8.400.000	108.790	9.138.360	100.000	8.400.000
29	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,00	40.000	440.000	42.570	468.270	42.750	470.250
30	Pintura de De viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	38,00	48.000	1.824.000	52.030	1.977.140	52.250	1.985.500
31	Pintura De aberturas metàlicas con pintura epóxica	Metros cuadrados	7,00	75.000	525.000	80.410	562.870	80.750	565.250



32	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	98,00	61.000	5.978.000	66.220	6.489.560	65.000	6.370.000
33	Pintura De tejuelones con antimoho	Metros cuadrados	52,00	45.000	2.340.000	47.300	2.459.600	47.500	2.470.000
34	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica	Metros cuadrados	4,00	75.000	300.000	80.410	321.640	80.750	323.000
35	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	80,00	32.000	2.560.000	33.110	2.648.800	33.250	2.660.000
36	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	11,00	40.000	440.000	42.570	468.270	42.750	470.250
37	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,00	130.000	780.000	141.900	851.400	142.500	855.000
38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,00	200.000	600.000	208.120	624.360	209.000	627.000
39	Rampa de 1,20 de ancho	Global	1,00	900.000	900.000	946.000	946.000	950.000	950.000
40	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	38,00	100.000	3.800.000	113.520	4.313.760	120.000	4.560.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	8,00	50.000	400.000	52.976	423.808	53.200	425.600
42	Instalación del tablero TS	Unidad	1,00	350.000	350.000	378.400	378.400	380.000	380.000
43	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2,00	220.000	440.000	236.500	473.000	237.500	475.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7,00	65.000	455.000	70.950	496.650	71.250	498.750
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	70.000	350.000	75.680	378.400	76.000	380.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	85.000	170.000	75.680	151.360	76.000	152.000
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000	42.570	1.064.250	42.750	1.068.750
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1,00	190.000	190.000	198.660	198.660	199.500	199.500
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	260.000	520.000	274.340	548.680	275.500	551.000
50	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40)	Unidad	1,00	3.100.000	3.100.000	3.311.000	3.311.000	3.325.000	3.325.000
51	Pozo absorbente 2x2x3	Unidad	1,00	3.800.000	3.800.000	3.784.000	3.784.000	3.800.000	3.800.000
52	Mesada de HºAº	ml	13,00	360.000	4.680.000	378.400	4.919.200	385.000	5.005.000



53	Ventana metalica de 1,00x2,10	un	1,00	1.300.000	1.300.000	1.419.000	1.419.000	1.425.000	1.425.000
54	Provision e instalacion de tanque de agua de 2000lts con accesorios de desagote, bomba de 1/2 con conexión electrica y accesorios hasta el tanque radio de 5 metros como maximo	Global	1,00	3.600.000	3.600.000	4.257.000	4.257.000	4.800.000	4.800.000
55	Provision y colocacion de ventiladores de techo motor pesado	Unidad	2,00	720.000	1.440.000	851.400	1.702.800	855.000	1.710.000
56	Limpieza final	Global	1,00	1.210.000	1.210.000	1.400.080	1.400.080	1.406.000	1.406.000
TOTAL GENERAL					120.600.000		125.800.972		128.759.210

GRUPO 2: Esc. Básica N° 3054 Dr. Raúl Peña

UBICACIÓN: Villa Hayes

N°	RUBRO	UM	CANT.	MMD		CORPORACIÓN LEMURIA		TES INGENIERIA	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra con estructura metalica de 2mts x 1 mts	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000	1.135.200	1.135.200	1.140.000	1.140.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	40,00	45.000	1.800.000	52.030	2.081.200	52.250	2.090.000
3	Replanteo	Metros cuadrados	37,00	45.000	1.665.000	42.570	1.575.090	42.750	1.581.750
4	Excavación y carga de cimient con PBC	Metros cúbicos	7,00	600.000	4.200.000	614.900	4.304.300	617.500	4.322.500
5	Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	1,50	1.150.000	1.725.000	1.182.500	1.773.750	1.425.000	2.137.500
6	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,00	1.250.000	1.250.000	1.277.100	1.277.100	1.539.000	1.539.000
7	Viga cumbrera y galería (H° A°) 6x0,50x040	Metros cúbicos	1,30	1.300.000	1.690.000	1.324.400	1.721.720	1.596.000	2.074.800
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,50	800.000	2.800.000	851.400	2.979.900	855.000	2.992.500
9	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	5,00	80.000	400.000	85.140	425.700	85.500	427.500
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,00	260.000	2.080.000	283.800	2.270.400	285.000	2.280.000
11	Aislación asfaltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	13,00	70.000	910.000	75.680	983.840	76.000	988.000
12	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	50,00	56.000	2.800.000	61.490	3.074.500	61.750	3.087.500



13	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	88,00	59.000	5.192.000	64.328	5.660.864	77.520	6.821.760
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	69.000	483.000	75.680	529.760	76.000	532.000
15	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	Metro lineal	8,00	346.000	2.768.000	378.400	3.027.200	380.000	3.040.000
16	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	52,00	360.000	18.720.000	316.910	16.479.320	320.000	16.640.000
17	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	95,00	35.000	3.325.000	37.840	3.594.800	38.000	3.610.000
18	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	17,00	39.000	663.000	42.570	723.690	42.750	726.750
19	Revoque De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	48,00	39.000	1.872.000	42.570	2.043.360	42.750	2.052.000
20	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	4,00	35.000	140.000	37.840	151.360	38.000	152.000
21	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	38,00	31.000	1.178.000	33.110	1.258.180	33.250	1.263.500
22	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	38,00	39.000	1.482.000	42.570	1.617.660	42.750	1.624.500
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	38,00	160.000	6.080.000	170.280	6.470.640	175.000	6.650.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	35,00	45.000	1.575.000	47.300	1.655.500	47.500	1.662.500
25	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,00	476.000	1.428.000	520.300	1.560.900	522.500	1.567.500
26	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	896.000	896.000	964.920	964.920	1.162.800	1.162.800
27	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,00	87.000	261.000	94.600	283.800	95.000	285.000
28	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores epóxica	Metros cuadrados	84,00	100.000	8.400.000	108.790	9.138.360	100.000	8.400.000
29	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,00	40.000	440.000	42.570	468.270	42.750	470.250
30	Pintura de De viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	38,00	48.000	1.824.000	52.030	1.977.140	52.250	1.985.500



31	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica	Metros cuadrados	7,00	75.000	525.000	80.410	562.870	80.750	565.250
32	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	98,00	61.000	5.978.000	66.220	6.489.560	65.000	6.370.000
33	Pintura De tejuelones con antimoho	Metros cuadrados	52,00	45.000	2.340.000	47.300	2.459.600	47.500	2.470.000
34	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica	Metros cuadrados	4,00	75.000	300.000	80.410	321.640	80.750	323.000
35	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	80,00	32.000	2.560.000	33.110	2.648.800	33.250	2.660.000
36	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	11,00	40.000	440.000	42.570	468.270	42.750	470.250
37	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,00	130.000	780.000	141.900	851.400	142.500	855.000
38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,00	200.000	600.000	208.120	624.360	209.000	627.000
39	Rampa de 1,20 de ancho	Global	1,00	900.000	900.000	946.000	946.000	950.000	950.000
40	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	38,00	100.000	3.800.000	113.520	4.313.760	120.000	4.560.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	8,00	50.000	400.000	52.976	423.808	53.200	425.600
42	Instalación del tablero TS	Unidad	1,00	350.000	350.000	378.400	378.400	380.000	380.000
43	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2,00	220.000	440.000	236.500	473.000	237.500	475.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7,00	65.000	455.000	70.950	496.650	71.250	498.750
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	70.000	350.000	75.680	378.400	76.000	380.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	85.000	170.000	75.680	151.360	76.000	152.000
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000	42.570	1.064.250	42.750	1.068.750
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1,00	190.000	190.000	198.660	198.660	199.500	199.500
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	260.000	520.000	274.340	548.680	275.500	551.000
50	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40)	Unidad	1,00	3.100.000	3.100.000	3.311.000	3.311.000	3.325.000	3.325.000



51	Pozo absorbente 2x2x3	Unidad	1,00	3.800.000	3.800.000	3.784.000	3.784.000	3.800.000	3.800.000
52	Mesada de HºAº	ml	13,00	360.000	4.680.000	378.400	4.919.200	385.000	5.005.000
53	Ventana metalica de 1,00x2,10	un	1,00	1.300.000	1.300.000	1.419.000	1.419.000	1.425.000	1.425.000
54	Provision e instalacion de tanque de agua de 2000lts con accesorios de desagote, bomba de 1/2 con conexión electrica y accesorios hasta el tanque radio de 5 metros como maximo	Global	1,00	3.600.000	3.600.000	4.257.000	4.257.000	4.800.000	4.800.000
55	Provision y colocacion de ventiladores de techo motor pesado	Unidad	2,00	720.000	1.440.000	851.400	1.702.800	855.000	1.710.000
56	Limpieza final	Global	1,00	1.210.000	1.210.000	1.400.080	1.400.080	1.406.000	1.406.000
TOTAL GENERAL					120.600.000		125.800.972		128.759.210



GRUPO 3: Colegio Nacional Dr. Blas Garay.
UBICACIÓN: Villa Hayes.

N°	RUBRO	UM	CANT.	MMD		CORPORACIÓN LEMURIA		TES INGENIERIA	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra con estructura metalica de 2mts x 1 mts	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000	1.135.200	1.135.200	1.140.000	1.140.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	40,00	45.000	1.800.000	52.030	2.081.200	52.250	2.090.000
3	Replanteo	Metros cuadrados	37,00	45.000	1.665.000	42.570	1.575.090	42.750	1.581.750
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	7,00	600.000	4.200.000	614.900	4.304.300	617.500	4.322.500
5	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,50	1.150.000	1.725.000	1.182.500	1.773.750	1.425.000	2.137.500
6	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,00	1.250.000	1.250.000	1.277.100	1.277.100	1.539.000	1.539.000
7	Viga cumbrera y galería (Hº Aº) 6x0,50x040	Metros cúbicos	1,30	1.300.000	1.690.000	1.324.400	1.721.720	1.596.000	2.074.800
8	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,50	800.000	2.800.000	851.400	2.979.900	855.000	2.992.500
9	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	5,00	80.000	400.000	85.140	425.700	85.500	427.500
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,00	260.000	2.080.000	283.800	2.270.400	285.000	2.280.000
11	Aislación asfaltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	13,00	70.000	910.000	75.680	983.840	76.000	988.000

12	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	50,00	56.000	2.800.000	61.490	3.074.500	61.750	3.087.500
13	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	88,00	59.000	5.192.000	64.328	5.660.864	77.520	6.821.760
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	69.000	483.000	75.680	529.760	76.000	532.000
15	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	Metro lineal	8,00	346.000	2.768.000	378.400	3.027.200	380.000	3.040.000
16	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	52,00	360.000	18.720.000	316.910	16.479.320	320.000	16.640.000
17	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	95,00	35.000	3.325.000	37.840	3.594.800	38.000	3.610.000
18	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	17,00	39.000	663.000	42.570	723.690	42.750	726.750
19	Revoque De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	48,00	39.000	1.872.000	42.570	2.043.360	42.750	2.052.000
20	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	4,00	35.000	140.000	37.840	151.360	38.000	152.000
21	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	38,00	31.000	1.178.000	33.110	1.258.180	33.250	1.263.500
22	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	38,00	39.000	1.482.000	42.570	1.617.660	42.750	1.624.500
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	38,00	160.000	6.080.000	170.280	6.470.640	175.000	6.650.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	35,00	45.000	1.575.000	47.300	1.655.500	47.500	1.662.500
25	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,00	476.000	1.428.000	520.300	1.560.900	522.500	1.567.500
26	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	896.000	896.000	964.920	964.920	1.162.800	1.162.800
27	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,00	87.000	261.000	94.600	283.800	95.000	285.000
28	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores epóxica	Metros cuadrados	84,00	100.000	8.400.000	108.790	9.138.360	100.000	8.400.000
29	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,00	40.000	440.000	42.570	468.270	42.750	470.250



30	Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	38,00	48.000	1.824.000	52.030	1.977.140	52.250	1.985.500
31	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica	Metros cuadrados	7,00	75.000	525.000	80.410	562.870	80.750	565.250
32	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	98,00	61.000	5.978.000	66.220	6.489.560	65.000	6.370.000
33	Pintura De tejuelones con antimoho	Metros cuadrados	52,00	45.000	2.340.000	47.300	2.459.600	47.500	2.470.000
34	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica	Metros cuadrados	4,00	75.000	300.000	80.410	321.640	80.750	323.000
35	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	80,00	32.000	2.560.000	33.110	2.648.800	33.250	2.660.000
36	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	11,00	40.000	440.000	42.570	468.270	42.750	470.250
37	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,00	130.000	780.000	141.900	851.400	142.500	855.000
38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,00	200.000	600.000	208.120	624.360	209.000	627.000
39	Rampa de 1,20 de ancho	Global	1,00	900.000	900.000	946.000	946.000	950.000	950.000
40	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	38,00	100.000	3.800.000	113.520	4.313.760	120.000	4.560.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	8,00	50.000	400.000	52.976	423.808	53.200	425.600
42	Instalación del tablero TS	Unidad	1,00	350.000	350.000	378.400	378.400	380.000	380.000
43	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2,00	220.000	440.000	236.500	473.000	237.500	475.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7,00	65.000	455.000	70.950	496.650	71.250	498.750
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	70.000	350.000	75.680	378.400	76.000	380.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	85.000	170.000	75.680	151.360	76.000	152.000
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000	42.570	1.064.250	42.750	1.068.750
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1,00	190.000	190.000	198.660	198.660	199.500	199.500
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	260.000	520.000	274.340	548.680	275.500	551.000



50	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40)	Unidad	1,00	3.100.000	3.100.000	3.311.000	3.311.000	3.325.000	3.325.000
51	Pozo absorbente 2x2x3	Unidad	1,00	3.800.000	3.800.000	3.784.000	3.784.000	3.800.000	3.800.000
52	Mesada de HºAº	ml	13,00	360.000	4.680.000	378.400	4.919.200	385.000	5.005.000
53	Ventana metalica de 1,00x2,10	un	1,00	1.300.000	1.300.000	1.419.000	1.419.000	1.425.000	1.425.000
54	Provision e instalacion de tanque de agua de 2000lts con accesorios de desagote, bomba de 1/2 con conexión electrica y accesorios hasta el tanque radio de 5 metros como maximo	Global	1,00	3.600.000	3.600.000	4.257.000	4.257.000	4.800.000	4.800.000
55	Provision y colocacion de ventiladores de techo motor pesado	Unidad	2,00	720.000	1.440.000	851.400	1.702.800	855.000	1.710.000
56	Limpieza final	Global	1,00	1.210.000	1.210.000	1.400.080	1.400.080	1.406.000	1.406.000
TOTAL GENERAL					120.600.000		125.800.972		128.759.210



GRUPO 4: Esc. Básica N° 1637 Defensores del Chaco.

UBICACIÓN: Villa Hayes.

GRUPO 3: Colegio Nacional Dr. Blas Garay.

UBICACIÓN: Villa Hayes.

N°	RUBRO	UM	CANT.	MMD		CORPORACIÓN LEMURIA		TES INGENIERIA	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra con estructura metalica de 2mts x 1 mts	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000	1.135.200	1.135.200	1.140.000	1.140.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	40,00	45.000	1.800.000	52.030	2.081.200	52.250	2.090.000
3	Replanteo	Metros cuadrados	37,00	45.000	1.665.000	42.570	1.575.090	42.750	1.581.750
4	Excavación y carga de cimient con PBC	Metros cúbicos	7,00	600.000	4.200.000	614.900	4.304.300	617.500	4.322.500
5	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,50	1.150.000	1.725.000	1.182.500	1.773.750	1.425.000	2.137.500
6	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,00	1.250.000	1.250.000	1.277.100	1.277.100	1.539.000	1.539.000
7	Viga cumbreira y galería (Hº Aº) 6x0,50x040	Metros cúbicos	1,30	1.300.000	1.690.000	1.324.400	1.721.720	1.596.000	2.074.800

8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,50	800.000	2.800.000	851.400	2.979.900	855.000	2.992.500
9	Muro de nivelació De 0,15 cm.	Metros cuadrados	5,00	80.000	400.000	85.140	425.700	85.500	427.500
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,00	260.000	2.080.000	283.800	2.270.400	285.000	2.280.000
11	Aislación asfáltica de De paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	13,00	70.000	910.000	75.680	983.840	76.000	988.000
12	Muro de elevación De 0,15 a revocar	Metros cuadrados	50,00	56.000	2.800.000	61.490	3.074.500	61.750	3.087.500
13	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	88,00	59.000	5.192.000	64.328	5.660.864	77.520	6.821.760
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,00	69.000	483.000	75.680	529.760	76.000	532.000
15	Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	Metro lineal	8,00	346.000	2.768.000	378.400	3.027.200	380.000	3.040.000
16	Techo :- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	52,00	360.000	18.720.000	316.910	16.479.320	320.000	16.640.000
17	Revoque De paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	95,00	35.000	3.325.000	37.840	3.594.800	38.000	3.610.000
18	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	17,00	39.000	663.000	42.570	723.690	42.750	726.750
19	Revoque De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	48,00	39.000	1.872.000	42.570	2.043.360	42.750	2.052.000
20	Revoque De pilares de H° A°	Metro lineal	4,00	35.000	140.000	37.840	151.360	38.000	152.000
21	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	38,00	31.000	1.178.000	33.110	1.258.180	33.250	1.263.500
22	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	38,00	39.000	1.482.000	42.570	1.617.660	42.750	1.624.500
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	Metros cuadrados	38,00	160.000	6.080.000	170.280	6.470.640	175.000	6.650.000
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	35,00	45.000	1.575.000	47.300	1.655.500	47.500	1.662.500
25	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,00	476.000	1.428.000	520.300	1.560.900	522.500	1.567.500
26	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1,00	896.000	896.000	964.920	964.920	1.162.800	1.162.800



27	Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,00	87.000	261.000	94.600	283.800	95.000	285.000
28	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores epóxica	Metros cuadrados	84,00	100.000	8.400.000	108.790	9.138.360	100.000	8.400.000
29	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,00	40.000	440.000	42.570	468.270	42.750	470.250
30	Pintura de De viga galerìa,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	38,00	48.000	1.824.000	52.030	1.977.140	52.250	1.985.500
31	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica	Metros cuadrados	7,00	75.000	525.000	80.410	562.870	80.750	565.250
32	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	98,00	61.000	5.978.000	66.220	6.489.560	65.000	6.370.000
33	Pintura De tejuelones con antimoho	Metros cuadrados	52,00	45.000	2.340.000	47.300	2.459.600	47.500	2.470.000
34	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica	Metros cuadrados	4,00	75.000	300.000	80.410	321.640	80.750	323.000
35	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	80,00	32.000	2.560.000	33.110	2.648.800	33.250	2.660.000
36	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	11,00	40.000	440.000	42.570	468.270	42.750	470.250
37	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,00	130.000	780.000	141.900	851.400	142.500	855.000
38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,00	200.000	600.000	208.120	624.360	209.000	627.000
39	Rampa de 1,20 de ancho	Global	1,00	900.000	900.000	946.000	946.000	950.000	950.000
40	Desague pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	38,00	100.000	3.800.000	113.520	4.313.760	120.000	4.560.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	8,00	50.000	400.000	52.976	423.808	53.200	425.600
42	Instalación del tablero TS	Unidad	1,00	350.000	350.000	378.400	378.400	380.000	380.000
43	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2,00	220.000	440.000	236.500	473.000	237.500	475.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7,00	65.000	455.000	70.950	496.650	71.250	498.750
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5,00	70.000	350.000	75.680	378.400	76.000	380.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	85.000	170.000	75.680	151.360	76.000	152.000



47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	45.000	1.125.000	42.570	1.064.250	42.750	1.068.750
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1,00	190.000	190.000	198.660	198.660	199.500	199.500
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	2,00	260.000	520.000	274.340	548.680	275.500	551.000
50	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40)	Unidad	1,00	3.100.000	3.100.000	3.311.000	3.311.000	3.325.000	3.325.000
51	Pozo absorbente 2x2x3	Unidad	1,00	3.800.000	3.800.000	3.784.000	3.784.000	3.800.000	3.800.000
52	Mesada de HªAª	ml	13,00	360.000	4.680.000	378.400	4.919.200	385.000	5.005.000
53	Ventana metalica de 1,00x2,10	un	1,00	1.300.000	1.300.000	1.419.000	1.419.000	1.425.000	1.425.000
54	Provision e instalacion de tanque de agua de 2000lts con accesorios de desagote, bomba de 1/2 con conexión electrica y accesorios hasta el tanque radio de 5 metros como maximo	Global	1,00	3.600.000	3.600.000	4.257.000	4.257.000	4.800.000	4.800.000
55	Provision y colocacion de ventiladores de techo motor pesado	Unidad	2,00	720.000	1.440.000	851.400	1.702.800	855.000	1.710.000
56	Limpieza final	Global	1,00	1.210.000	1.210.000	1.400.080	1.400.080	1.406.000	1.406.000
TOTAL GENERAL					120.600.000			125.800.972	128.759.210

TOTALES GRUPO 1, 2,3 Y 4 **482.400.000**

503.203.888

515.036.840


 Municipalidad de Villa Hayes
 Lic. Delsi Rodríguez
 Directora U.O.C.