



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Intendencia Municipal – Período 2015 - 2020

Antigua "Tupá ra'ý", hoy "Capital de Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" 09/Marzo/1811



Comité de Evaluación CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 456233 – Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre varias calles de Carmen del Paraná.-

Nº	RUBRO	U.M.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
Lote 1. Calle Julia Cueto de Estigarribia (1 tramo) desde calle Alberdi hasta MR Alonso					
TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Relevamiento topográfico	M2	1272	1.430	1.818.960
2	Cartel indicador (1,20 x 2,00)	Un	1	1.054.350	1.054.350
3	Marcaación y replanteo	M2	1272	2.107	2.680.104
MOVIMIENTO DE SUELO					
4	Terraplenado vibrocompactado y Perfilado	M3	382	39.971	15.268.922
5	Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 13 cm, dosaje 1:3:5	ml	302	151.520	45.759.040
6	Construcción de badén de H ⁹ A ⁰ de 1,60m.	ml	16	390.602	6.249.632
EMPEDRADO					
7	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	1113	48.441	53.914.833



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ



Intendencia Municipal – Período 2015 - 2020
Antigua "Tupá ra'ý", hoy "Capital de Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" 09/Marzo/1811

Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

8	Cordón de confinamiento	ml	32	68.241	2.183.712
9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	M2	1113	7.791	8.671.383
10	Limpieza de obra	G1	1	1.437.891	1.437.891
	PRECIO TOTAL				139.038.827.
Lote 2. Calle Yegros (q tramo) desde Mcal Estigarribia hasta Avda Costanera					
	TRABAJO PRELIMINARES				
1	Relevamiento topográfico	M2	713	1.430	1.019.590
2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Un	1	1.054.350	1.054.350
3	Marcación y replanteo	M2	713	2.107	1.502.291
	MOVIMIENTO DE SUELO				
4	Terraplenado vibrocompactado y Perfilado	M3	535	39.972	21.385.020
5	Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 13 cm, : dosaje 1:3:5	ml	150	151.521	22.728.150
	EMPEDRADO				
6	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	638	48.442	30.905.996
7	Cordón de confinamiento	ml	19	68.242	1.296.598



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ



Intendencia Municipal – Período 2015 - 2020
Antigua "Tupá ra'y", hoy "Capital de Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" 09/Marzo/1811

Comité de Evaluación CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

8	Compactación y relleno de espacios entre piedras	M2	638	7.792	4.971.296
ALCANTARILLA DE 1,00 M DE DIAMETRO					
9	Replanteo, limpieza del terreno	Gl	1	627.000	627.000
10	Excavación para fundaciones	M3	26	56.283	1.463.358
11	Cabeceras de piedra bruta colocada	M3	9	493.166	4.438.494
12	Colchón de arena lavada para asiento de tubos	Gl	1	605.000	605.000
13	Tubos de hormigón rotocomprimido de 1,00 m de diámetro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra	Unidad	10	1.145.832	11.458.320
14	Cargado, compactación, reconstrucción del terraplen	M3	55	58.116	3.196.380
15	Limpieza y desmovilización final	Unidad	1	1.437.891	1.437.891
PRECIO TOTAL					108.089.734
Lote 3. Calle Colon (1 tramo) desde Machain hasta Humaita					
TRABAJO PRELIMINARES					

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Intendencia Municipal – Período 2015 - 2020

Antigua "Tupá ra'y", hoy "Capital de Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" 09/Marzo/1811



Comité de Evaluación CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

1	Relevamiento topográfico	M2	1337	1.430	1.911.910
2	Cartel indicador (1,20 x 2,00)	Un	1	1.054.350	1.054.350
3	Marcación y replanteo	M2	1337	2.107	2.817.059
MOVIMIENTO DE SUELO					
4	Terraplenado vibrocompactado y Perfilado	M3	401	39.971	16.028.371
5	Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 13 cm, : dosaje 1:3:5	ml	322	151.520	48.789.440
EMPEDRADO					
6	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	1176	48.442	56.967.792
7	Cordón de confinamiento	ml	16,60	68.241	1.132.801
8	Compactación y relleno de espacios entre piedras	M2	1176	7.791	9.162.216
9	Limpeza de obra	Gl	1	1.437.891	1.437.891
PRECIO TOTAL					139.301.830
Lote 4. Calle Pte Franco desde Curupayty hasta Avda Costanera y Construcción de Puente					
TRABAJO PRELIMINARES					
1	Relevamiento topográfico	M2	300	1.466	439.800
2	Cartel indicador (1,20 x 2,00)	Un	1	1.100.182	1.100.182


MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN


MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN


MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ



Intendencia Municipal – Periodo 2015 - 2020
Antigua "Tupá ra'ý", hoy "Capital de Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" 09/Marzo/1811

Comité de Evaluación CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

3	Marcación y replanteo	M2	300	2.198	659.400
4	Remoción de vereda	M2	24	24.566	589.584
MOVIMIENTO DE SUELO					
5	Terraplénado vibrocompactado y Perfilado	M3	300	41.805	12.541.500
6	Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 13 cm, : dosaje 1:3:5	ml	68	157.938	10.739.784
EMPEDRADO					
7	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	268	50.459	13.523.012
8	Compactación y relleno de espacios entre piedras	M2	268	7.868	2.108.624
9	Cordón de confinamiento	ml	16	70.991	1.135.856
PUENTE L= 2,60 A= 10,40 M					
10	TRABAJOS PRELIMINARES desmonte	Unidad	1	1.386.000	1.386.000
11	Muro de contención: Muro de piedra bruta	M3	19	439.560	8.351.640
12	Estructura tablero	Global	1	53.003.122	53.003.122

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ



Intendencia Municipal – Período 2015 - 2020
Antigua "Tupá ra'ý", hoy "Capital de Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" 09/Marzo/1811

Comité de Evaluación CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

12.1	Cálculos estructurales	Unidad	1	3.410.000	3.410.000
12.2	Losa 0.20	M3	6,30	3.124.000	19.681.200
12.3	Vigas	M3	8,20	3.076.332	25.225.922
12.4	Losa de aproximación	M3	1,50	3.124.000	4.686.000
13	Trabajos complementarios	Global	1	3.164.495	3.164.495
13.1	Terraplen de cabecera	M3	12,50	123.272	1.540.900
13.2	Baranda prefabricada	ml	6	180.400	1.082.400
13.3	Vereda (alisado de cemento)	M2	7,20	75.166	541.195
14	Cordón y arreglo	Global	1	788.332	788.332
15	Limpieza de obra	Global	1	1.503.332	1.503.332
16	Mobilización	Unidad	1	990.000	990.000


MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN


MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN


MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ



Intendencia Municipal – Período 2015 - 2020
Antigua "Tupá ra'y", hoy "Capital de Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" 09/Marzo/1811

Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO TOTAL				112.024.664
TOTAL, GENERAL CALCULADO				498.455.054

Que, el Comité observa que el precio total al igual que los precios unitarios no presentan errores aritméticos. -

Que, el Comité observa que el precio total al igual que los precios unitarios exceden el margen establecido del 10% por encima del ofertado. Además, no se encuentra dentro del rango presupuestario de la Convocante.

Por lo expuesto, en fecha 07 de abril del corriente, el Comité de Evaluación, remite una nota al oferente, solicitando una justificación detallada del precio ofertado. La Empresa A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción SRL, responde a la solicitud en fecha 08 de abril del corriente, don de ofrece una respuesta que incluye gastos logísticos, calidad de materiales, tiempos de ejecución ajustados, variación de precios en el mercado.- El Comité luego de un minucioso análisis a la respuesta ofrecida por el oferente, y tras coincidir con situaciones anteriores, saca la conclusión que la Justificación presentada por la empresa es suficientemente clara y concisa para respaldar la oferta presentada, la cual no excede el 10% estipulado en el Pliego, porcentaje que se debe respetar para poder solicitar una justificación y no rechazar la oferta.-

Por lo tanto, la oferta en cuestión sigue siendo analizada.


SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
GOBIERNO PARAGUAY


PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
GOBIERNO PARAGUAY


MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN