



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 12/25 "Construcción De Un Tinglado Y Reparación De Escenario Y Pista De H°A° En La Escuela Bas. N°1282 Prof. Laura Ramirez De Noguera" ID 465875

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	Empresas			1 - Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas		2-Hugo Marciano Ortiz Ybarra		3-Corporación Lemuria S.A.		4 - Pamela Alaícon	
				P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.024.986	1.024.986	1.280.000	1.280.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.305.000	1.305.000	
2	Replanteo y marcación	m2	620,00	4.007	2.484.340	5.000	3.100.000	4.100	2.542.000	4.100	1.709.120	5.075	3.146.500	
3	Excavación para zapatas y viga cadena inferior	m3	20,00	36.600	732.000	45.000	900.000	50.100	1.002.000	43.500		870.000		
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Zapatas de hormigón armado (1,00x1,00x0,40 m.). Profundidad 1,00 metro.	m3	8,80	1.697.450	14.937.560	2.120.000	18.656.000	2.012.400	17.709.120	2.194.808	19.314.310			
5	Viga cadena inferior (0,20x0,30 m.)	ml	95,60	128.990	12.331.444	161.000	15.391.600	176.600	16.882.960	144.032	13.769.459			
6	Troco pilar (0,15x0,45x1,60)	m3	2,38	1.863.300	4.434.654	2.320.000	5.521.600	2.550.300	6.069.714	2.100.000	4.998.000			
7	Piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con terminación con alisadora mecánica y juntas de dilatación s/ plano	m2	620,00	197.936	122.720.320	247.400	153.388.000	228.000	141.360.000	205.960	127.695.200			
8	Relleno y compactación	m3	5,00	94.100	470.500	117.000	585.000	100.000	500.000	94.250	471.250			
9	TINGLADO Pilar metálico estructurado con perfil U de 6" y gusano de ángulo de 1/4"x1/8" - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	ml	119,00	269.706	32.095.014	337.000	40.103.000	284.400	33.843.600	210.000	24.990.000			
10	Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica de perfil tipo U c/ 1,00 metro - Incluye cabriadas, vigas y correas - Pend. 20% - Incluye pintura anticorrosiva (2 manos) y pintura sintética de acabado mate (2 manos)	m2	749,50	259.090	194.187.955	323.000	242.088.500	300.000	224.850.000	230.000	172.385.000			
11	Demolición de escaleras existentes -ESCENARIO	gl	1,00	255.800	255.800	319.000	319.000	290.900	290.900	310.000	310.000			
12	Escalones de acceso a escenario, ancho 1,00 m., de ladrillos comunes y revestidos con layota nacional 30x30 cm	un	8,00	166.933	1.335.464	208.000	1.664.000	104.000	832.000	150.000	1.200.000			
13	Piso escenario de layotas comunes de 30x30 cm	m2	52,80	166.933	2.942.707	69.000	3.629.400	72.800	3.829.280	70.000	3.682.000			



14	Revestido con texturado tipo rústico de base escenario y pared de fondo	m2	35,00	56.900	1.991.500	71.000	2.730.000	78.000	2.730.000	58.000	2.030.000
15	Canaleta aérea moldurada de chapa galvanizada N° 24 - Desarrollo: 40 cm)	ml	70,00	98.293	6.880.510	122.000	7.980.000	114.000	7.980.000	134.850	9.439.500
16	Caños de P.V.C. de 100 mm., para bajada pluvial	ml	40,00	36.390	1.455.600	45.400	2.392.000	59.800	2.392.000	36.250	1.450.000
17	Alimentación desde bloque de aulas	gl	1,00	1.077.600	1.077.600	1.347.000	1.468.200	1.468.200	1.468.200	1.450.000	1.450.000
18	Registro eléctrico de 30x 30 cm.	un	3,00	226.595	679.785	283.000	870.000	290.000	870.000	290.000	870.000
19	Tablero seccional	gl	1,00	779.500	779.500	974.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.421.000	1.421.000
20	Alimentación de los circuitos de luces	un	10,00	105.950	1.059.500	132.000	1.444.000	144.400	1.444.000	130.500	1.305.000
21	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00	105.950	423.800	132.000	577.600	144.400	577.600	130.863	523.452
22	Provisión y colocación de reflectores tipo led de 100 W, luz fría	un	10,00	296.200	2.962.000	370.000	4.035.000	403.500	4.035.000	417.600	4.176.000
23	Pintura al látex exterior de paredes texturadas y revocadas escenario	m2	50,00	20.613	1.030.650	25.700	1.105.000	22.100	1.105.000	25.000	1.250.000
24	Pintura de pista de H° A° con pintura para piso	m2	620,00	33.128	20.539.360	41.400	24.552.000	39.600	24.552.000	32.000	19.840.000
25	Limpieza final	gl	1,00	1.290.800	1.290.800	1.600.000	1.467.800	1.467.800	1.467.800	1.232.500	1.232.500
	TOTAL				430.123.349		536.738.100		500.775.174		419.124.088



LIC. KAREN ESCOBAR
RESPONSABLE DE LA UOC