




PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N°

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



Descripción	SF Construcciones de Sergio David Flores Villalba					CONSTRUCTORA FENAR de Nery Rumiich Ayala					Cristian David Ortiz Galeano				
	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Cartel de Obra	-	-	1,00	1.136,000	1.136,000	-	-	1,00	1.149,795	1.149,795	-	-	1,00	1.250,000	1.250,000
Limpieza previa a la ejecucion de trabajo	-	-	689,00	5,500	3.789,500	-	-	689,00	5,633	3.881,137	-	-	689,00	5,500	3.789,500
Replanteo y Marcacion	-	-	689,00	6,500	4.478,500	-	-	689,00	6,453	4.446,117	-	-	689,00	7,000	4.823,000
Nivelacion	-	-	206,00	80,000	16.480,000	-	-	206,00	75,431	15.538,786	-	-	206,00	80,332	16.548,392
Relleno y compactacion.	-	-	206,70	70,500	14.572,350	-	-	206,70	75,480	15.601,716	-	-	206,70	79,886	16.512,436
Contrapiso de Hormigon de cascote o ripio.	-	-	689,00	45,000	31.005,000	-	-	689,00	47,052	32.418,828	-	-	689,00	52,350	36.069,150
Carpeta alisada de cemento.	-	-	689,00	43,200	29.764,800	-	-	689,00	46,440	31.997,160	-	-	689,00	51,000	35.139,000
Piso de Canto Rodado laborado insitu.	-	-	689,00	85,000	58.565,000	-	-	689,00	83,592	57.594,888	-	-	689,00	92,412	63.671,868
Rampa de acceso para personas con discapacidad.	-	-	4,00	305,000	1.220,000	-	-	4,00	308,683	1.234,732	-	-	4,00	371,256	1.485,024
Limpieza Final	-	-	183,00	10,000	1.830,000	-	-	183,00	9,761	1.786,263	-	-	183,00	10,000	1.830,000
TOTAL GUARANIES					162.841,150					165.649,422					181.118,370