



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAY
TESÁI HA TEKÓ
PORÁYĖ
HOTENONDEHA



INCAN
INstituto Nacional del Cáncer

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA EL INCAN" ID N° 454.344.-

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 03 días del mes de Junio del año dos mil veinticinco, se procede al Informe de Evaluación Complementario en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA EL INCAN" ID N° 454.344, y se reúne el Comité Evaluador conformado mediante Resolución D.G. INCAN N° 107/2024 de fecha 16 de Septiembre del 2024.

- ✓ Lic. Dalia Mabel Ayala, de la Dirección Administrativa del INCAN.
- ✓ Tec. Sup. Gustavo Gómez, Representante del Departamento de Mantenimiento del INCAN.
- ✓ Srta. Liza Cardozo, Representante del Servicio de Electromedicina del INCAN.

1. ANTECEDENTES

- a) Informe de Evaluación de fecha 03 de Abril del 2025.
- b) Resolución D.G. INCAN N° 69/2025, por la cual se adjudica la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA EL INCAN" ID N° 454.344, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 03 – Instituto Nacional del Cáncer.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN.

De acuerdo a los antecedentes, este Comité Evaluador considera pertinente ampliar y complementar el informe de evaluación del llamado de referencia:

- TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda*, conforme al inciso B) *Evaluación basada únicamente en precio*, del Art. 75° del Decreto N° 2264/2024, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que la oferta presenta errores aritméticos en el monto total del Grupo N° 01 y Grupo N° 02.

Por lo que por NOTA UOC N° 176/2025 de Fecha 03/06/2025 se solicita a la empresa INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA), la conformidad sobre las correcciones realizadas al monto total de su oferta.


A este requerimiento la empresa INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA) acepta las correcciones de los errores aritméticos aplicadas a la oferta presentada, según nota presentada en fecha 03/06/2025. Conforme se anexa a la presente.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Este comité habiendo evaluado suficientemente la oferta recepcionada, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones y al Art. 55 de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas, recomienda:

- a) **RATIFICAR LA ADJUDICACION A LA EMPRESA INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA) con RUC N° 80000254-7, por cumplir con las Especificaciones Técnicas, condiciones legales, poseer calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato.**


Ing. Liza Cardozo R.
Reg. Prof. N° 6872
Electromedicina - INCAN


Gustavo Gómez
Jefe del Área de Mantenimiento
INCAN


Lic. Dalia Mabel Ayala Cardozo
Directora Administrativa INCAN M.S.P. y B.S.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAY
TESÁI HA TEKO
PORÁVE
MOTENONGHA



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Comité de Evaluación

EL MONTO MÁXIMO TOTAL ADJUDICADO ASCIENDE A LA SUMA DE GS. 5.248.280.760 (GUARANÍES CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SESENTA) IVA INCLUIDO.

ES NUESTRO INFORME.

Fecha de culminación: 03 de Junio del 2025.

SRTA. LIZA CARDOZO
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer

TEC. GUSTAVO GOMEZ
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. DALIA MABEL AYALA
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

NOTA UOC N° 176/2025

Capiatá, 03 de Junio del 2025

Señores
ICISA S.A.
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en referencia a la Licitación Pública Nacional N° 11/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSION PARA EL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" ID N° 454.344, conforme al artículo 52 de la Ley 7021/2023. Como así también en el Artículo 77 del Decreto N° 2264/2024: **Aclaración de ofertas.** "Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a las oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas. Dichas solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito. Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la Convocante, podrán no ser consideradas. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos."

Atendiendo a lo expuesto y considerando que los Grupos N° 01 y Grupo N° 02 se observan errores aritméticos en el precio total de los grupos, por lo que se procede a las correcciones necesarias quedando de la siguiente manera:

GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA TENSION						
Ítem	Código de Catálogo	Descripción Del Bien	Especificaciones Técnicas	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
1	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	5.715
2	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	2.449
3	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	6.889
4	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	2.952
5	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	21.078
6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	9.034
7	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico mofasico 4x10mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	13.549
8	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico mofasico 4x10mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	5.807
9	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico mofasico 4x16mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	16.862
10	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico mofasico 4x16mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	7.227
11	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico 4x35mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	27.703
12	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico 4x35mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	11.872
13	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	28.229
14	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	12.098
15	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	38.317
16	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	16.421

Paul Medina
03/06/2025



Gloria Gonzalez,
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

17	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x25mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	46.672
18	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x25mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	20.003
19	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x35mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	63.234
20	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x35mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	27.100
21	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x10mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	40.650
22	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x10mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	17.421
23	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x16mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	59.846
24	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x16mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	25.648
25	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x25mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	92.714
26	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x25mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	39.734
27	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x35mm - Materiales componentes	Metro lineal	: Brasil	105.828
28	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x35mm - Mano de obra	Metro lineal	: Paraguay	45.354
29	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x50mm - Materiales componentes	Metro lineal	: Brasil	135.479
30	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x50mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	58.063
31	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x70mm - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	154.096
32	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x70mm - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	66.041
33	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	602.233
34	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts - Mano de obra	Unidad	Paraguay	258.100
35	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	752.791
36	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts - Mano de obra	Unidad	Paraguay	322.625
37	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	1.033.834
38	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts - Mano de obra	Unidad	Paraguay	332.303
39	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio y/o provisión y colocación de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	14.170
40	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Cambio y/o provisión y colocación de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	6.073
41	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio y/o provisión y colocación de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros) - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	29.985
42	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Cambio y/o provisión y colocación de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros) - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	12.850

Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAI TESAI HA TEKO PORAVE MOTENONGAHA



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

43	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	55.204
44	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	17.744
45	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	81.734
46	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	26.271
47	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	118.439
48	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	38.070
49	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	156.580
50	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	50.330
51	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	158.086
52	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	67.751
53	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	289.373
54	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo) - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	93.012
55	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	17.239
56	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	7.388
57	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	18.895
58	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	8.098
59	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	21.981
60	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	9.420
61	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	17.916
62	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	7.678
63	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	20.250
64	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	8.678
65	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	24.466
66	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	10.485
67	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	18.745
68	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	8.033
69	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	21.756

Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

70	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	9.324
71	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	27.251
72	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	11.678
73	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento - Materiales componentes	Unidad	Brasil	915.605
74	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento - Mano de obra	Unidad	Paraguay	392.402
75	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO - Materiales componentes	Unidad	Brasil	168.972
76	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO - Mano de obra	Unidad	Paraguay	114.376
77	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO - Materiales componentes	Unidad	Brasil	181.273
78	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO - Mano de obra	Unidad	Paraguay	119.698
79	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica - Materiales componentes	Unidad	Argentina	215.298
80	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica - Mano de obra	Unidad	procedencia: Paraguay	92.270
81	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica - Materiales componentes	Unidad	procedencia: Argentina	428.828
82	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica - Mano de obra	Unidad	Paraguay	183.783
83	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga) - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	21.918
84	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga) - Mano de obra	Unidad	Paraguay	16.432
85	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga) - Materiales componentes	Unidad	procedencia: Corea del sur	21.918
86	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga) - Mano de obra	Unidad	procedencia: Paraguay	16.432
87	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga) - Materiales componentes	Unidad	procedencia: Corea del sur	21.073
88	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga) - Mano de obra	Unidad	procedencia: Paraguay	16.432
89	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 32 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	21.673
90	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 32 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	16.432
91	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 40 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	38.341
92	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 40 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	16.432
93	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x10 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	59.470
94	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x10 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	25.487
95	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x16 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	59.470
96	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x16 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	25.487

Gloria Gonzalez,
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUAI TFSÁI HA TEKO PORÁVE MOTEPONDYTA



INCAN Instituto Nacional del Cáncer

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

97	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x25 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	43.462
98	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x25 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	36.261
99	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x32 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	67.751
100	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x32 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	29.036
101	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x40 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	51.626
102	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x40 A - Mano de obra	Unidad	procedencia: Paraguay	41.310
103	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x50 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	67.751
104	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x50 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	29.036
105	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x63 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	65.940
106	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x63 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	67.846
107	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x80 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	225.837
108	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x80 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	72.590
109	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x100 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	128.839
110	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x100 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	79.299
111	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x125 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	276.023
112	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x125 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	88.721
113	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x160 A Reg - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	523.942
114	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x160 A Reg - Mano de obra	Unidad	Paraguay	168.410
115	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x200 A Reg - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	962.945
116	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x200 A Reg - Mano de obra	Unidad	Paraguay	309.518
117	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x400 A Reg - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	1.009.598
118	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x400 A Reg - Mano de obra	Unidad	Paraguay	613.549
119	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x600A Reg - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	2.240.460
120	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x600A Reg - Mano de obra	Unidad	Paraguay	960.197
121	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x800 A Reg - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	1.616.144
122	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x800 A Reg - Mano de obra	Unidad	Paraguay	544.346
123	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x1.200 A Reg - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	3.908.772
124	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave termo magnética de 3x1.200 A Reg - Mano de obra	Unidad	Paraguay	1.256.110
125	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	260.894
126	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	111.812

Gloria Gonzalez,
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUAI TESAI HA TEKO PORAVE MOTENONDEHA



INCAN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

127	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	260.894
128	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	111.812
129	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	304.881
130	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión, Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A - Mano de obra	Unidad	Paraguay	130.663
131	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa) - Materiales componentes	Unidad	China	30.974
132	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa) - Mano de obra	Unidad	Paraguay	18.103
133	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa) - Materiales componentes	Unidad	China	46.716
134	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa) - Mano de obra	Unidad	Paraguay	33.753
135	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - Materiales componentes	Unidad	China	58.068
136	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - Mano de obra	Unidad	Paraguay	40.225
137	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - Materiales componentes	Unidad	China	46.498
138	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - Mano de obra	Unidad	Paraguay	38.665
139	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - Materiales componentes	Unidad	China	48.544
140	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - Mano de obra	Unidad	Paraguay	37.842
141	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led. - Materiales componentes	Unidad	China	72.506
142	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	35.366
143	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led. - Materiales componentes	Unidad	China	95.090
144	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	45.045
145	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led. - Materiales componentes	Unidad	China	123.321
146	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	57.144
147	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led - Materiales componentes	Unidad	China	100.736
148	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led - Mano de obra	Unidad	Paraguay	47.464
149	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led. - Materiales componentes	Unidad	China	113.909
150	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	53.111
151	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones de acero inox. y reactor electrónico. con tubo de 30w x 1 UV . - Materiales componentes	Unidad	China	26.348
152	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones de acero inox. y reactor electrónico, con tubo de 30w x 1 UV . - Mano de obra	Unidad	Paraguay	11.292
153	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W. - Materiales componentes	Unidad	China	55.586

Gloria Gonzalez, Jefe U.O.C N° 03 Instituto Nacional del Cáncer





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARAGUAI

PARAGUAI TFSÁI HA TEKO PORÁVE MOTONONDEHA



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

154	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	37.462
155	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W. - Materiales componentes	Unidad	China	31.509
156	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	20.748
157	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W. - Materiales componentes	Unidad	China	28.121
158	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	19.296
159	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio - Materiales componentes	Unidad	China	128.697
160	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio - Mano de obra	Unidad	Paraguay	46.494
161	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Plafón "redondo" 30cm Aluminio 24 w - Materiales componentes	Unidad	China	49.849
162	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Plafón "redondo" 30cm Aluminio 24 w - Mano de obra	Unidad	Paraguay	26.490
163	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Plafón "redondo" 16 x16 Aluminio 16 w - Materiales componentes	Unidad	China	34.417
164	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Plafón "redondo" 16 x16 Aluminio 16 w - Mano de obra	Unidad	Paraguay	19.876
165	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado público con brazo, fotocélula led. 150w - Materiales componentes	Unidad	China	1.157.847
166	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado público con brazo, fotocélula led. 150w - Mano de obra	Unidad	Paraguay	341.847
167	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado público) incluye brazo, porta lámpara abierto, Lámpara vapor de Mercurio 400W, reactor, ignitor, caja metálica, base para fotocélula, fotocélula. - Materiales componentes	Unidad	China	537.995
168	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado público) incluye brazo, porta lámpara abierto, Lámpara vapor de Mercurio 400W, reactor, ignitor, caja metálica, base para fotocélula, fotocélula. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	172.927
169	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado público) incluye brazo, porta lámpara abierto, Lámpara vapor de Sodio 400W, reactor, ignitor, caja metálica, base para fotocélula, fotocélula. - Materiales componentes	Unidad	China	516.917
170	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado público) incluye brazo, porta lámpara abierto, Lámpara vapor de Sodio 400W, reactor, ignitor, caja metálica, base para fotocélula, fotocélula. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	166.152
171	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y colocación de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas) - Materiales componentes	Unidad	Argentina	40.302
172	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y colocación de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas) - Mano de obra	Unidad	Paraguay	22.149
173	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución y colocación de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas - Materiales componentes	Unidad	Argentina	4.284
174	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución y colocación de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas - Mano de obra	Unidad	Paraguay	1.836
175	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU - Materiales componentes	Unidad	China	244.657
176	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU - Mano de obra	Unidad	Paraguay	104.853
177	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU - Materiales componentes	Unidad	China	293.589
178	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU - Mano de obra	Unidad	Paraguay	125.823
179	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU - Materiales componentes	Unidad	China	319.936
180	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU - Mano de obra	Unidad	Paraguay	137.116
181	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU - Materiales componentes	Unidad	China	429.091

Gloria Gonzalez, Jefa U.O.C N° 03 Instituto Nacional del Cáncer





Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

Table with 7 columns: ID, Code, Description, Unit, Country, and Price. It lists 213 items related to electrical and HVAC services.

Handwritten signature in blue ink.

Gloria Gonzalez, U.O.C N° 03, Instituto Nacional del Cáncer





Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

214	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Instalación de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2) - Mano de obra	Unidad Medida Global	Paraguay	33.428
215	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Instalación de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras - Materiales componentes	Unidad Medida Global	Argentina	53.617
216	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Instalación de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras - Mano de obra	Unidad Medida Global	Paraguay	29.556
217	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 1 punto - Materiales componentes	Unidad	Argentina	24.108
218	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 1 punto - Mano de obra	Unidad	Paraguay	14.688
219	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto - Materiales componentes	Unidad	Argentina	37.975
220	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto - Mano de obra	Unidad	Paraguay	21.540
221	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto - Materiales componentes	Unidad	Argentina	58.663
222	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto - Mano de obra	Unidad	Paraguay	24.121
223	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución de placa y modulo tipo schuko - Materiales componentes	Unidad	Argentina	38.542
224	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución de placa y modulo tipo schuko - Mano de obra	Unidad	Paraguay	16.519
225	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Sustitución de placa y modulo para computadoras - Materiales componentes	Unidad	Argentina	29.352
226	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Sustitución de placa y modulo para computadoras - Mano de obra	Unidad	Paraguay	29.107
227	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electrica, termo calefón y AA - Materiales componentes	Unidad Medida Global	Argentina	110.389
228	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electrica, termo calefón y AA - Mano de obra	Unidad Medida Global	Paraguay	47.310
229	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Reposición y colocación de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera - Materiales componentes	Unidad Medida Global	Argentina	93.687
230	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Reposición y colocación de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera - Mano de obra	Unidad Medida Global	Paraguay	53.059
231	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8" - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	3.786
232	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8" - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	1.623
233	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4" - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	4.010
234	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4" - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	1.718
235	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1" - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	4.455
236	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1" - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	1.909
237	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de caño electro ducto de 3/4" - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	10.024
238	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de caño electro ducto de 3/4" - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	4.296
239	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de caño electro ducto de 1" - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	4.789
240	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de caño electro ducto de 1" - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	2.052
241	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	9.033
242	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	2.903
243	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de electro ducto externo tipo conduit de 25mm anti llama - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	9.535
244	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de electro ducto externo tipo conduit de 25mm anti llama - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	3.064

Gloria Gonzalez

U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

245	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de electro ducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	11.040
246	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de electro ducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	3.548
247	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de electro ducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama - Materiales componentes	Metro lineal	Brasil	14.554
248	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de electro ducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	4.678
249	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de bandeja perforada metálica tipo U100mm x 50mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Paraguay	83.309
250	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de bandeja perforada metálica tipo U100mm x 50mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	26.777
251	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de bandeja perforada metálica tipo U200mm x 100mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Paraguay	150.558
252	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de bandeja perforada metálica tipo U200mm x 100mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	48.394
253	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de bandeja perforada metálica tipo U 300mm x 50mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Paraguay	151.311
254	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de bandeja perforada metálica tipo U 300mm x 50mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	64.848
255	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Reino Unido	59.220
256	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	19.035
257	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Reino Unido	28.104
258	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	9.034
259	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Reino Unido	21.078
260	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	6.775
261	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2 - Materiales componentes	Metro lineal	Reino Unido	20.074
262	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2 - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	6.452
263	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	109.154
264	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	46.781
265	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	404.412
266	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	145.044
267	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	736.848
268	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	236.844
269	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	854.903
270	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	290.294
271	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra. - Materiales componentes	Unidad	procedencia: Paraguay	762.828
272	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	245.195
273	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	408.928
274	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	149.174
275	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	598.531

Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

276	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	245.565
277	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	831.776
278	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	321.300
279	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	672.493
280	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	216.158
281	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Instalación de Puesto de medición y Servicio de Abastecimiento de Energía Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra) - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	880.766
282	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Instalación de Puesto de medición y Servicio de Abastecimiento de Energía Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra) - Mano de obra	Unidad	Paraguay	464.580
283	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Instalación de Puesto de medición y Servicio de Abastecimiento de Energía Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra) - Materiales componentes	Unidad	Corea del sur	1.223.286
284	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Instalación de Puesto de medición y Servicio de Abastecimiento de Energía Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra) - Mano de obra	Unidad	Paraguay	645.250
285	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Construcción de Pilastra para medidor ANDE - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	711.252
286	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Construcción de Pilastra para medidor ANDE - Mano de obra	Unidad	Paraguay	360.447
287	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de tablero caja metálica externo para medidor trifásico - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	233.365
288	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de tablero caja metálica externo para medidor trifásico - Mano de obra	Unidad	Paraguay	100.013
289	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de tablero caja metálica externo para medidor monofásico - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	120.446
290	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de tablero caja metálica externo para medidor monofásico - Mano de obra	Unidad	Paraguay	51.620
291	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y Colocación de gabinete para medidor monofásico - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	356.922
292	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y Colocación de gabinete para medidor monofásico - Mano de obra	Unidad	Paraguay	262.027
293	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y Colocación de gabinete para medidor trifásico - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	442.371
294	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y Colocación de gabinete para medidor trifásico - Mano de obra	Unidad	Paraguay	267.989
295	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	1.519.234
296	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores - Mano de obra	Unidad	Paraguay	610.406
297	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba - Materiales componentes	Unidad	Brasil	101.355
298	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba - Mano de obra	Unidad	Paraguay	32.707
299	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Excavación más montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos. - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	853.717
300	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Excavación más montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos. - Mano de obra	Unidad	Paraguay	464.608
301	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	188.472
302	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm - Mano de obra	Unidad	Paraguay	46.560
303	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Ductos para inyección para aire acondicionado de 60x40 con MPU - Materiales componentes	Metro lineal	China	306.898
304	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Ductos para inyección para aire acondicionado de 60x40 con MPU - Mano de obra	Metro lineal	Paraguay	131.528
305	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30 - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	195.021

Gloria Gonzalez,
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAI TESAI HA TEKO PORAVE MOTENONDA



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

306	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30 - Mano de obra	Unidad	Paraguay	83.580
307	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Remoción y sustitución de extractor de baño con filtro F8 - Materiales componentes	Unidad	China	968.948
308	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Remoción y sustitución de extractor de baño con filtro F8 - Mano de obra	Unidad	Paraguay	426.581
309	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Registro eléctrico de inspección 30x30x70 cm - Materiales componentes	Unidad	Paraguay	149.484
310	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Registro eléctrico de inspección 30x30x70 cm - Mano de obra	Unidad	Paraguay	61.436
311	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc - Materiales componentes	Unidad	Brasil	80.196
312	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc - Mano de obra	Unidad	Paraguay	34.370
313	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI - Materiales componentes	Unidad	China	1.370.080
314	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI - Mano de obra	Unidad	Paraguay	722.680
315	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI - Materiales componentes	Unidad	China	201.748
316	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI - Mano de obra	Unidad	Paraguay	86.463
317	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI - Materiales componentes	Unidad	China	210.781
318	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI - Mano de obra	Unidad	Paraguay	90.335
319	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI - Materiales componentes	Unidad	China	150.558
320	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI - Mano de obra	Unidad	Paraguay	64.525
321	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Iluminación de emergencia PCI - Materiales componentes	Unidad	China	112.918
322	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Iluminación de emergencia PCI - Mano de obra	Unidad	Paraguay	48.394
323	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI - Materiales componentes	Unidad	China	231.859
324	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI - Mano de obra	Unidad	Paraguay	99.368
325	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimétricos PCI - Materiales componentes	Unidad	China	231.859
326	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimétricos PCI - Mano de obra	Unidad	Paraguay	99.368
327	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cable de baja tensión subterráneo 120 mm ²	Metro lineal	Brasil	298.800
328	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Provisión de cable subterráneo 120 mm ² - Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	68.400
TOTAL:						61.776.683

GRUPO N° 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE MEDIA TENSIÓN

Ítem	Código de Catálogo	Descripción Del Bien	Especificaciones Técnicas	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
1	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Celda de Media Tensión Motorizada 23 - 66 KV para Puesto T - 1	Unidad	Brasil	100.800.000
2	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	4.860.000
	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Seccionador fusible aéreo de Media Tensión 23 - 66 KV en red existente.	Unidad	Brasil	56.296.944
	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	4.860.000
5	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Seccionador motorizado de Baja Tensión, regulación térmica de 200 - 400 Amp	Unidad	Corea del sur	50.181.120

Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAI TFSÁI HA TEKO PORÁVE MOTEPORONOTYHA



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	4.860.000
7	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Llave TM en Caja Moldeada de 400 Amp	Unidad	Corea del sur	6.041.517
8	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	378.000
9	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Llave TM en Caja Moldeada de 315 Amp	Unidad	Corea del sur	6.041.517
10	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	378.000
11	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Llave TM en Caja Moldeada de 250 Amp	Unidad	Corea del sur	6.041.517
12	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	378.000
13	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Llave TM en Caja Moldeada de 160 Amp	Unidad	Corea del sur	2.634.381
14	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	302.400
15	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Llave TM en Caja Moldeada de 100 Amp	Unidad	Corea del sur	1.142.247
16	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	226.800
17	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión de Montaje y Cableado	Metro lineal	Brasil	100.980
18	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	108.000
19	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cableado de circuitos	Metro lineal	Brasil	582.601
20	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	432.000
21	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Conductor 4x70 mm2 Pre ensamblado	Metro lineal	Brasil	116.243
22	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	16.200
23	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Poste de HA 9,600 m	Unidad	Paraguay	1.883.520
24	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	649.350
25	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Protecciones de entrada y salida para Puesto de Entrega N° 1	Unidad	Brasil	1.080.000
26	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	540.000
27	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Conductor 7x2 mm2	Metro lineal	Brasil	41.194
28	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	10.800
29	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Conductor de Cobre Triple Capa 1 x 240 mm	Metro lineal	Brasil	251.015
30	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	5.400
31	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Obras civiles de señalización Luminarias para la Caseta de Puesto de Entrega N° 1	Unidad	China	540.000
32	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	270.000
33	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio de seccionador tipo cuchilla a seccionador fusible de 160 Amp, para Puesto de Entrega T - 1	Unidad	Brasil	3.508.920
34	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	172.800
35	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión de crucetas poliméricas	Unidad	Brasil	368.280
36	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	74.520

Gloria Gonzalez,
 Jefe
 U.O.C N° 03
 Instituto Nacional del Cáncer





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUAI TESÁI HA TEKO PORÁVE MOTENONDERA



INCAN Instituto Nacional del Cáncer

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

37	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión de aislador poliméricas de retención 25KV, para Puesto de Entrega T - 1	Unidad	Brasil	124.200
38	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	62.640
39	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión de cable pre ensamblado de Aluminio 4x70 mm para Puesto de Entrega T - 2	Metro lineal	Brasil	129.600
40	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	16.200
41	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Mufa térmica enchufable Tipo Conex para MT de 25kv para Puesto de Entrega N° 1	Unidad	Italiano	2.044.991
42	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	270.000
43	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Seccionador fusible aéreo de Media Tensión de 20 kv para Puesto de Entrega N° 1	Unidad	Brasil	2.428.920
44	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	118.800
45	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Caseta de Medición para Puesto T - 1, cambio de Voltímetro y Amperímetro	Unidad	China	1.512.000
46	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	270.000
47	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Provisión mufa interior para Puesto de Entrega T - 1	Unidad	Italia	896.476
48	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	270.000
49	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Mufa exterior de 25kv para Puesto de Entrega T - 2	Unidad	Italiano	2.044.991
50	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	270.000
51	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Aislador polimérico de retención para Puesto de Entrega N° 1	Unidad	Brasil	124.200
52	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	62.640
53	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Celda de Media Tensión Motorizada 23 - 66 KV para Puesto T - 2	Unidad	Brasil	100.800.000
54	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	4.860.000
55	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Materiales menores	Unidad	Paraguay	1.080.000
56	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	540.000
57	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cruceta Polimérica de 22 - 55 kW	Unidad	Brasil	368.280
58	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	74.520
59	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Seccionador fusible aéreo de Media Tensión de 20 kv para Puesto T - 1	Unidad	Brasil	2.428.920
60	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	118.800
61	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Descargador AT para Puesto de Entrega N° 1	Unidad	Brasil	688.500
62	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	44.820
63	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Aislador polimérico de retención para Puesto de Entrega N° 1	Unidad	Brasil	124.200
64	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	62.640
65	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Puesta a tierra Cable desnudo Multifilar de 35 mm de cobre	Metro lineal	Brasil	1.155.924
66	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	540.000
67	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Anti-balanceo	Unidad	Brasil	153.360

Gloria Gonzalez,

Jef. U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAI TESÁI HA TEKO PORÁVE MOTENÁNDITA



INCAN Instituto Nacional del Cáncer

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

68	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	43.200
69	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cruceta Polimérica de 22 - 55 kW para Puesto de Entrega T - 2	Unidad	Brasil	368.280
70	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	74.520
71	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Seccionador fusible aéreo de Media Tensión de 20 kv para Puesto T - 2	Unidad	Brasil	2.428.920
72	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	118.800
73	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Descargador para Columna de Transformador de 100 KVA	Unidad	Brasil	688.500
74	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	44.820
75	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Puesta a tierra, Jabalina de cobre en triángulo	Metro lineal	Brasil	1.155.600
76	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	540.000
77	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cruceta Polimérica de 22 - 55 kW para Transformador de 100 KVA	Unidad	Brasil	368.280
78	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	procedencia: Paraguay	74.520
79	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Seccionador fusible aéreo de Media Tensión de 20 kv para Puesto T - 3	Unidad	Brasil	2.428.920
80	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	118.800
81	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Descargador AT para Puesto T - 1	Unidad	Brasil	688.500
82	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	44.820
83	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Aislador polimérico de retención para Puesto T - 2	Unidad	Brasil	124.200
84	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	62.640
85	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Pre ensamblado para Puesto de Entrega T - 2	Metro lineal	procedencia: Brasil	129.600
86	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	16.200
87	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Mufa térmica enchufable Tipo Conex para MT de 25kv para Puesto T - 2	Unidad	Italiano	2.044.991
88	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	270.000
89	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Puesta a tierra	Metro lineal	Brasil	1.155.924
90	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	540.000
91	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cruceta Polimérica	Unidad	Brasil	368.280
92	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	74.520
93	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Seccionador fusible	Unidad	Brasil	2.428.920
94	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	118.800
95	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Descargador AT para Puesto T - 2	Unidad	Brasil	688.500
96	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	44.820
97	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Aislador polimérico de retención para Puesto T - 2	Unidad	Brasil	124.200
98	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	62.640
99	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Preformado	Unidad	Brasil	95.040

[Handwritten signature]

Gloria Gonzalez, Jéf.
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARAGUAY

PARAGUAI TFSÁI HA TEKO PORÁVE MOTENDONDEKA



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

100	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	29.700
101	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Mufa exterior de 25kv	Unidad	Italiano	2.044.991
102	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	270.000
103	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Puesta a tierra	Unidad	Brasil	1.155.924
104	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	540.000
105	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Materiales varios para poste 9	Unidad	Paraguay	162.000
106	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	54.000
107	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio de conductores desnudo a protegido	Metro lineal	Brasil	167.940
108	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	42.120
109	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Separadores	Unidad	Brasil	135.000
110	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	4.320
111	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Estructura tipo 5, Transformador 100 KVA	Unidad	Brasil	1.374.192
112	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	278.100
113	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Conectores de media tensión	Unidad	Brasil	108.000
114	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	10.800
115	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Disyuntor NS 100N 3x100A	Unidad	Francia	1.142.247
116	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	226.800
117	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Disyuntor NS1600N3X1600A	Unidad	Francia	30.394.468
118	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	756.000
119	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cambio de conductores subterráneos	Metro lineal	Brasil	318.168
120	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	1.166.940
121	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Interruptor media tensión tipo celda	Unidad	Estados Unidos	58.968.000
122	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	16.160.400
123	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Caños de Cobre desnudo de 35 mm	Metro lineal	Brasil	216.360
124	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	60.119
125	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Cable de aluminio unipolar subterráneo para media tensión de 240 mm2	Metro lineal	Brasil	273.600
126	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Metro lineal	Paraguay	68.400
127	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Llave TM en Caja Moldeada de 400 Amp. Para Puesto T - 2	Unidad	Corea del sur	6.041.517
128	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	378.000
129	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Llave TM en Caja Moldeada de 315 Amp. Para Puesto T - 2	Unidad	Corea del sur	6.041.517
130	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	378.000

Instituto Nacional del Cáncer – Teléf.: 0228-632888/899/900

Correo: uocincan@gmail.com

Ruta N° 2, Km 23 ½, Ramal Areguá

Ciudad de Capiatá

Gloria Gonzalez,
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.





Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "Instituto Nacional del Cáncer"

131	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Llave TM en Caja Moldeada de 160 Amp. Para Puesto T - 2	Unidad	Corea del sur	2.634.381
132	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	302.400
133	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Mantenimiento Poste 1	Unidad	Paraguay	3.726.900
134	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	1.122.300
135	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Poste 2, 6, 7, 8 mantenimiento	Unidad	Paraguay	7.813.169
136	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	2.364.390
137	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Mantenimiento poste 3 PD de 100KVA	Unidad	Paraguay	5.393.700
138	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	1.737.900
139	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Mantenimiento Poste 5	Unidad	Paraguay	7.567.830
140	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	2.162.609
141	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Medición de aislación del conductor subterráneos de media tensión para Puesto T - 1	Unidad	Japón	4.053.600
142	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	1.231.200
143	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Mantenimiento poste 9	Unidad	Paraguay	7.027.830
144	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	2.342.610
145	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Medición de aislación del conductor subterráneos de media tensión para Puesto T - 2	Unidad	Japón	3.693.600
146	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Colocación / Mano de Obra	Unidad	Paraguay	1.051.200
					TOTAL:	580.588.885

Por lo tanto, se solicita la **Aceptación de las correcciones de errores aritméticos** aplicadas a la oferta presentada.

Cabe mencionar, que cuenta con un plazo máximo de **24 horas** a partir de la recepción de la misma, para su presentación en la oficina de la UOC N°3 – Instituto Nacional del Cáncer – Ruta 2 km 23 ½ Ramal Areguá. Horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Sin otro particular, y en la espera de contar con lo solicitado, se hace propicia la ocasión para saludarles muy cordialmente.



Sra. Gloría González, Jefa

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES UOC N° 03
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER



ICI Sociedad Anónima

Colón 945 c/Petrossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel: (59521) 513554 - 529390
Cel: (595981) 559433
E-mail: icisa@icisa.com.py

Fernando de la Mora, 03 de junio de 2025.

Señores:

INTITUTO NACIONAL DEL CANCER

PRESENTE:

A/A UOC N°03- INCAN

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda, en referencia al llamado LPN N° 11/2024 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tendido Eléctrico de Baja y Media Tensión ID: 454.344", con el objeto de dar nuestra conformidad a la corrección Aritmética aplicada a nuestra oferta según NOTA UOC recibida.

Sin otro particular, mis saludos muy atentamente


Ing. Gianmarco Felippo.



UOC N° 3	
Instituto Nacional del Cáncer	
MESA DE ENTRADA	
Fecha: 03/06/25	Hora: 12:30
Exp. N°: 662	
Recibido por: <i>Cristhian Rivas</i>	

Ing. Cristhian Rivas
U.O.C. N° 3
Instituto Nacional del Cáncer

Ana Fariña