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Comité de Evaluacion

INFORME DE EVALUACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2024 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSION PARA EL INCAN” ID N° 454.344.-

En la Ciudad de Capiata, Reptiblica del Paraguay, a los 03 dias del mes de Abril del afio dos mil veinticinco, se procede a la
Evaluacion de las Ofertas en el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2024 “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSION PARA EL INCAN”
ID N° 454.344.-

El llamado cuenta con Resoluciéon D.G. INCAN N° 107/2024 de fecha 16 de Septiembre del 2024, POR LA CUAL SE
APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL
COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2024
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSION
PARA EL INCAN” ID N° 454.344, CONVOCADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 03
“INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER”,

Para tal efecto, se conforma el Comité de Evaluacion, segiin el siguiente detalle:

v Lic. Dalia Mabel Ayala, Representante de la Direccién Administrativa del INCAN.
v Tec. Gustavo Gomez, Representante del Departamento de Mantenimiento del INCAN.
v Srta. Liza Cardozo, Representante del Departamento de Mantenimiento del INCAN.

1. ANTECEDENTES:

Por Nota UOC N° 346/2024 de fecha 18 de Septiembre del 2024, se solicita a la DNCP la inclusion del PAC N° 454.344, en
el marco de la Resolucién S.G. N° 107 de fecha 16 de septiembre de 2024,

El inicio del llamado y la conformacion del Comité de Evaluacién cuentan con la aprobacion a través de la Resolucion D.G. N°
107 de fecha 16 de septiembre del 2024.

Todos estos documentos mencionados precedentemente, forman parte del archivo de este Comité de Evaluacion.
2, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se verifica que el proceso cuenta con PAC Institucional N° 454.344 por un importe total de Gs. 5.248.280.760 (guaranies cinco
mil doscientos cuarenta y ocho millones doscientos ochenta mil setecientos sesenta) segin el PAC y la estimacién de costo
global, como lo establece el Art. 42 de la Ley N° 7021/22 “De Suministros y Contrataciones Publicas”. El presente proceso
cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N® 2010/2025 por un importe de Gs. 200.000.000 (guaranies
doscientos millones) para el presente Ejercicio Fiscal 2025.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se llevd a cabo el Acto de Apertura de Sobres en fecha 24/03/2025 a las 09:15hs. En la oficina de la Unidad Operativa de
Contrataciones UOC N° 03 — INCAN, observando la recepcién de la tinica oferta que se detalla a continuacion:

OFERENTE MONTO DE LA OFERTA

TECMONT S A, 1.113.101.009
Aseguradora: TAJY ASEGURADORA

Monto: Gs. 332.000.000

Péliza N°: 15601001342.-

Vigencia: Desde el 28/03/2025 al 04/09/2025.-

FOLIADO DEL 001 AL 155.-

OFERENTE MONTO DE LA OFERTA

CONSORCIO ECO 534.402.140
Aseguradora: TAJY ASEGURADORA
Monto: Gs. 275.000.000
Pdliza N°: 1501032987 .-
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Comité de Evaluacion

Vigencia: Desde el 28/03/2025 al 15/08/2025.-
FOLIADO DEL 001 AL 70.-

OFERENTE MONTO DE LA OFERTA

INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA) 642.365.584
Aseguradora: SEGURIDAD SEGUROS

Monto: Gs. 270.000.000

Péliza N°: 25.1508.004781/0000.-

Vigencia: Desde el 27/03/2025 al 24/08/2025.-

FOLIADO DEL 001 AL 152.-

OFERENTE MONTO DE LA OFERTA

PIROY 1.266.595.886
Aseguradora: LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS

Monto: Gs. 262.414.038

Pdliza N°: 1508000326.-

Vigencia: Desde el 28/03/2025 al 25/08/2025.-

FOLIADO DEL 001 AL 111.-

CON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES:

1. Lasefiora Ana Belén Farifia Macedo de la empresa INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA S.A)),
deja constancia de la siguiente observacion.

CONSORCIO GES
La Planilla de Precios presentada por el consorcio cuenta con procedencias nacionales (quisiéramos dejar esta observacion
debido a que varios de los materiales ser suministrados son de Procedencia Extranjera y el Pliego no estipula/permite de

ofertas altemativas), por lo que consideramos que su oferta No Cumple con lo solicitado al no contar con estos materiales
en el pais.

- Presenta Visita Técnica de un solo miembro.
- No presenta CV personales acompafiado del Carnet Categoria A.

ANALISIS DE LA OBSERVACION:

v" La observacion sobre la procedencia de los materiales no influye en la evaluacién, ya que el pliego no exige que sean
exclusivamente nacionales ni establece restricciones al respecto, la procedencia nacional/extranjera de los materiales
no constituye un incumplimiento ni afecta su validez.

v Se aclara que en la seccién "Datos de la Convocatoria" del Pliego de Bases y Condiciones, apartado "Visita al sitio de
ejecucion del contrato", se indica que la visita técnica es de "Presencia Obligatoria”. No obstante, no se establece que
sea necesario que ambas empresas del consorcio asistan a dicha visita.

v" EI CV no constituye un documento de carécter sustancial, por lo que el Comité Evaluador lo ha solicitado por nota
para el analisis correspondiente.

2. Lasefiora Ana Belén Farifia Macedo de la empresa INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA S.A)),
deja constancia de la siguiente observacion.

PIRO’Y S.A.
No presenta personales técnicos Ingenieros Categoria A. ANDE en el Plantel (Minimo 2).

ANALISIS DE LA OBSERVACION:

v Los documentos citados no son de caricter sustancial, el Comité Evaluador lo ha solicitado por nota para el analisis
colyespondiente.
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4, VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Seran considerados sustancial:

El Formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados;

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.;

Los Documentos que acrediten la existencia del Oferente;

Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente;

Los Documentos que la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP), dispone como sustanciales en los
pllegos estandar o reglamentaciones.

o a0 o

FORMULARIO TN DOCUMENTOS QUE Flhatiiatl DOCUMENTOS
PR OFERTA Y N e ACREDITEN LA REPROSENTACION | EGAL | SUSTANCIALESENLOS | REGISTRODE
PLANILLA DE e EXIGENCIA DEL Lt PLIEGOS ESTANDARO | PROVEEDOR N°
PRECIOS OFERENTE REGLAMENTACIONES
OFERTA
TECMONT S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1838050
CON;&')‘C'O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1836822
INGENIEROS
CONSULTORES
CONSULTORES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1837934
S.A. (ICISA)
PIRO'Y S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1837904

En cumplimiento a la Ley N° 7021/2022 “De Suministros y Contrataciones Publicas” que establece en el Art. 21 inciso k) Los
proveedores, consultores y contratistas que se encuentren, al momento de la presentacién de ofertas, en mora en la entrega de
los bienes, la prestacién de los servicios o en la ejecucion de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de uno o
mds contratos celebrados conla misma convocante”.

Este Comité Evaluador menciona que el Instituto Nacional del Cancer no ha llevado a cabo previamente un llamado a licitacién
para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA
TENSION. En consecuencia, no existen contratos previos relacionados con este servicio en los que los proveedores pudieran

haber incurrido en mora por causas imputables a ellos. Por lo tanto, no puede considerarse como causal de exclusion en esta
convocatoria.

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°® 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto
Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea
convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

Alos efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura
juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o

limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si
tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme
a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones
a Proveeddges” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
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Comité de Evaluacion

accionistas, cuota partistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la
Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de 1la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21

de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Los oferentes que estén inscriptos en el Registro del Proveedor al momento de la presentacion de las ofertas, no necesitaran
acompafiar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentacion de la misma que
dichos documentos se hallen “ACTIVOS O HISTORICOS”.

La inscripcion en el Registro del Proveedor no constituira requisito previo para la presentacion ni adjudicacion de los oferentes,

no obstante, los adjudicados deberan inscribirse en el Registro del Proveedor como requisito previo a la obtencion del Codigo
de Contratacién.

El Comité de Evaluacion procede a realizar la verificacién de los puntos mencionados ut supra, a través de la pagina
http://www.documentos.gov.py procediendo a la impresion de las Constancias de los socios que constan en el Estatuto Social
y/o Acta de Asamblea del oferente, la cual se anexa y forma parte del presente informe, segin el siguiente detalle

Ne REPRESENTANTES LEGALES C.L.N° ggNST Agglﬁ OBSERVACION

EMPRESA: TECMONT 8.A.

i ENRIQUE DUARTE LURAGHI 492357 7446885 NO REGISTRAN DATOS
2 ENRIQUE JOSE DUARTE CASACCIA 2081928 7421121 NO REGISTRAN DATOS
3 PATRICIA MARIA CASACCIA DE DUARTE 578831 7446898 NO REGISTRAN DATOS
4 ENRIQUE DUARTE LURAGHI 492357 7446885 NO REGISTRAN DATOS

CONSORCIO ECO
NUMERO DE
o o

N PROYECTOS Y MONTAJES SRL CLN ity OBSERVACION
] ALEJANDRA ROBLEDO OSTERTAG 2.353.540 7446967 NO REGISTRA DATOS
2 RICARDO ROBLEDO OSTERTAG 2299905 7446953 NO'REGISTRA DATQS
3 VIVIANA MARIA ROBLEDO OSTERTAG 3.796 320 7446979 NORECISTRADATOS
4 LUIS CARLOS ROBLEDO ARMELE 522151 7523823 NOIREGISTRADATOS

NUMERO DE
0 0
N DIBEC C.LN CONSTANCIA OBSERVACION
| DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI 2464976 7525255 NO REGISTRA DATOS
NUMERO DE
L i
N REFRESENTANTES LEGALES CLN el OBSERVACION

EMPRESA: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA)

1 MARIA ASUNCION FERREIRA RUIZ 621455 7482921 NO REGISTRAN DATOS
2 ABELARDO BRUGADA FERRARI 919014 7482916 NO REGISTRAN DATOS
3 GILDA ANAMARIA MUJICA MENA 3209135 7482908 NO REGISTRAN DATOS
4 RODRIGO MUJICA MENA 2441382 7482899 NO REGISTRAN DATOS
5 MARIA DEL SOL MUJICA MENA 2.012.659 7482897 NO REGISTRAN DATOS
6 JUAN JOSE MUJICA MENA 2.207.309 7482893 NO REGISTRAN DATOS
7 FIDIAS RUBEN MUJICA MENA 1.433 640 7482890 NO REGISTRAN DATOS
8 MARIA GILDA MENA DE MUNCA 560814 7482887 NO REGISTRAN DATOS
9 RUBEN EDUARDO MUJICA RUIZ 381471 7482856 NO REGISTRAN DATOS
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N° REPRESENTANTES LEGALES C.LN° g gﬁ?&g?& OBSERVACION
EMPRESA: PIRO’Y S.A.

1 MIRIAN GRACIELA PAREDES MONZON 1.546 830 7525627 NO REGISTRAN DATOS
2 ALESSANDRO MARTIN FILIPPO IVANAUSKAS 1.454.086 7525618 NO REGISTRAN DATOS
3 VALERIA ANDREA FELIPPO IVANAUSKAS 1.490.654 7525609 NO REGISTRAN DATOS
4 EDUARDO ARIEL FILIPPO IVANAUSKAS 898.434 7525603 NO REGISTRAN DATOS
5 CRISTINA IVANAUSKAS DE FELIPPO 252529 7525600 NO REGISTRAN DATOS
6 BERNABE EDUARDO FELIPPO 294082 7525594 NO REGISTRAN DATOS
7 GIANMARCO FELIPPO IVANAUSKAS 1.539.267 7525590 NO REGISTRAN DATOS

La informacion proviene del Sistema de Intercambio de Informacion entre Instituciones Publicas al cual se accede a través de
la pagina Senatics, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos integros, confiables
y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

Este Comité Evaluador verifica que las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo,
segun fue verificado en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP).

S. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

De conformidad a la disposicion contenida en el nim. 2) Las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral que antecede,
de conformidad al sistema de adjudicacion adoptado, seran agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber
efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los margenes de preferencia cuando
corresponda, conforme al inciso B) Evaluacion basada unicamente en precio, del Art. 75° del Decreto N° 2264/24, se ha
procedido a la verificacién de la planilla de precio presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentacion de
caracter sustancial, resultando que la oferta no presenta errores aritméticos.

La planilla de Cuadro Comparativo de Precios se anexa y forma parte del presente.
5.1. VERIFICACION DEL PRECIO OFERTADO POR LA FIRMA PARTICIPANTE:

Se aclara que de acuerdo al punto 3 de los REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION -
Analisis de los precios ofertados y conforme a la Resolucion DNCP N° 454/2024, La evaluacion de ofertas con ¢l criterio
basado unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas
de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicion
del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1) En contrataciones en general: cuando la diferencia entre elprecio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% pam ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para jusificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio serddeclarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada ttem, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por 1a Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas en cuanto al analisis del precio se considera el parametro establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones, el cual se visualiza en el CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS que se anexa a la presente.

El Comité Evaluador, ha considerado necesario requerir el desglose de precio de los items cuyos precios presentan %
de variacion con relacion al precio establecido como referencia en el Pliego de Bases y Condiciones, a las siguientes
empresas:
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a)

b)

A la empresa TECMONT S.A., mediante nota de fecha 23 de abril del 2025, se le ha solicitado el desglose de precio de los

items ofertados, quien no ha dado respuesta al requerimiento del Comité Evaluador.
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Por lo que el Comité Evaluador RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA
TECMONT S.A., en virtud a lo establecido en el Art. N° 4 de la Resolucion DNCP N° 454/24, "Si el oferente no
respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el

precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada”.

A la empresa CONSORCIO ECO mediante nota de fecha 23 de abril del 2025, se le ha solicitado el desglose de precio de
los items ofertados, quienes han dado respuesta en tiempo y forma, del mismo se extrae los siguientes datos:
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El Comité Evaluador ha identificado que la empresa CONSORCIO ECO no presenté el desglose total de los items
ofertados, incumpliendo con lo establecido en el Art. 4 de la Resolucion DNCP 454/24. Este requisito es fundamental
para garantizar la transparencia y la evaluacién de las propuestas presentadas. El Comité Evaluador RECOMIENDA

RECHAZAR LA OFERTA DEL CONSORCIO ECO y continuar con el analisis.
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c) A la empresa INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA) mediante nota de fecha 23 de abril del

2025, se le ha solicitado el desglose de precio de los items ofertados, quienes han dado respuesta en tiempo y forma, del
mismo se extrae los siguientes datos:
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El Comité Evaluador, luego de analizar la composicién de los precios, presentado por la empresa INGENIEROS
CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA), en respuesta a la solitud del Comité Evaluador, encuentra

satisfactoria la respuesta y se justifica suficientemente la variacion de precio con respecto al precio referencial y continte
en el proceso de evaluacion.

d) A la empresa PIRO’Y S.A., mediante nota de fecha 23 de abril del 2025, se le ha solicitado el desglose de precio de los
items ofertados, quienes han dado respuesta en tiempo y forma, del mismo se extrae los siguientes datos:
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El Comité Evaluador, tras analizar la composicion de precios presentada por la empresa PIRO’Y S.A. en respuesta a
nuestra solicitud, concluye que la misma no es satisfactoria. Esto se debe a que la empresa no cotiz6 la totalidad de los
ms requeridos, incumpliendo asi con los requisitos establecidos en el proceso.
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Por lo tanto, el Comité Evaluador RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE PIRO’Y S.A. y excluirla del
proceso de evaluacion.

5.2. MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES: Se verifica en el Portal del MIC la emisién
de los siguientes CPEN:

MINISTERIO OF PARAGUA
V U E ( } INDUSTRIAY | TETA MBA'E'APOPY ( } GOBIERNO o1,
‘1-] B COMERCIO | HANEMU # PARAGUAY

W e 4 R et PARAGUAY HOYENONDEHA

Cerrar s85:90

Tipo Solicitud Nro Certificado 1d Licitacion Nro Tramite ado  Fechaevento  RUC Empresa Razon Sodial

Servicio 106617| 454344 1014540 VerCertificado| Autorizado, [ 25/03/2025 18:21:42 800051408 |PROYECTOS ¥ MONTAJES SRL

Senvicio 196601| 454344 1002805 | VerCertificado| Autorizado, | 25/0372025 17:49:44 (800005058 |PIROY SA

Senvicio 196531| 454344 1014017| VesCertiicado| Autorizado, | 21/03/2075 16:20:47 24649767 | DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI

Senvicio 196051| 454344 971907 | Ve:Certificado| Autorizado, | 10/03/2025 20:10:11|800112636 | TECHONT 4

Servido 195538 45634 1005184 VerCertficado| Autorizado, | 21/02/2025 11:16:06 65051033 | JORGE CLAUDIO MAURE HAVARRO

Senido 194965| 454344 1003323 | VerCertficado] Autorizado, |03/02/2025 18:59:40 (800002547 | INGEMIERQS CONSULTORES INDUSTRIALES SA

Se observa que las empresas TECMONT S.A, INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA), PIRO’Y S.A.
y PROYECTOS Y MONTAIES y DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI (DIBEC), integrantes del CONSORCIO ECO,
presentan la autorizacion correspondiente en el marco de la presente licitacion.

5.3. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL: No ha sido necesario la aplicacién de margen de preferencia local
considerando que las empresas se encuentran dentro del territorio de la convocante.

6. SOLICITUDES DE ACLARACION Y LAS RESPUESTAS DEL OFERENTE.

Igualmente, y en virtud a lo dispuesto en el Art. 77 del Decreto N°® 2264/24, el Comité de Evaluacién ha considerado pertinente
solicitar documentos de caracter formal a los oferentes:

a) A la empresa INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA) a través del correo electrénico en fecha
10/04/2025, se ha solicitado la presentacién de documentos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, quienes
dieron respuesta a lo solicitado en fecha 10 de abril de 2025, a través del correo electmnico.
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Sollcltud de Documentos

yoc Incan mnrun@gmalm 15 da abiil de 2025 336
Para Hcilagionesidiisa com py” <Reiiachnes@iica com py>
Sedwes

tmgerieron Corsloves Indistriaies 4
Bregente

!Mmase ug'v&‘&d i31rrs 4 upteds). ea £ mosee 02 % UCITACIGN PUBIICA NACTONALN® 1172025 *MANTENIMIENTO PREVENTIVD ¥ CORRICTIVO I TENIDG ITECTRILY DE BAIA Y MEDIA JENSION PARA £1 INCAN - (UNIRATO ABILRIO - PLURMNUAL® 1D N* 453 )44, ¢ foz electos de petciter los vgucerles docamestes, pora la
1t infeeme de Evsioneds

o Sreluastn junods 8 b taptrvnd m bt ente P ks LA Wb T £T ¥ METVRIELR PEn R S2mpc ) Pormad sequesidar

* Dacinepn jrad que corocen y hon verifizogt fay iestalacicner de b preseate fetatién, y ave sl 5i dker J0s Uubaios 4 2 sinnip g 3 50 s & A iemins 43n sfenies prro fa gjacueise e los trebaop

Kiaferente debeeg remebe 35 1espoesta ¢n formplt dhg 12! of misma coreen desdy ef puah se resicg ke conssii y poteriommente s ongirol daberg e {5 I3 Mess de Brtaoda g Jo LOC N 03 NCA ecompaads ¥ espaste 31] cormea zmifide come r2ipueslt d2 ' UOL %P 63 ICEN £n efeclc fa rescuesta tendra v
616 de 4§ Hy

#ledmpsle dei piaze inziord Sesde ahoepy feeha de laemusde, s

24 aruse de revks

$:2 010 patiedet. v €0 €30000 8 170 OB resSuestd, Garovethamdn 13 0

pare iciedario) muy clantamenle

Loy

Ana feisa <fictacienes@cisa com py

18 da abiil d2 2875 1513
Para uoc bncan »uocican@gmal com>

Buenaslardes
SGunto e dnryedetivion eulellads U i o8 a=begea +a Fre manana
favar goursar 1eckido

Alle

L) respuasts INCAN pdl
HAK

GometL
[e% 0 10
tdo290 Rdgi‘l“m Jafe del Area de Mantenimier
oo de BT cance! = INCAN

ynstitute Nac™ Pagina | 8



Ve =l s — i Sl e T

-«
i GOBIERNOuver | PARAGUAIL s e pAuAsuAL
{3 PARACURY | KEKGKL" € iiiomacay \ SO INCAN

HMOTENONDENA

Comité de Evaluacion

7. DOCUMENTOS FORMALES:

Una vez realizadas las aclaraciones pertinentes y presentadas los documentos, este Comité de Evaluacion ha procedido a
verificar su cumplimiento respecto a lo solicitado enel Pliego de Bases y Condiciones, observandose cuanto sigue:

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE GENJEROS
PARTICIPACION CONSULTORES
INDUSTRIALES S.A. (ICISA)
. C
E 3
1. Formulario de Oferta (*) FS 02 - 025
. C
[ *

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*) FS 026 - 032

CUMPLE REGISTRO DE
PROVEEDOR N° 1837934

C
FS 040

CUMPLE REGISTRO DE
PROVEEDOR N° 1837934

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

CUMPLE REGISTRO DE

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**) PROVEEDOR N° 1837934

7. Declaracién Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccion FS
Formularios (**) C035-036
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas. N/A
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad de! firmante de la oferta. (*) N/A
Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes — RUC (*) N/A

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

N/A

8.2. Personas Juridicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

CUMPLE REGISTRO DE
PROVEEDOR N° 1837934

CUMPLE REGISTRO DE
PROVEEDOR N° 1837934

CUMPLE REGISTRO DE
PROVEEDOR N° 1837934

Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario CUMPLE REGISTRO DE
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del PROVEEDOR N° 1837934
finnante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

N/A

Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constiluir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de N/A
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contralaciones Piblicas (DNCP). (*)

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

N/A
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Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
Un poder suficiente otorgado por escrilura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté N/A
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como aclas de
asamblea y de directorio en ¢l caso de las sociedades anonimas.
INGENIEROS
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD FINANCIERA CONSULTORES
INDUSTRIALES S.A. (ICISA)
a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres ultimos afios (2021, 2022 y 2023) para C
contribuyente de IRE GENERAL FS 068 - 152
b. Planilla de ratios financieros de los afios 2021-2022-2023 para contribuyentes de IRE GENERAL. C
FS 062
c. IVA General de los afios 2021-2022-2023 para contribuyentes sélo del IVA General. N/A
d. Formulario 106 de los ltimos afios 2021-2022-2023 para contribuyentes del IRPC. N/A
e. Formulario 104 de los tltimos 2021-2022-2023 afios para contribuyentes de Renta Personal. N/A
INGENIEROS
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA CONSULTORES
INDUSTRIALES S.A. (ICISA)
Copia de Contratos y/o facturaciones con entes ptblicos o privados que avalen la experiencia requerida en los afos C
2022 - 2023 -2024. FS 055 -061
p INGENIEROS
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA CONSULTORES
INDUSTRIALES S.A. (ICISA)
7 C
1 - Curriculum del personal. FS 041 - 055
2 - Copia de Titulo universitario legalizado por el MEC. FS 047 - 052
. S i c
3 - Copia de Registro Profesional expedido por la ANDE. FS 048 - 054
4 - Declaracion jurada de poseer capacidad suficiente para proveer los servicios y repuestos en cantidad, tiempo y ©
formas requeridas. CONSULTA RESPUESTA
5 - Declaracion jurada que conocen y han verificado las instalaciones de la presente licitacion, y que la informacion C
sgbre lgs trabajos de lpanlenunlento y reparacion solicitados en las especificaciones técnicas son suficientes para la CONSULTA RESPUESTA
ejecucion de los trabajos.

Como podra notarse, una vez verificadas las documentaciones presentada por la empresa INGENIEROS CONSULTORES
INDUSTRIALES S.A. (ICISA), se observa que ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la
contratacion.

8. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en la Seccion de REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION del Pliego de Bases y Condiciones, se procedié a analizar cuanto sigue:

8.1. EXPERIENCIA:

El Comité de Evaluacion procede la elaboracion del ANALISIS DE LA EXPERIENCIA, conforme a lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones:

Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA'Y
MEDIA TENSION con facturaciones de servicios y/o contratos ejecutados con entes piiblicos o privados por un monto
equivalente al monto minimo total ofertado en la presente licitacion, de los: 3 ULTIMOS ANOS 2022 - 2023 -2024.
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MONTO MAXIMO DEL 50 % DEL MONTO SUMATORIA DE LOS ANOS
EMERESA LLAMADO MAXIMO 2022,2023y 2024, OBSERVACION
INGENIEROS
lNﬁ%’;ﬁgHS&ESS a 5.248.280.760 2.624.140.380 5.232.003.200 CUMPLE
(ICISA)

Verificadas las documentaciones presentadas, las cuales se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, se analiza
el cumplimiento del porcentaje requerido de las empresas integrantes del Consorcio conforme se indica en el cuadro.

8.2.

CAPACIDAD FINANCIERA:

El Comité de Evaluacién procede la elaboracién del ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS conforme a lo establecido en el
PBC, Seccion Datos de la Licitacion “PLAZOS PARA PRESENTAR LAS OFERTAS", a fin de determinar si las mismas
cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego
de Bases y Condiciones; resultando que la empresa cumplen con la calificacion:

INDICES FINANCIEROS

a. Ratio de Liguidez: activo corriente /pasivo corriente
Deber4 ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 1iltimos afios (2021, 2022 y 2023)
b. Endeudamiento. pasivo total / activo total
No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 tltimos afios (2021, 2022 y 2023)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los ultimos 3 afios, no debera ser negativo (2021, 2022 y 2023)

INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA)

. ANO 2021 ANO 2022 ANO 2023
Indices Financieros - Pr d Calificacion
Monto en Gs. indice Monto en Gs. fndice Monto en Gs. indice
ACTIVO
rierieci 6.266.921.926 11.746.802.579 11.937.289.402
RATIO DE LIQUIDEZ 1,34 125 120 1,27 CUMPLE
PASIVO
S0 RIE TE 4.660.358.693 9.374.518.462 9.927.089.992
PASIVO TOTAL 6.012.782.450 10.710.107.819 11.167.212.117
ENDEUDAMIENTO 0,55 0,63 0,67 0,62 CUMPLE
ACTIVO TOTAL 10.998.366.848 16.969.671.110 16.709.364.440
UT”“I',\L)]’,"D b/ 733.834.519 1.734.813.412 1.290.402 444
RENTABILIDAD : 0.15 029 023 0,22 CUMPLE
CAPITAL 4.985.584.398 5.986.563.291 5.542.152.323

Mediante la verificacion de los Ratios Financieros de la empresa INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
(ICISA) se observa que la empresa CUMPLE con los criterios de la Capacidad Financiera establecidasen el Pliego de Bases y

Condiciones.

9. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

INGENIEROS
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA CONSULTORES
INDUSTRIALES S.A. (ICISA)
5 C
| - Curriculum del personal. FS 041 - 055
2 - Copia de Titulo universitario legalizado por el MEC. FS 047 - 052
. . . 3 ) C
3 - Copia de Registro Profesional expedido por la ANDE. FS 048 - 054
4 - Declaracion jurada de poseer capacidad suficiente para proveer los servicios y repuestos en cantidad, tiempo y C
fonmas requeridas. CONSULTA RESPUESTA
5 - Declaracion jurada que conocen y han verificado las instalaciones de la presente licitacion, y que la informacion C
s?bre l.o's trabajos de 1pantennmento y reparacion solicitados en las especificaciones técnicas son suficientes para la CONSULTA RESPUESTA
ejecucion de los trabajos.
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Este Comité Evaluador, posterior a la verificacion de los documentos para la Evaluacion del Criterio de la Capacidad Técnica,
se visualiza que ambas empresas presentan y cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

10. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

De conformidad a lo establecido en la seccién de ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS
REQUERIDOS en ¢l Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la verificacién de las especificaciones técnicas

de conforme al siguiente cuadro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA TENSION
OFERENTE
ftem CEER Especificaclones Técnicas
Bien/Serviclo P INGENIEROS CONSULTORES
INDUSTRIALES S.A. (ICISA)
Instalacién de artefactos de | Sustitucion y/o provision y colocacidn de cable pre ensamblado aislacién PE SEG[.JNDA BSOS OFER.TA‘ CU,MF..LE conjlas
1 WLy . : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica mofasico 2x10mm - Materiales componentes s ) N o
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicaci6n.
S d.e Qbra y Sustitucién y/o provision y colocacién de cable pre ensamblado aislacién PE SEG!JNDA IIHOLS OFER.TA‘ CU,MELE L
2 Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
L mofasico 2x|0mm - Mano de obra ey ] R A
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Sustilucion y colocacién de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm SEGQNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MI?LE SN
3 I o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica - Materiales componentes s . P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano d.e Qbra § Sustitucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacién PE mofasico 2x16mm SEGI.JNDA B OFER.TA’ CU,Ml.)LE BT
4 Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
aa - Mano de obra A ; iy
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicaci6n.
Instalacién de artefactos de | Sustilucidn y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion PE SEGPNDA . OFER.TA’ CU,MI?LE e
5 i . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica mofasico 2x25mm - Materiales componentes g i e
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - i pmere o — SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
i Sustitucién y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacién PE . ) .
6 Mantenimiento y/o s condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
oA mofasico 2x25mm - Mano de obra ey ) el
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Sustitucién y/o provision y colocacién de cable pre ensamblado aislacion PE SEGPNDA il OFER.TA‘ CU,MI.)LE con las
7 T Y e g g condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifasico mofasico 4x10mm - Materiales componentes o . A
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicaci6n.
Mano de Obra - Loy Lo .. S SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
C Sustitucién y/o provision y colocacidn de cable pre ensamblado aislacién PE . . P
8 Mantenimiento y/o e : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
A trifasico mofasico 4x10mm - Mano de obra s : Hoerann
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Sustitucidn y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE SEGQNDA PEICE OFER.TA' CU,MI.)LE con las
9 e e i i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifasico mofasico 4x16mm - Materiales componentes iy . o
¢l Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - —— P e S SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
e Sustitucién y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislacién PE e ; e
10 | Mantenimiento y/o . f condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
. trifasico mofasico 4x16mm - Mano de obra . ) T
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de | Sustitucion y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE SEGPNDA el OFER.TA’ CU,MI.)LE ol
11 iy B e . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifasico 4x35mm - Materiales componentes YA 5 LR
el Comité Evaluador recomienda su adjudicaci6n,
Mano de Obra - m—rs e o e SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Sustitucion y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislacién PE . . —
12 | Mantenimiento y/o o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
hA trifasico 4x35mm - Mano de obra oy f P
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Sustitucién y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGPNDA MEJOR: OFER.TA' CU,MI?LE comilas
13 P . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica mofasico 2x10mm - Maleriales componentes R . L,
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano d.e Qbra = Sustitucion y/o provision y colocacidn de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEG!JNDA L OFER.TA’ CU,MPLE Cogias
14 | Mantenimiento y/o i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L mofasico 2x10mm - Mano de obra e ) )
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Instalacion de artefactos de | Sustitucidn y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEG.UNDA SIS OFER.TA’ CU,MI.)LE Conyias
s ia eléctrica mofasico 2x1 6mm - Materiales componentes condicionssilcgateSnfinancicrasilicenicos Jpoiloiqus
cnergla efec P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Marno de Obra - . A fle . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Sustitucion y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE e . L.
16 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
oA mofasico 2x16mm - Mano de obra A ) A
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. R A . . RTA, CUMPLE
Instalacién de artefaclos de | Sustitucién y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGQNDA MEIOKOEE . CU, LEcon (85
17 - . i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica mofasico 2x25mm - Materiales componentes s . Pt 1,
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - = . ., s SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
N Sustitucién y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE ol . S
18 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
.. mofasico 2x25mm - Mano de obra - ) i
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Sustilucidn y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGQNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MI?LE Eonilas
19 fa eléctrica mofasico 2x35mm - Materiales componentes condiciones legales, financieras y téenicas, por lo que
energla e P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
L d.e Qbra Suslitucidn y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE N GPNDA . OFER.TA CU,MI.)LE o
20 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
e mofasico 2x35mm - Mano de obra o ) i el
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. R Lo = T EGUNDA ,C
Instalacién de artefactos de | Sustilucién y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE 5 G[.J. MEJOR OFER.TA CU,MI?LE con las
21 P o f condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica trifasico 4x10mm - Materiales componentes e ) A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
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. d‘e (.)bm § Sustitucion y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGUNDA NIZIOLE OFER.TA' CU,MI?LE o
22 | Mantenimiento y/o trifésico 4x10mm - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
paracion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion
2 Instalacién de artefactos de | Sustitucidn y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SE%‘.JNDA :VIEJIORPFER.TA‘ C}J,MITLE con Ilas
energia eléctrica trifdsico 4x16mm - Materiales componentes Lo AnCCrasiylicenicas, porolque
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano d?’ Qbra N Sustitucion y/o provisién y colocacidn de cable pre ensamblado aislacién XLPE SEGPNDA BEIOR OFER.TA’ CU,MI?LE con las
24 | Manlenimiento y/o oo condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
oA trifisico 4x16mm - Mano de obra o : P e
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
25 Instalacion de artefactos de | Sustilucidn y/o provision y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE Eflglliz[;:; :\:?l?st?lFERTA. CllJ,Ml.)LE . llas
energia eléctrica trifasico 4x25mm - Maleriales componentes e gales, linancieras y teenicas, por fo que
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacidon.
. d.e Qbra § Sustitucién y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGPNDA RIEJOR OFER.TA’ CU,MI.)LE Eamias
26 | Mantenimiento y/o trifisico 4x25mm - Mano de obra condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Sustitucidn y/o provisidn y colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE SEGPN Ok OFER.TA‘ CU,MELE con las
27 Pl S B g condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifasico 4x35mm - Materiales componentes P ) A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano d.e Qbra B Sustitucién y/o provisién y colocacidn de cable pre ensamblado aislacién XLPE SEG!JNDA IEOLS OFER.TA' CU,MPLE Comie
28 | Mantenimiento y/o trifdsico 4x35mm - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
2 Instalacién de artefactos de | Sustilucidn y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGUNDA LIFIONL OFER.TA‘ CU,MI.)LE con las
9 AN e : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifisico 4x50mm - Materiales componentes s o PR
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano d.e (.)bm § Sustitucién y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE SEGF"NDA pllel OFER.TA‘ CU,M'?LE Conlias
30 | Mantenimiento y/o trifdsico 4x50mm - Mang de obra condiciones legales, financieras y écnicas, por lo que
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Sustitucion y/o provisiény colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGPNDA RIS OFER.TA’ CU,MITLE o las
31 PN e f condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifdsico 4x70mm - Materiales componentes i : M
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Manio d.e Qbra : Sustitucién y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEG[.JNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MI?LE con las
32 | Mantenimiento y/o trifésico 4x70mm - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacidn de artefactos de . .. op0 . L E ) P
13 eneraia eléctrica Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 nts - Materiales componentes | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
& el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra- SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
34 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacién de columna de H°A® de 7,5 mts - Mano de obra condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion ¢l Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de AR oA T g e h L.
35 eneraia eléctrica Provisién y colocacion de columna de H°A° de 9 mts - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
8 el Comité Evaluador recomnienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
36 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de columna de H°A® de 9 mts - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
P SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de arlefactos de o o STE . S : .
37 eneraia eléctrica Provisién y colocacion de columna de H°A® de 12 mts - Maleriales componentes | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
g el Comité Evaluador recotienda su adjudicacion,
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
38 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de columna de H°A® de 12 mts - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de Cambio y/o provisién y colocacién de linea monofasica con cable multifilar de 4 | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
39 rll;a i :Iéctrica a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energ superficie de suelo) - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
40 | Mantenimiento y/o a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion superficie de suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de Cambio y/o provision y colocacion de linea trifisica con cable multifilar de 4 a 10 | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
41 nergia eléctrica mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros) - Materiales condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energ compo el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
42 l\r\:lla:?egiem(i):r:?o- /o Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 (S:i‘(;g:\:)lgé: :\:?l?sk f% :E:ln:r/:s Clé,'::]‘:;‘j coor: II?)S e
anteniy Y min hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros) - Mano de obra o gales, cras y cas, por 0 q
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de Cambio y/o Provisién y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NY'Y SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
43 - Ol, tri e de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra yarreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica suelo) - Materiales compc el Comit¢ Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Mano de Obra - Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY SEGUNDA MEIJOR OFERTA, CUMPLE con las
44 | Mantenimiento y/o de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Instalacion de artefactos de Cambio y/o Provision y colocacién Cambio de linea subterranea trifasica con SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
45 nsta‘ac (1n [e. r cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, imano de obra y arreglo posterior de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica superficie de suelo) - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra- Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea sublerrénea trifasica con SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
46 | Mantenimiento y/o cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, imano de obray arreglo poslerior de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion superficie de suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifisica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
47 nsta ?CK:'.‘ te. i de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra yarreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica suelo) - Materiales compc ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterrnea trifasica con cable NYY | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
48 | Mantenimiento y/o de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra yarreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
49 nstata 01, i de 4x35 mm2 (Incl. Malteriales, mano de obra yarreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
en‘ergla cleclrica suelo) - Maleriales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
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Mano de Obra - Cambio y/o Provision y colocacion de lie obra y arreglo posterior de superficie de SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
50 | Mantenimiento y/o suelo) - Mano de obranea sublerranea trifisica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. | condiciones legales, financieras y técnicas, por | lo que
reparacion Materiales, mano d el Comilé Evaluador recomienda su adjudi
. Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifésica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con Ias
Instalacién de artefactos de ; . )
51 e de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra yarreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y lécnicas, por lo que
energia eléctrica N B . PR
suelo) - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Cambio y/o Provision y colocacién de linea subterrdnea (rifasica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
52 | Manlenimiento y/o de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
i Cambio y/o Provision y colocacién de linea subterranea trifasica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Inslalacion de artefaclos de 5 . h e ) i
53 O de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia elécirica h N i N s BN =
suelo) - Materiales compc el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - Cambio y/o Provision y colocacién de linea subterranea trifdsica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
54 | Mantenimiento y/o de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion suelo) - Mano de obra ¢l Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
55 AR Provisidn y colocacién de cable tip taller 2x1 mm2 - Maleriales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica B h oo PO
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
56 | Manlenimiento y/o Provisién y colocacion de cable tip taller 2x1mn2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de e ] . o i ¢ b
57 g Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica e . PR
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
58 | Mantenimiento y/o Provision y colocacién de cable tip taller 2x2mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
Teparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion,
i SEGUNDA MEIJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de oo = . g P ) L.
59 T Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica g ) P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
60 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de cable tip taller 2x4mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Inslalaci6n de artefaclos de e o ; g AN ) £
61 o Provisién y colocacion de cable tip taller 3xImm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica . ; e
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
62 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
iy SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de =y Ly . . . . e
63 T Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica s ; PR
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
64 | Manlenimiento y/o Provision y colocacidn de cable tip taller 3x2mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
m SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de s - i . . . P
65 c Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Y . o o
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
66 | Mantenimiento y/o Provisidn y colocacion de cable tip taller 3x4mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de peon oA 5 g i i e
67 NI Provision y colocacién de cable lip taller 4xI mm2 - Maleriales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica .. . A
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
68 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de cable tip taller 4xImm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de — - . . - ) o
69 gy Provisién y colocacion de cable tip taller 4xX2mn2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica - . i
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
70 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de cable lip taller 4x2mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos d SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
71 hstatacion de artelactos 4¢ | proyision y colocacién de cable tip taller 4x4mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica g . el
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
72 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y écnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. Reparacion de Puesto de Medicion trifdsico con acometida nueva, incluyendo SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefaclos de . ! . . ) A . o
73 ia eléciri todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento - Materiales condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
L Ey d? Qbra . Reparaci6n de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo SEG[.JNDA BAFIGI OFER.TA’ CU,MI?LE COnIES
74 | Mantenimiento y/o . . . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L. todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento - Mano de obra - . R
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
i Provision e instalacion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de ) . . . X .
75 ia eléctri termo calefdn, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energla elcetrica Materiales y MDO - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - Provision e instalacién de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
76 | Mantenimiento y/o termo calefén, con llaves termo magnéticas de 25SA MONOFASICO - inc. condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion Materiales y MDO - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de Provision e instalacion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha elécltrica y/o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
77 nsta ?CK;I,‘ t:i:r elacto termo calefén, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
e?ergla clectrica y MDO - Materiales compc el Comité Evaluador recomienda.su adjudicacion.
r
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Mano de Obra -

Provision e instalacion de Nuevo circuito elécirico para AA, ducha eléctrica y/o

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

78 | Mantenimiento y/o termo calefdn, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc, Materiales | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion y MDO - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision e instalacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 SEG!JNDA pEOR OFER.TA' CU,MI.)LE con las

79 PP 5 i i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica modulos con tapa acrilica - Maleriales componentes - ) Sl

¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- VR .y - ’ . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
N Provision e inslalacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 . ) Al
80 | Mantenimiento y/o : . condiciones legales, financieras y téenicas, por o que
L modulos con tapa acrilica - Mano de obra e . LR
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision e instalacién de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 SEG[.JNDA PEIOR OFER.TA‘ CU,MI?LE Sk
81 S B EE . e . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica moddulos con tapa acrilica - Materiales componentes et : ety WO
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. d.e Qbra § Provisién e instalacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 SEG[.JNDA IS OFER.TA’ CU,MI?LE conjlas
82 | Mantenimiento y/o . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L mddulos con tapa acrilica - Mano de obra e ) A
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision, cambio y colocacion de llave lermo magnética de 10 Ampere (En base a SEGPNDA WAL OFER.TA‘ CU,MI.)LE .
83 o . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica necesidad s/ carga) - Materiales componentes A ) Nt
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra- e . n - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Y Provision, cambio y colocacion de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a e . P
84 | Mantenimiento y/o : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
. necesidad s/ carga) - Mano de obra - . T
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacion de llave tenno magnética de 16 Ampere (En SEGPNDA MBI OFER.TA' CU,MI?LE S
85 N : : condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica base a necesidad s/ carga) - Materiales componentes . ) T
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - ey g . g SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
o Provisién, Sustitucién y colocacion de llave tero magnética de 16 Ampere (En e : -
86 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
Ly base a necesidad s/ carga) - Mano de obra e N R
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En SEGPNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MI.)LE con la
87 s A . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica base a necesidad s/ carga) - Materiales componentes o . R
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra- s s " ” SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
e Provision, Sustitucién y colocacion de lave termo magnética de 25 Ampere (En . ) .
88 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
7 base a necesidad s/ carga) - Mano de obra e i o
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacidn de artefactos de | Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 32 A - Materiales SEG[.JNDA iAEE OFER.TA‘ CU,MI.)LE .

89 e condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes s . Lo

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

90 | Mantenimiento y/o Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 32 A - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provisién, Suslilucion y colocacion de Ilave termo magnética de 40 A - Maleriales SEG[.JNDA . OFER.TA’ CU,MI?LE con las

91 PR condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componenies s . O

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
I¥{To d? Qbra 3 Provisién, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 40 A - Mano de SEG.UNDA MBI OFER.TA’ CU,MI.)LE .

92 | Mantenimiento y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicaci6n.

. sy o . EGUNDA M R OFERTA, MPLE 1
Instalacion de artefactos de | Provisién, Sustitucion y colocacién de llave termo magnética de 3x10 A - 5 Gp. N | : A CU. .
93 = e . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes eve . o
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - e —T o . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
P Provision, Sustitucidon y colocacion de llave termo magnética de 3x10 A - Mano de s X .
94 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
e obra P ; P
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicaci6n.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacion de llave lermo magnética de 3x16 A - SEG‘.‘JNDA BN OFER.TA‘ CU,MFLE Comiss

95 o ; condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes e . PR

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - sy . o " SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
T Provisién, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x16 A - Mano de . . o

96 | Mantenimienlo y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provisidn, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x25 A - SEGPNDA Wipeiie)s OFER.TA’ CU,Ml?LE con las

97 nergia eléclrica Maleriales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
encrg P ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano d?‘ Qbra § Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x25 A - Mano de SE("!"NDA L2 OFER.TA‘ (’U,Ml.)LE e

98 | Manlenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que

Ll obra o, . g i
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacién de llave termo magnética de 3x32 A - SEG‘.JNDA MEIOR OFER.TA’ CU,MI.’LE conjlas

99 ia eléctri Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica p el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
N d? (?bra } Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x32 A - Mano de SEG.UNDA ASNALS OFER.TA‘ CU,MI.)LE Con

100 | Manlenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que

il obra .y . A
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
» A I . = SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

101 lnstal'i;cmll? (:e artefactos de ];/;'o:ns.loln, Su?:m?]lo:[ y colocacion de llave termo magnética de 3x40 A - R i M [y M e B
energla electrica aterfales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
pano d? Qbra § Provisién, Sustilucién y colocacion de llave terimo magnética de 3x40 A - Mano de SEG[.JI.\JDA LSS OFER.TA’ CU,MI?LE gl

102 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que

. obra s 5 Pl St
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.

. e R . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE |
Instalacién de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacion de llave termo magnélica de 3x50 A - w . Sk LA

103 a eléctri Material i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
cenergla efectrica ateriales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién
Mano de Obra - L e - b SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

104 | Mantenimiento y/o P;ovlston, Sustilucion y colocacion de llave termo magnética de 3x50 A - Mano de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion K el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,

105 Instalacién de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacién de llave termo magnética de 3x63 A - e

energia eléctrica

Materiales componentes

condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
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Mano de Obra-

Provisién, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x63 A - Mano de

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

106 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i obra I . i
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provisidn, Sustitucion y colocacion de llave termo magnélica de 3x80 A - SEGF"NDA MEJOR OFER.TA’ CU,N“.)LE .
107 el ) condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes . ) P
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Ly d'e Qbra § Provision, Sustitucién y colocacion de llave lermo magnética de 3x80 A - Mano de SEGPNDA MEJOR OFER.TA‘ CU,MI.’LE con las
108 | Mantenimiento y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacién de llave termo magnética de 3x100 A - SEGQNDA LSS OFER.TA’ CU,MI?LE con las
109 P p condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes b . o L
el Comité Evaluador recomnienda su adjudicacion.
e d? Qbra § Provision, Sustitucion y colocacién de llave terio magnética de 3x100 A - Mano SEG[.JNDA LEIOI OFER.TA’ Cl‘!M!.)LE o
110 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
v de obra i ) P S
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provisin, Sustitucién y colocacion de llave terimo magnética de 3x125 A - SEG[.JNDA BT OFER.TA’ CU,MI.)LE Rl
111 Pyl . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Maleriales componentes E L . P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - — e N . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
o Provision, Sustitucién y colocacién de llave termo magnética de 3x125 A - Mano . 5 e
112 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o de obra e . I, S
reparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacidn de llave termo magnélica de 3x160 A Reg - SEG.UNDA LIS OFER.TA‘ CU,Ml?[‘E conyies
113 o M. . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes P ; Al R
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
. d.e Qbra § Provisién, Sustilucion y colocacién de llave termo magnética de 3x160 A Reg - SEGPNDA . OFER.TA’ CU,M}?LE conglas
114 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
¥ Mano de obra ez ; Ao
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Instalacién de artefactos de | Provision, Sustitucidn y colocacién de llave termo magnética de 3x200 A Reg - SEG[.JNDA RMEIOR OFER.TA’ CU,MI?LE Conilas
115 T . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes . . A .
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - P B B ;. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
i Provisidn, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x200 A Reg - e . el
116 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
.. Mano de obra e y s .
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacién de llave termo magnélica de 3x400 A Reg - SEG. B TSRS OFER.TA‘ CU,MI.)LE comlas
117 o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes e N A
¢l Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
SAEnO d'e Qbra g Provision, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x400 A Reg - SEGI.JNDA I OFER.TA’ Cl‘!M[.)LE Eonitag
118 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L Mano de obra i X ot oy
reparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién,
Instalacion de artefactos de | Provisién, Sustitucién y colocacion de llave lermo magnélica de 3x600A Reg - SEGPNDA e DR OFER.TA' CU,MI?LE Conjies
119 el i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes ! ] P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano d? Qbra N Provisién, Sustitucion y colocacién de llave (ermo magnética de 3x600A Reg - SEGPNDA RAEEIR OFER.TA’ CU,M]?LE e
120 | Manlenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
N Mano de obra ST ; St
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de | Provisién, Sustilucion y colocacién de llave termo magnética de 3x800 A Reg - SEGQNDA RUEIOR OFER.TA’ CU,Ml?LE gorpas
121 = =il . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componenles et . ek
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - s . e - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
i Provision, Sustitucién y colocacién de llave termo magnética de 3x800 A Reg - C . o
122 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
N Mano de obra s ; "N
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacion de llave terino magnética de 3x1.200 A Reg - SEGPNDA LV OFER.TA‘ CU,MI.)LE LT
123 R g condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes o . o g A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - s - s - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
e Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnélica de 3x1.200 A Reg - . . o
124 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
oA Mano de obra s ; P
reparacion ¢l Comité¢ Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de arlefactos de | Provision, Sustitucion y colocacién de llave diferencial de 4x25 A - Materiales SEGPNDA SIS OFER.TA’ CU,M}?LE G
125 i, condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes s . R
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
126 | Mantenimiento y/o Provision, Sustitucién y colocacion de llave diferencial de 4x25 A - Mano de obra | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacion de llave diferencial de 4x40 A - Materiales SEG‘.JNDA MEIOR; OFER.TA’ CU,MI.)LE Conilas
127 o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes i ; P
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
128 | Mantenimiento y/o Provisi6n, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A - Mano de obra | condiciones legales, financieras y lécnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provision, Sustilucion y colocacién de llave diferencial de 4x60 A - Maleriales SEG[.JNDA LS OFER.TA’ CU,MI?LE STl
129 ) condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes s : Pt
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
130 | Mantenimiento y/o Provision, Sustitucién y colocacién de llave diferencial de 4x60 A - Mano de obra | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
. Reparaclqr} de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de | o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su 3 . .
131 S . . ; i . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un | tubo por - : PR
. ) el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion.
placa) - Maleriales compc
Mano de Obra - Reparacno.lr de artefactos fluorescentes cormpletos que se encuentren en mal estado SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
g o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su s ) .
132 | Mantenimienlo y/o . ) y . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
" funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por - ) N
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.

placa) - Mano de obra
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Instalacion de artefactos de

Reparacién de artefaclos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado
o colocacidn de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

155 energia eléctrica funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos c?gdm.or,‘eé le:;alzs, ﬁnanci'era(si y ‘écni.cas.’ po.r’lo que
por placi) - Maleriales el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacidn,
Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado
de Obra - o
134 m:::)enﬁn(i)e:o o o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su SEGd'.JNDA IMEJIOR:)FER.TA’ CU,MI?LE con Ilas
reparacion ¥ funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos C?r(): lc'.(:',leé efga (e’s. manmf,ra(sj y lecr:lea;? pm'" 0 que
P por placa) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de Provisién y colocacnm} de artefactos fluorescentes 2x40w. ln.cl. Caja, SEG!JI.\IDA MEJOR OFER.TA, CU’MI?LE con las
135 P By, fluorescentes, reaclancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica N s ) LI
artefactos - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - Provisién y colocaci6én de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
136 Manten.imienlo ylo fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion artefactos - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
i Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefaclos de . N o X e
137 NI fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica . Ny . N
artefaclos - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl, Caja, SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
138 | Mantenimiento y/o fluorescentes, reaclancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion artefactos - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
o Provision y colocacidn de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de . . S . .
139 PR reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica . ) . S
Materiales componentes ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Provisién y colocacin de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
140 | Mantenimiento y/o reaclancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - Mano | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led. - SEGI.‘”.\IDA WIS OFER.TA’ CU,MPLE Conjlas
141 - . condiciones legales, financieras y lécnicas, por fo que
energfa eléctrica Materiales componentes e . S R
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano d.e Qbra § Provision y colocacién de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led. - Mano SEGQNDA IO OFER.TA' CU,M‘,)LE Eonjies
142 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i de obra e : At
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x2 led. - SEG(.JNDA . OFER.TA’ CU,MI?LE con las
143 PR ¢ condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes . . it
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
. d? Qbra § Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x2 led. - Mano SEGPNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MI?LE Epnies
144 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
o de obra e . N
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacidn de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led. - SEGPNDA g OFER.TA‘ CU,M}.’LE EolE
145 enerpia eléctrica Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
& P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - e o 7 SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
M Provisién y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x3 led. - Mano . . .
146 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
- de obra . . O
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacién de plafones con TAPA ACRILICA contubo de 18 w x 1 SEGQNDA e OFER.TA‘ CU,M}?LE P
147 eneraia eléctrica led - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
CIEN P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
MarodelObrag Provision y colocacién de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x1 | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
148 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i o led - Mano de obra P ) .
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provisién y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x2 SEG(.JNDA MEIOK OFER.TA’ CU,M?LE Eonilas
149 ia eléctri led. - Materiales componentes condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
e . : P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. d.e Qbra 3 Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x2 SEGI.JNDA LAE] OFER.TA‘ CU.MF.'LE Eonltes
150 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o led. - Mano de obra s . T
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
o ) o " o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de | Provisidn y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electrénico, con tubo Fe " pr.
151 ia eléctri de 30w x 1 UV. - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica N ) P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. d.e Qbra § Provisién y colocacién de plafones de acero inox, y reactor electrénico, con ubo SEG'.JNDA EUOI OFER.TA‘ CU,MI.)LE I
152 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
- de 30w x 1 UV. - Mano de obra L ) e
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
.. . = ’ SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
153 lnstal?cwlr'\ de. artefactos de }P;/:ngs'loln y colocacno:ede plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W. - condiciones legales, financieras y lécnicas, por lo que
energfa electrica ateriales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
oy d? Qbra § Provisién y colocacidn de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W. - Mano SEG‘?JNDA I OFER_TA’ CU,MI?LE con las
154 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
" de obra Py . L
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
Instalacién de artefactos de | Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W. - SEG'.JN DA MEJOR OFER.TA’ CU,M]?LE con las
155 i eléctri Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla clccirica a comp el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
- sy . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
1Py d.e (.)bm Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W. - . ) .
156 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
. Mano de obra A ) Al
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. e e . , |
Instalacién de artefactos de | Provision y colocacién de plafones exlernos con focos tipo bulbo led 12 W. - SEG[.JNDA MEJOR OFER.TA CU,Ml.)LE A
157 (a eléctri Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - e .. . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
158 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W. - Mano condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
Cy de obra M X L
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
e s P o i n - . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
159 Instalacion de artefactos de | Provision y colocacién de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio - Materiales condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que

energia eléctrica

componentes

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
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Mano de Obra -

Provisién y colocacién de Plafén "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio - Mano de

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

160 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
= obra e o L
reparacion el Comité Evaluador su ad
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de Plafén "redondo " 30cm Aluminio 24 w - Materiales SEGPNDA MEJOR OFER.TA‘ CU,M[.)LE con las
161 T condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica componentes - ) S
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
162 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacién de Plafén "redondo " 30cin Aluminio 24 w - Mano de obra | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
[nstalacién de artefactos de | Provision y colocacién de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w - Materiales SE'G[.JNDA LA OFER.TA’ CU.MI.)LE .
163 A condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes o N R
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. d?’ Qbra § Provisién y colocacién de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w - Mano de SEG‘.JNDA Ldoiels OFER.TA‘ CU,MI.)LE Eomias
164 | Mantenimiento y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado piliblico con brazo, fotocélula SEGPNDA A OFER.TA’ CU,M?LE con las
165 S A condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energfa eléctrica led. 150w - Materiales componentes A ; PR,
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - o o ! o " SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
s Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado piiblico con brazo, fotocélula e 5 o
166 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L, led. 150w - Mano de obra i . Ao PR
reparacién ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
" Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado piiblico) incluye brazo, porta | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de | ,, . . . H . i . ; .
167 e lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor, ignitor, caja metalica, | condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica ; i . . ) b
base para fotocélula, fotocélula. - Materiales componentes ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
168 | Manlenimiento y/o lampara abierto, LAmpara vapor de Mercurio 400W, reactor, ignilor, caja metalica, | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion base para fotocélula, fotocélula, - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
7 Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado piiblico) incluye brazo, porta | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de | ., . ) ; . : s L. h -
169 Y ldmpara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor, ignilor, caja metélica, condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica ) . . N I N -
base para fotocélula, fotocélula. - Materiales compc el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
170 | Mantenimiento y/o lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor, ignitor, caja melalica, condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion base para fotocélula, fotocélula. - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntosy | toma, o de 2 SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de : . C . O . o
171 T tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas) - Materiales condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica L . A
componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - o) " . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
N Suslitucién y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntosy 1 toma, o de 2 Py : e
172 | Mantenimiento y/o g ; R condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
A tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas) - Mano de obra oy ; i,
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
o s ey e . o o . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de | Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no A ) o
173 o i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica tapas - Materiales coimponenles Ty N P T
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - P L . - ; . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Sustitucién y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no L. X L
174 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
b tapas - Mano de obra s . A - R
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga SEGPNDA MEIOR OFEPTTA' CU,MI.)LE con las
175 P i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica de gas 12.000 VTU - Maleriales componentes e : -
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - A - : 7 e 7 7 SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
N Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga s 5 P
176 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
. de gas 12.000 VTU - Mano de obra . . O
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado lipo split. Inc. Carga SEGI.JNDA el OFER.TA’ CU.MI.JLE con las
177 Oy : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica de gas 24.000 VTU - Materiales componentes e . Lty
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - . o . i e " . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
o Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga o : o
178 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
hA de gas 24.000 VTU - Mano de obra i ; P
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga SEG“.JN DA MEJOR OFER.TA’ CU,MI.)LE con las
179 . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica de gas 36.000 VTU - Materiales componentes i N e
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - - L . . . . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Y Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga . ) O
180 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
e de gas 36.000 VTU - Mano de obra . ) R
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga SEG[.JNDA IO OFER.TA‘ CU,MFLE con las
181 YR . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica de gas 60.000 VTU - Materiales componentes .. X N
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
e d.e Qbra § Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga SEG(.)NDA IO OFER.TA’ CU,MI?LE b
182 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o de gas 60.000 VTU - Mano de obra . ) M
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. Lo . . . . Ef DA RTA, CUMPLE
Instalacién de artefactos de | Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga B GUN MEOKORE . CU, - con b
183 ia eléctri d ~ Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica € gas - Maleria P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
. d.e Qbra § Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga SEG(.JNDA MEES OFER.TA’ CU,MI?LE S
184 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
- de gas - Mano de obra s . o
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provision y colocacién de llaves nuevas para ventilador de techo - Materiales SEGpNDA IO OFER.TA’ CU,M'?LE con las
185 i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica componentes . ) o Rl
el Comit¢ Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
186 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
187 Instalacion de artefactlos de | Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire SECUNDATMEIOROFERIA, CUMPEE conllag

energia eléctrica

Acondicionado (tipo split o ventana) - Materiales componenles

condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
el Comité Evaluador rg€@unienda su adjudicacion.
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188 m::&:iem(i)eb;?o-y/o Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire S‘Eﬁg:?;: :\:;JISSR&EESZ:S‘ C:J,MI.JLE con llas
i A b . . A 5 ras y técnicas, por lo que
feparacién condicionado (tipo split o ventana) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion
189 Instalacion de artefactos de | Reposicion y/o Colocacién y puesta en servicio de un AA Split, con provision de SE(?,‘.JNDA :VIEJIOR OFER.TA' CU,MF..LE con las
energia eléctrica caiieria hasta 6 ml - Materiales componentes condiclones ‘ega‘es, ﬁnanm.eras o tecanas: pon"}lo que
¢l Comite Evaluador recomienda su adjudicacién.
190 l\]\::::’egﬁrfi):r:fo- /o Reposicidn y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de SE(;!JNDA :VIEJIORPFER.TA’ CU,MI?LE con las
ir y cafieria hasta 6 ml - Mano de obra condiciones legales, financieras y (écnicas, por To que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicaci6n,
Instalacién de artefactos de s . ~ . SEG‘.JNDA o OFER.TA’ CU,MI.)LE con las
191 e Provision y Colocacion de un extractor para bafio - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica ek " o om
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
192 | Manltenimiento y/o Provision y Colocacién de un extractor para bafio - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
193 Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de didmetro semi industrial - SE(;.UNDA :\AEJIOR?FER.TA’ C?,MI?LE con llas
energia eléctrica Materiales componentes condiciones fegates, financieras y teenicas, por lo que
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
ALY d? Qbra B Provision y colocacién de extractor de pared de 30cm de didametro semi industrial - SEGI.JNDA LS OFER.TA’ CU,M?LE e
194 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
A Mano de obra A : ST
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
195 Instalacion de artefaclos de | Provision y colocacion de extractor de pared de 40cin de didmetro semi industrial - SE(;‘!JNDA ]MEJPR;)FERTA. CU,MI?LE con llas
energia eléclrica Materiales componentes condiciones ‘ega'es, Hinancieras y lecnl.cas., por fo que
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Ay d.e Qbra . Provisién y colocacién de extraclor de pared de 40cin de didgmetro semi industrial - SEG[.JNDA . OFER.TA’ CU,MI.)LE con las
196 | Manltenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
Ra Mano de obra e : e
reparacion ¢l Comnité Evaluador recomienda su adjudicacion,
" SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de s N- ot . s N .
197 noE .. Provisién y colocacion de ducha eléctrica - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica o ) A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
198 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de ducha eléctrica - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de | Provision y colocacidn de resistencia, termostato, protector térimico NUEVO para SEG!)NDA MEJOR OFER.TA‘ CU,MI?LE Conylas
199 . : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Termo caleforn de 80 Lts. - Materiales componentes - . P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano d.e (.)bm - Provisién y colocacion de resistencia, termostato, protector térmico NUEVO para SEGPNDA WI[0) OFER.TA’ CU,M}?LE Comlias
200 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
2] Termo caleforn de 80 Lis. - Mano de obra L. ) Id e
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provision y colocacién de resistencia, termostato, proteclor térmico NUEVO para SEGPNDA LSl OFER.TA' CU,M'.JLE Eonlas
201 N ) condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica Termo caleforn de 60 Lts. - Materiales componentes A ; Rl
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano d?’ Qbra 3 Provision y colocacidn de resistencia termostato, protector térmico NUEVO para SEG[.JNDA B OFER.TA‘ CU,M?LE confies
202 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
Lo Termo caleforn de 60 Lts. - Mano de obra N § R
reparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefaclos de | Provision y colocacion de resistencia, termostato, protector érmico NUEVO para SEGPNDA . OFER.TA’ CU,M}?LE con las
203 - ) condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica Termo caleforn de 35 Lts. - Materiales componentes s ; P e
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - . 'Y . . .. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Provisién y colocacién de resistencia, termostalo, prolector térmico NUEVO para . . .
204 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
e Termo calefom de 35 Lts. - Mano de obra P . P R
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Instalacion de artefactos de | Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electro ducto SEG[.JNDA MEIOR OFER.TA’ CU,M}.)LE e
205 P . ) condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica embutido) - Materiales componentes i . PR
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - ‘. ; . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
S Instalacién de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electro ducto o ) 2 )
206 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i embutido) - Mano de obra g . PR
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
9. . A SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de | Instalacién de bocas para tomas en electro ducto existente o en ducto externo . ) P
207 oy ; X : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica (incluye toma corrientes y cableado ) - Materiales componentes s ; oy
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - o . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
A Instalacion de bocas para tomas en electro ducto existente o en ducto externo [, . P
208 | Mantenimiento y/o . i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
" (incluye tona corrientes y cableado ) - Mano de obra - . a. k.5
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Instalacién de bocas para iluminacidn (incluye interruptor, cableado y electro ducto SEG!JND"\ MEIOR ()H:Hf iy U,MI‘..“"' Eonlas
209 i eléctri nbutido) - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica g ) r P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
- . T : DA y
Liang d.e Qbra Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electro ducto SEG[.‘”.\' MEIOR OFER.TA CU,MI?LE .
210 | Mantenimiento y/o i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
Py embulido) - Mano de obra L . i L
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
” " - — . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalaci6n de arlefactos de | Instalacion de bocas para iluminacién en electro duclo existente o en ducto P X PO
L fa eléctri externo(incluye interruptor y cableado ) - Maleriales componentes condicionesilcgales financicrashyleenicasgnonioique
energla eicclrica X Y plory P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
LELE d?’ Qbra ' Instalacién de bocas para iluminacion en electro ducto existente o en ducto SEGI.JNDA REIOR OFER.TA’ CU,M[.)LE T
212 | Mantenimiento y/o ; . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
= externo(incluye interruptor y cableado ) - Mano de obra e . N oy
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. . ; . ; . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de | Instalacion de bocas de Toma corriente monofésico con puesta a tierra polarizado e ; —
213 a eléctri fipo schuko (cable de 4mm2) - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
St ERa i P — P el Comité Evaluador recomienda su adjudicaci6n,
Mano d.e Qbra 3 Instalacion de bocas de Toma corriente monofésico con puesta a lierra polarizado SEG[.JNDA PETOR OFER.TA’ CU,MI?LE Eonllas
214 | Mantenimiento y/o tipo schuko (cable de 4mmz2) - Mane de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion 1o REd el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Instalacion de b de Toma corriente monoféasico con puesta a tierra polarizado o e e 1 L COrlS
215 nstalacion de arlelactos de | Insla‘acion de bocas mono P p condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que

energia eléctrica

tipo p/computadoras - Materiales componentes

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
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Mano de Obra - " . - . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con fas
P Instalacién de bocas de Toma corriente monofisico con puesta a tierra polarizado Mn i P
216 | Mantenimiento y/o g condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
\'g tipo p/computadoras - Mano de obra e R E O L
reparacion el Comité Ev rect su adjudicacidn,
Instalacién de artefactos de | Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)l punto - Materiales SE(’!H.\‘DA MESOR OFER.TA’ CU,MI.)LE con las
217 e P condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componenles o ) e
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
218 | Mantenimiento y/o Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)l punto - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Sustitucién de placa y modulo (interruplor o toma) 2 punto - Materiales SEG!JNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MITLE ol
219 PR condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes s g L
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
220 | Mantenimiento y/o Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto - Mano de obra condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto - Materiales SEGPNDA MAESOR OFER.TA’ CU,MI?LE PO
221 A condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes v : ARy
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
222 | Mantenimiento y/o Sustitucién de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de L . . s ) A
223 PR Sustitucion de placa y modulo tipo schuko - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica - ) N
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicaci6n.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
224 | Mantenimiento y/o Sustilucion de placa y modulo tipo schuko - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
» SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de Lo 5 B ) i
225 AN Sustitucién de placa y modulo para computadoras - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica L. ) P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
226 | Mantenimienio y/o Sustitucidn de placa y modulo para computadoras - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacién de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, SEG!"N RAMEIOR OFER.TA’ CU,MI?LE con las
227 e . A condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica termo calefén y AA - Materiales componentes s A PP
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - s . . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
C o Provision y colocacién de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, s . .
228 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
- termo calefén y AA - Mano de obra e y PR
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera - SEG.UNDA MEJOR OFER.TA’ CL{M[.)LE comlas
229 - ] condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica Materiales componentes o i Pt
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - T A 7 ] SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
J Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacién de escalera - S . e
230 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
Ly Mano de obra a . R
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de cafio corrugado antillama de 5/8" - Materiales SEG'.JNDA Ll OFER.TA’ CU,MI.)LE con las
231 I condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes ) } e
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
232 | Mantenimiento y/o Provision y colocacién de cafio corrugado antillama de 5/8" - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de arlefactos de | Provision y colocacién de cafio corrugado antillama de 3/4" - Materiales SEGQNDA B OFER.TA’ Cl‘[MI.)LE Eoala
233 . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes . N Sl N
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
234 | Mantenimiento y/o Provision y colocacién de caiio corrugado antillama de 3/4" - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provisién y colocacion de caiio corrugado antillama de 1" - Materiales SEGPNDA PMEIOR OFER.TA’ CU,MI.)LE con las
235 I condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes v . i
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
236 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de cafio corrugado antillama de 1" - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
237 P T Provisién y colocacidn de cafio electro ducto de 3/4" - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica . . Bl B
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra- SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
238 | Mantenimiento y/o Provision y colocacidn de cafio electro ducto de 3/4" - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
T —— SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
239 A Provision y colocacion de cailo electro ducto de 1" - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica L ) i e
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
240 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de caiio electro ducto de 1" - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama - SEG[.JNDA et OFER.TA’ CU,MI?LE Eonlie
241 P ; condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes . . P
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Mano de Obra- . - . ; : SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
o Provisidn y colocacién de elecroducto externo tipo conduil de 20mm anti llama - s : s
242 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
hA Mano de obra s g R
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provisién y colocacion de electro ducto externo tipo conduit de 25mm anti llama - SEG[.JNDA MEJOR OFER.TA‘ CU,MI.)LE con las
243 R e p condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes ¥ . A A
i " el Comité Evaluador recomienda su adjudicaci6n.
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e d?’ Qbra 3 Provisién y colocacion de electro ducto externo tipo conduit de 25mm anti llama - SEGPNDA LI OIS OFER.TA’ CU,M]?LE con las
244 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
v7 Mano de obra meme oS : s e e
reparacion ¢l Comité E recomienda su acion,
Instalacién de artefactos de | Provisién y colocacion de electro ducto externo tipo conduit de 32 mmanti llama SEGQNDA I OFER.TA’ CU,M}?LE Eonjlas
245 ptsdemf p condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica - Maleriales componentes il . O
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
. d'e (_)bra 3 Provisidn y colocacion de electro ducto externo tipo conduit de 32 mmanti llama SEGl.JNDA MEIOR OFER.TA‘ CU,M}?LE comilas
246 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
.. - Mano de obra . ) o
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de arlefactos de | Provision y colocacién de electro duclo externo tipo conduit de 40 mmanti llama SEGI.JNDA e OFER.TA‘ CU,M}?LE GO
247 P . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica - Materiales componentes .l i e ey
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Maro d'e Qbra y Provisién y colocacion de electro ducto externo tipo conduit de 40 mmanti llama SEGPNDA NACS OFER.TA‘ CU,M}?LE comilas
248 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L - Mano de obra i ) o B
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacién de bandeja perforada metélica tipo U100mm x 50mm2 - SEG[.JNDA B OFER.TA’ CU,Ml.)LE .
249 PR i N condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes i N P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
WL d.e Qbra § Provision y colocacién de bandeja perforada metélica tipo U100mm x 50imm2 - SEGPNDA [0S OFER.TA‘ CU,Ml?LE L
250 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
" Mano de obra A ) PR
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2 - SEG[.JNDA METOR OFER.TA’ CU,MI?LE CZEE
251 F——— ! condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes A p i i
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano d'e Qbra y Provision y colocacién de bandeja perforada metalica lipo U200mm x 100mm2 - SEGl.JNDA MEJIR OFER.TA‘ CU,MF..LE conjies
252 | Mantenimienlo y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
s Mano de obra s . Rerrana
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2 - SEGPNDA R OFER.TA’ CU,MI?LE con las
253 T . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes N . Pl i
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano d?’ Qbra y Provision y colocacién de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2 - SEG[.‘".\IDA MEOR OFER.TA' CU,M[.)LE corpiae
254 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
.. Mano de obra " : s
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provisién y colocacién de cable canal PVC 100mm x 50mm?2 - Materiales SEG":"NDA MEIOR OFER.TA’ CU,M]?LE Contlas
255 PR condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica componentes N . i
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
256 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2 - Materiales SEG[.JNDA R OFER.TA’ CU.MI.,LE LD
257 T condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica componentes o2 . oL,
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
258 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de cable canal PYC 50mm x 20mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2 - Materiales SE(".JNDA Lol OFER.TA’ CU.MI?LE Conlies
259 R T condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes . q Py
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
260 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de cable canal PYC 40mm x 30min2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de cable canal PVC 27mim x 30mm2 - Materiales SEGQNDA LA OFER.TA‘ CU,MI.)LE Eomlas
261 T condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes e : o
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
262 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefaclos de | Provision y colocacion de Tablero de embutir metélico din para 3TM con barras SEG'.JNDA OIS OFER.TA’ CU,M]?LE SR
263 NN . . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica RST + tierra. - Materiales componentes o B P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - . o . - i SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
S Provision y colocacién de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras o i .
264 | Mantenimiento y/o i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o RST + tierra. - Mano de obra . i P
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalaci6n de artefactos de | Provision y colocaci6n de Tablero de embutir metélico din para 12TM con barras SEG].JNDA IR OFER.TA‘ CU,M[.)LE o IR
265 PR f . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica RST N + tierra. - Materiales componentes il - . o .
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
VD d.e Qbm § Provisién y colocacién de Tablero de embutir metélico din para 12TM con barras SEGPNDA MESOK OFER.TA’ CU,MITLE con las
266 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
s RST N + tierra. - Mano de obra L i NG
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacidn de artefactos de | Provisién y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras bEGpNDA LSS OFER.TA’ CU,MI.)LE e
267 nergia eléctrica RST N+ tierra. - Materiales componentes condicionss ICexles, financiempplicenicasppardlofuc
energ ) P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Mano d'e Qbra y Provision y colocaci6n de Tablero de embutir metélico din para 24TM con barras SEGPNDA MEJOR OFER.TA‘ CU,Ml?LE con las
268 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o RST N+ tierra. - Mano de obra . ) .
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provisién y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras SEGPNDA SIEIOR OFER.TA’ CU,M]?LE CON iR
269 P f - condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica RST N + tierra. - Materiales componentes s . A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Ry d? Qbra § Provisién y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras SEG[.JNDA L OFER.TA’ CU,MPLE .
270 | Mantenimiento y/o 4 condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
. RST N + tierra. - Mano de obra ‘s : e
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacién de Tablero de embutir metélico din para 48TM con barras SEG[.JNDA TN OFER.TA’ CU,MI?LE con las
271 condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que

energia eléctrica
N

RST N + tierra. - Materiales componentes

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
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Mano de Obra -

Provision y colocacién de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

272 Mamenlimienlo ylo RST N + tierra. - Mano de obra cundicipucﬁ Ielgalels, f'mancierasI y te’cnif:as_, po_r’lo que
reparacion el Comilé E I TeCC su adjudicacion,
273 Instalacién de artefactos de | Provisidn y colocacion de Tablero de adosar melélico din para 12TM con barras SEdeNDA IVIEJIOR;)FER.TA' CBMI.)LE con llas
energia eléctrica RST N + tierra. - Materiales componentes condiciones fegales, financieras y tecnicas, por lo que
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano d?’ Qbra - Provision y colocacién de Tablero de adosar metalico din para |2TM con barras SEG[.JNDA MEIJOR OFER.TA‘ CU,M?LE con las
274 | Mantenimiento y/o 4 condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
" RST N + lierra. - Mano de obra S B Aore,
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
275 Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras ffxgiL?i\:)[r?A :VIEJIOR;)FER.TA‘ C?,M}?LE con llas
energia eléclrica RST N + tierra, - Materiales componentes eS| LIS, MANCICTaCIICAS RO l0Liie
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. d‘e Qbra g Provisién y colocacién de Tablero de adosar metélico din para 24TM con barras SEG!JNDA Lo OFER.TA‘ CU,MI?LE o
276 | Mantenimiento y/o A condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
9 RST N + tierra. - Mano de obra E . R
reparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefaclos de | Provisién y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras SEGQNDA O OFER.TA’ CU,MI?LE ———
277 W, : . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica RST N + tierra. - Materiales componentes e ; AN
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
LT d_e Qbra } Provision y colocacién de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras SEGPN DAaREIOR OFER.TA’ CU,ME.)LE conjlas
278 | Mantenimiento y/o f condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i RST N + tierra. - Mano de obra L f e, 7
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
279 Instalacién de artefaclos de | Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras fgg?:\lﬁé‘: :\:?ISSR%I;??T:; CltJéMl?LE con Ilas
energia eléctrica RST N + tierra. - Materiales componentes o gares, L et L 47 Ol
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
fang d'e Qbra " Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras SEGQNDA sl OFER.TA‘ CU,MI?LE Eons
280 | Mantenimiento y/o A condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
oA RST N + tierra. - Mano de obra g ; P
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
e Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimiento de Energia SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de L -, X ; o ) i
281 e Monofésica en lugar definilivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica ; g ; : o ; b
imateriales para acometida y pilastra) - Materiales compc el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - Instalacién de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimiento de Energia SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
282 | Manlenimiento y/o Monofésica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion materiales para acometida y pilastra) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
i Instalacidn de Puesto de medicién y Servicio de Abastecimiento de Energia SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de o ' H : o ; e
283 o Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica \ ) . . - ) ST,
materiales para acometida y pilastra) - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abaslecimiento de Energia SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
284 | Mantenimiento y/o Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion materiales para acometida y pilastra) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
285 e Construcciéon de Pilastra para medidor ANDE - Materiales componenles condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica L, ) e e
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
286 | Mantenimiento y/o Construccion de Pilastra para medidor ANDE - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
N iy iz i 1 . s SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de | Provisién y colocacion de tablero caja metélica externo para medidor trifasico - s . -
287 PN g condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes Y . el o
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - s - 5 e . e SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Provisién y colocacion de tablero caja melélica externo para medidor trifasico - . X .
288 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o Mano de obra L. . PRSI
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
N Lo . . Ry : . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de tablero caja metélica externo para medidor monofasico - ol X f—:
289 L N condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes e ; R A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - s i i . . w SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
o Provision y colocacion de tablero caja metélica externo para medidor imonofasico - e : e
290 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L. Mano de obra i : Pk
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provisién y Colocacién de gabinete para medidor monofésico - Materiales SEGQNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MI?LE COmLE
291 AN condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energfa eléctrica componentes e . I
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
292 | Mantenimiento y/o Provisién y Colocacion de gabinete para medidor monofésico - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Instalacion de artefactos de | Provision y Colocacién de gabinete para medidor trifasico - Materiales SEGPNDA MEJOR OFER.TA’ CU,M[.)LE EOH{CAS
293 L condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica componentes - ) el
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
294 | Mantenimiento y/o Provisioén y Colocacion de gabinete para medidor trifasico - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de arlefactos de | Provisién y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores - Materiales SEGPNDA L RELE OFER.TA’ CU,MI?LE CIRT
295 ia eléctri componeies condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
chergla electrica P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
296 | Mantenimiento y/o Provisién y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de arlefactos d SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
297 | nsta z'zcu;r’\ (e. arlelactos 4¢ 1 | inea de circuito monofasico para motor o motobomba - Materiales componentes | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia electrica el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
298 | Mantenimiento y/o Linea de circuito monofésico para motor o motobomba - Mano de obra condiciones legales, financieras y lécnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
» S . . - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de arlefactos de | Excavacion més montaje de poste de madera y palina con accesorios monofésicos C . .
299 condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que

energia eléctrica

y (rifasicos. - Materiales componenles

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
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Mano de Obra - Lo ! . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
C Excavacion mas montaje de posle de madera y palima con accesorios monofasicos i ; e
300 | Mantenimiento y/o o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o y trifasicos. - Mano de obra = N gl Coed
reparacion el Comité Evaluador ¢ la su adjudicacion,
i SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de ] e : ] s . P
301 A i Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 ¢ - Materiales componenles condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica i ; P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
302 | Mantenimiento y/o Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cim - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de arlefactos de | Ductos para inyeccién para aire acondicionado de 60x40 con MPU - Maleriales SEquDA I OFER.TA’ CU,MFLE con las
303 PN condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes - ; e
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
304 | Mantenimiento y/o Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU - Mano de obra | condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefaclos de | Rejillas de ductos de impulsion y extraccién de aire acondicionado 45x30 - SEGPNDA JI0] OFER.TA‘ CU,MI?LE o0l
305 A . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclirica Materiales componentes s . A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano d?’ Qbra } Rejillas de ductos de impulsién y extraccion de aire acondicionado 45x30 - Mano SEGI.JNDA LI OFER.TA’ CU,MI?LE o
306 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i de obra v . I
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Remocion y sustilucién de extractor de bafio con filtro F8 - Materiales SEG.UNDA MEJOR OFER.TA‘ CU,M].)LE ComE
307 P condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes g . ]
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
308 | Mantenimiento y/o Remocion y sustitucion de extractor de bafio con filtro F8 - Mano de obra condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
309 P Registro elécirico de inspeccion 30x30x70 ¢ - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica - . monel
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
310 | Mantenimiento y/o Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacidn de artefactos de | Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM méaximo para jabalina y soldado para SEGPNDA IO OFER.TA’ CU,MI.)LE Eomiis
3 o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica 8 bc - Materiales componentes A N e
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra- ” . . - Arae) SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
N Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para A : -
312 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i 8 bc - Mano de obra e . e
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
313 . Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI - Materiales componentes | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica Py . O, BT
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
314 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de Panel Central de Control PCI - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provision y colocacidn de Alanina audio visual con sirena PCI - Materiales SEG'.JNDA MEJOR OFER.TA' CU,Ml?LE con las
315 s e ol condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia elécltrica componentes e . T
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
316 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion.
- SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de i b A . H e
317 o, Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica T . PN
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
318 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de Pulsadores manuales PCI - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Sefializacion de salida PCI - SEG.UNDA s OFER.TA‘ CU,M'?LE Conie
319 - . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica Materiales componentes s ; A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - - - . . S, . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
v Provision y colocaci6n de Indicadores luminosos-Sefializacion de salida PCI - s ) ol e
320 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
. Mano de obra . . S
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de arlefactos de | Provisién y colocacion de lluminacién de emergencia PCI - Materiales SEG.UNDA SO OFER.TA‘ CU.M[.)LE FOng
321 nergia eléctric componetas condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia electrica P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
322 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacién de Iluminacion de emergencia PCI - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacidn de Detectores de Humo y Calor PCI - Materiales SEG[.JNDA MEIOR OFER.TA’ CU.MI?LE EonIlaS
323 a elécirica componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energ P ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
324 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI - Materiales SEGPNDA MEJOR OFER.TA‘ CU,M!?LE Eonjlas
325 nerpia eléctrica componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla ele P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
326 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacién de Detectores Termovelocimétricos PCI - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
327 e'rlli: ?:le(:zC{rica Cable de baja tension subterrneo 120 mm2 condiciones legales, financieras y técnicas por lo que
o g ¢l Comité Evalugdor recomi VAL 3
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Mano de Obra-

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

328 | Mantenimiento y/o Provision de cable sublerrdneo 120 mm2 - Mano de Obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE M EDIA TENSION
OFERENTE
Descripclén del
frem Bien/Servicio [OBECEEEora gl écnlcs INGENIEROS CONSULTORES
INDUSTRIALES S.A. (ICISA)
Instalacién de artefactos de | Sustilucion y/o provisidn y colocacion de cable pre ensamblado aislaciéon PE SEG[.JNDA METOR OFER.TA’ CU,MI?LE con las
[ e : : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica mofasico 2x10mm - Materiales componentes L N N
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - o L ” P SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
g Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacién PE i . ..
2 Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
oA mofasico 2x10mm - Mano de obra o : o em o
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Sustitucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacién PE mofasico 2x16mm SEGPNDA TR OFER.TA’ CU,Ml?LE SOITHE
3 P . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica - Materiales componentes s ) .
el Comité Evaluador recomnienda su adjudicacion.
Mano de Obra - = I i P . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
. Sustitucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm he . .
4 Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i - Mano de obra ey . primn. SN
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
Instalacion de artefactos de | Sustitucion y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislacién PE SEGF".\JDA i1 OFER.TA‘ CU,M[.)LE s
5 e . . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica mofasico 2x25mm - Maleriales componentes o . P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - A e E s SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
by Sustitucion y/o provisién y colocacidn de cable pre ensamblado aislacion PE P . PO
6 Mantenimiento y/o : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o mofasico 2x25mm - Mano de obra s . -
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Sustitucidn y/o provision y colocacién de cable pre ensamblado aislacion PE SEGQNDA MR OFER.TA’ CU,MI.)LE con las
7 T ) o . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifasico mofasico 4x10mm - Materiales componentes Py A PR
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - I o . RN SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
o Sustitucién y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE e . P
B Mantenimiento y/o s . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
ha trifasico mofasico 4x10mm - Mano de obra oy ; P
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacidn de artefactos de | Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE SEG[.JNDA I OFER.TA‘ CU,MI?LE con las
9 T e . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifisico mofasico 4x16mm - Materiales componentes L N P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - . e . S SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE . ) e
10 | Mantenimiento y/o o ! condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
" trifasico mofasico 4x16mm - Mano de obra - . Lo
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacidn de artefactos de | Sustitucion y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacién PE SEG(.JNDA LI OFER.TA’ CU,MF.’LE conlas
11 Pyt P : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia elécltrica trifasico 4x35mm - Materiales componentes e ) i
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - Lo sl . R SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Sustitucidn y/o provision y colocacién de cable pre ensamblado aislacion PE - . o
12 | Mantenimiento y/o PP condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
- trifasico 4x35mmn - Mano de obra Py N LA
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Sustitucién y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE SEGI.JNDA MEJOR OFER.TA‘ CU,M'?LE e
13 A B : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica mofasico 2x10mm - Materiales componentes s ) o
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - I . Ly R SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
N Sustitucion y/o provisidn y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE o : o,
14 | Manlenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L mofasico 2x10mm - Mano de obra S 5 Rt pn
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Sustitucién y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEG(.JNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MI?LE comas
15 i . " condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica mofasico 2x16mm - Materiales componentes . . < W,
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - —— s L L SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
e Sustitucion y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE e X o
16 | Mantenimiento y/o g condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L. mofasico 2x16mm - Mano de obra e g oM
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Sustitucion y/o provision y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGPNDA MEJOR OFER.TA’ CU,MI?LE Eonjis
17 PR ; . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica mofasico 2x25mm - Materiales componentes s . PR Ay
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - s, - e s SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
i Sustitucidn y/o provisién y colocacién de cable pre ensammblado aislacion XLPE . ) .
18 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y Iécnicas, por fo que
ba mofasico 2x25mm - Mano de obra A ; o
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Sustitucidn y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacién XLPE SEG'TJNDA MEIOR OFER.TA’ CU,MI?LE Eonias
19 o . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica mofasico 2x35mm - Materiales componentes - X S
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - . i, a2 P SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
iy, Sustitucion y/o provisidn y colocacidn de cable pre ensamblado aislacion XLPE B ) .
20 | Mantenimiento y/o ; condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o mofasico 2x35mm - Mano de obra e ) . wl
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Sustilucion y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEG[.JNDA MEIOR OFER.TA’ CU,M[.)LE Eoni a5
21 - i f condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica trifasico 4x10mm - Materiales componentes . ) A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- L, ‘e . L SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
i Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislaciéon XLPE . ) e
22 | Mantenimiento y/o e condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o trifdsico 4x10min - Mano de obra e ) o
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEG[.JNDA LIS OFER.TA‘ CU.MI?LE .
23 PR i s i condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica trifasico 4x16mm - Materiales componentes o . A
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
Mano d.e Qbra y Sustitucidn y/o provisiony colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGI.'”.\‘DA . OFER.TA’ CU,M?LE I
24 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que

\

reparacion

trifdsico 4x]16mm - Mano de obra

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
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2% Instalacion de artefactos de | Sustitucién y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacién XLPE SE(;!JNDA IMEJIORPFER.TA‘ Cl(‘I,MI?LE con llas
energfa eléctrica trifasico 4x25mm - Materiales componentes condiclones fega es, financicras y cenicas, por o que
¢l Comité Evaluador recomienda su adj Acion.
Mano d.e Qbra ) Sustilucion y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEGWDA WELOl OFER.TA’ CU,M[.)LE Conjlas
26 | Mantenimiento y/o e condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o trifasico 4x25mm - Mano de obra by . T
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
27 Instalacion de artefactos de | Sustitucién y/o provisiony colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE SE(;‘.JNDA :\AF’JIOR:.)FER.TA‘ CEJ,MI?LE s I‘as
energia eléctrica trifasico 4x35mm - Maleriales componentes condiclones ‘egales, financieras y teenicas, por lo que
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano d? (.)bra 3 Sustitucion y/o provisién y colocacién de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEG!JT'\IDA . OFER.TA‘ CU,MI?LE ol
28 | Mantenimiento y/o e condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
o trifisico 4x35mm - Mano de obra e . e Py
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de arlefactos de | Sustitucion y/o provision y colocacién de cable pre ensamblado aislacién XLPE SEGPNDA EDR OFER.TA’ CU,MI?LE con las
29 e iy f condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica trifisico 4x50mm - Materiales componentes . ) S e
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
o d.e (?bra . Sustitucion y/o provisién y colocacion de cable pre ensamblado aislaciéon XLPE S T e OFER.TA' CU,MI?LE Fonjias
30 | Mantenimiento y/o e condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
] trifasico 4x50mn - Mano de obra A . L g
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Instalacién de artefactos de | Sustitucién y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE SEG(.JNDA LR8I OFER.TA’ CU,MI.’LE conilas
31 P o f condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica trifisico 4x70mm - Materiales componentes i . o ek
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano d.e Qbra § Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacién XLPE SEG[.‘”.\JDA EOR OFER.TA’ CU,MI?LE Conjlas
32 | Mantenimiento y/o L condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
.+, trifasico 4x70mm - Mano de obra . . i
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
> SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de e . opo ) C X .
33 P Provisién y colocacion de columna de H°A® de 7,5 mts - Materiales componentes | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica . . T S
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
34 | Mantenimiento y/o Provisidn y colocacién de columna de H°A® de 7,5 mts - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Lo SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Inslalacion de artefactos de e i ShE . g . iy
35 TR Provisién y colocacion de columna de H°A® de 9 ints - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia elécirica e ) T
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
36 | Mantenimiento y/o Provision y colocacién de columna de H°A® de 9 mts - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de — - oao . L . -
37 o Provision y colocacién de columna de H°A° de 12 mis - Materiales componentes | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Lo : Pl
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
38 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de columna de H°A® de 12 mts - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
» Cambio y/o provisiony colocacion de linea monofasica con cable mnullifilar de 4 | SEGUNDA MEIOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de : . ) d . Ny g
39 N a 10 mm s/ necesidad (incl, Materiales, mano de obray arreglo posterior de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica ’ . N . . T -
superficie de suelo) - Materiales compe ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Cambio y/o provisién y colocacion de linea monofésica con cable multifitar de 4 | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
40 | Mantenimiento y/o a 10 mm ¢/ necesidad (incl. Materiales, mano de obray arreglo poslerior de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion superficie de suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
N Cambio y/o provision y colocacion de linea trifésica con cable multifilar de 4 a 10 | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de . ) . . . o~
41 R mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros) - Materiales condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica s ; M e
compc ¢l Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - p e i . . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Cambio y/o provisién y colocacion de linea trifisica con cable multifilar de 4 a 10 . ) .
42 | Mantenimiento y/o ) . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
B mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros) - Mano de obra . ) —
reparaciéon el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
» Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de . . , o N .
43 et de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica ; M ; k. !
suelo) - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
44 | Mantenimiento y/o de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos d Cambio y/o Provisidn y colocacion Cambio de linea subterranea (rifasica con SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
45 nsta ?CK}',\ le. arlelactos €€ | cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia electrica superficie de suelo) - Materiales comnponentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra- Cambio y/o Provisién y colocacion Cambio de linea sublerranea trifisica con SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
46 | Mantenimiento y/o cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obray arreglo posterior de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion superficie de suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
i Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea (rifisica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de . . : e : -
47 PN de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica h . B ) T
suelo) - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY SEGUNDA MEIJOR OFERTA, CUMPLE con las
48 | Mantenimiento y/o de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra yarreglo posterior de superficie de | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos d Cambio y/o Provision y colocacién de linea sublerrénea (rifasica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
49 nsta ?cmlr,' le_ anelaclos 4€ | ge 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia electrica suelo) - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Cambio y/o Provisién y colocacion de linea sublerranea trifasica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
50 | Mantenimiento y/o de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra yarreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y écnicas, por lo que
reparacion suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos d Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifésica con cable NY'Y SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
51 nsia ?cml'} te. artetactos de | ge 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra yarreglo posteror de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla efcctrica suelo) - Materiales compc el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- Cambio y/o Provisién y colocacidn de linea sublerrénea trifisica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
52 | Mantgnimiento y/o de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra yarreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
repar&iﬁn suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
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Instalacion de artefactos de

Cambio y/o Provision y colocacién de linea subterranea (rifasica con cable NYY

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

53 ia eléctri de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla elcetrica suelo) - Materiales componenles el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- Cambio y/o Provision y colocacion de linea sublerranea trifisica con cable NYY SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
54 | Mantenimiento y/o de 4x70 mm2 (Incl. Maleriales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion suelo) - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
., SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de ‘e i . , s N -
55 Pty Provision y colocacidn de cable tip taller 2x1mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica . B PP
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
56 | Mantenimienlo y/o Provision y colocacion de cable tip taller 2x1 mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de s o . . s X -
57 PR Provisién y colocacion de cable (ip taller 2x2mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica ) ) R
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
58 | Manlenimiento y/o Provisién y colocacion de cable tip taller 2x2mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
N SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de . o . . . 5 A
59 PR Provision y colocacién de cable tip taller 2x4mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica - e iy el
¢l Comité Evaluador recoinienda su adjudicacidn.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
60 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de cable tip taller 2x4mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
i SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalaci6n de artefactos de . ., . . e . S
61 P Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica . ) S
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
62 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de cable tip taller 3x1mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de s A . . . ) o
63 P Provisién y colocacién de cable tip taller 3x2mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica P : Ao
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
64 | Manlenimiento y/o Provisién y colocacion de cable tip taller 3x2mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
.. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacidn de artefactos de R R . A s ) A
65 g Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica i . PRSI
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra- SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
66 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacidn de cable tip taller 3x4mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de pmery o g i S : o
67 peted Provisién y colocacion de cable tip taller 4x1 mm2 - Maleriales componentes condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
energia eléctrica -, ; P
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
68 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de T R g . SEGPNDA R OFER,TA‘ CU,MI?LE gon e
69 4 Provisién y colocacidn de cable tip (aller 4x2mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica - 5 P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
70 | Mantenimiento y/o Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
" SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de o e . . R . .
71 A Provision y colocacién de cable tip taller 4x4mm2 - Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica o N o
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
72 | Mantenimiento y/o Provisién y colocacion de cable tip taller 4x4mm2 - Mano de obra condiciones legales, financieras y lécnicas, por Jo que
reparacion el Comité¢ Evaluador recomienda su adjudicacién.
o Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de 5 : N . . S . .
73 v todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento - Materiales condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica A 5 s
componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. d? Qbra N Reparacion de Puesto de Medici6n trifasico con acomeltida nueva, incluyendo SEG[.JNDA LS OFER.TA‘ CU.MI.)LF‘ conjias
74 | Mantenimiento y/o : : ; . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
Ba todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento - Mano de obra e ; Honieon
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
Instalacién de artefactos de Provisién e instalacién de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
75 e?\i: ?:chtrei:; el termo calefon, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
& Materiales y MDO - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - Provision e instalacion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
76 | Mantenimiento y/o termo calefon, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion Materiales y MDO - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
‘e Provision ¢ instalacién de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha elécirica y/o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de ) . . f L : e
77 5 B termo calefén, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica 5 s : Fory- nn
y MDO - Materiales compc el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - Provisidn e instalacién de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
78 | Mantenimiento y/o termo calefon, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion y MDO - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision e instalacién de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 SEG[.JN DEMEIOR OFER.TA' CU,MELE con las
79 T e om. " 1 f condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica modulos con tapa actilica - Materiales componentes . . LT
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - TR . P A . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
i Provision e instalacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 - - o
80 | Mantenimiento y/o 5 ™ condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
9 modulos con tapa acrilica - Mano de obra -, . P A
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
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Instalacion de arlefactos de | Provision e instalacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 SEG(.JNDA LIRS OFER.TA‘ CU,MI?LE fonjias
81 AL n - = condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica mddulos con tapa acrilica - Maleriales componentes o s s S
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacidn.
. d?’ (?bra g Provisién e instalacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 SEG[.JNDA MEIOR OFER.TA‘ CU,MF.)LE Conjles
82 | Mantenimienlo y/o . — condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
. modulos con tapa acrilica - Mano de obra s . PPN
reparacion ¢l Comité¢ Evaluador recomienda su adjudicacién,
Inslalacion de artefactos de | Provision, cambio y colocacién de llave termo magnélica de 10 Ampere (En base a SEGPNDA MEIDR OFER.TA‘ CU,MI.)LE con las
83 T i . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica necesidad s/ carga) - Materiales componentes . X P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - s } N - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
M Provision, cambio y colocacion de llave termo magunética de 10 Ampere (En base a e . P
84 | Mantenimiento y/o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
L necesidad s/ carga) - Mano de obra ) N i
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacién de llave termo magnética de 16 Ampere (En SEG[.JNDA wlale OFER.TA’ CU.Ml.)LE con las
85 e A B condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica base a necesidad s/ carga) - Maleriales componenles ! . S
el Comit¢ Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - A e » ” SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
C Provisidn, Sustitucién y colocacion de llave terino mmagnética de 16 Ampere (En . . .
86 | Mantenimiento y/o ; condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
. base a necesidad s/ carga) - Mano de obra . . . ey
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provisién, Sustitucidn y colocacidn de llave termo magnética de 25 Ampere (En SEGPNDA b OFER.TA’ CU,M*.’LE Conlas
87 R . . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica base a necesidad s/ carga) - Materiales componentes e : e
el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - L e . " SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Sl Provisién, Sustitucion y colocacién de llave terino magnética de 25 Ampere (En . ) o
88 | Mantenimiento y/o ; condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
oA base a necesidad s/ carga) - Mano de obra s . L
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de | Sustilucion y colocacion de llave termo magnética de 32 A - Maleriales SEG'.JNDA . OFER.TA’ CU,MI?LE con las

89 R condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes oy . P

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

90 | Mantenimienlo y/o Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 32 A - Mano de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Inslalacion de artefaclos de | Provisién, Sustitucion y colocacién de llave termo magnética de 40 A - Materiales SEGPNDA I OFER.TA' CU,MI?LE .

91 R condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica componentes s ) N

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - P Y B P SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
L Provision, Sustilucién y colocacion de llave termo magnética de 40 A - Mano de A : e

92 | Mantenimiento y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x10 A - SEGQNDA A0 OFER.TA' CU,M[?LE Eonies

93 L q condiciones legales, financieras y (€cnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes . . P

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - e i o e SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
o] Provisién, Sustitucién y colocacién de Illave termo magnética de 3x10 A - Mano de N : e

94 | Mantenimiento y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provisi6n, Sustilucidn y colocaci6n de llave termo magnética de 3x16 A - SEG'.JNDA MEIOR: OFER.TA' CU,MI?LE con las

95 N TP 3 condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Maleriales componentes iy B A o

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - Ll . N - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
. Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x16 A - Mano de e . o
96 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
B obra "y ; R e
reparacién el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de | Provisi6n, Sustilucién y colocacién de llave termo magnética de 3x25 A - SEGPNDA LE/ES OFER.TA’ CU,MITLE s

97 o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes . ) f e

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
g d?’ Qbra § Provision, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x25 A - Mano de SEGW\‘DA LI OFER.TA‘ CU,M‘?LE Sonpe

98 | Mantenimiento y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x32 A - SE.(JPNDA i OFER.TA’ CU,MI.)LE con las

99 ia oléctri Material nentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica ateriaies compo el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - e R " o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

. Provision, Sustitucion y colocacion de llave lerimo magnética de 3x32 A - Mano de . . .

100 | Mantenimiento y/o br condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion — el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacién de llave termo magnética de 3x40 A - SEGPNDA MEIOR OFER.TA’ CU,MPLE con las

101 ia eléctri Material nentes condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla electrica ateriales compone el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - s P ., - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

s Provision, Sustitucidn y colocacion de llave termo magnética de 3x40 A - Mano de s . I

102 | Mantenimiento y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacién ) el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x50 A - SE(’PNDA L] OFER.TA‘ CU,MI?LE o

103 P . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléclrica Materiales componentes e N il

el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - e T o = SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
o Provision, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x50 A - Mano de e ; frs

104 | Mantenimiento y/o b condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.

. o P a " SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

105 lnstal?cmlr'l ¢:e artefaclos de K/{O:”S'loln, Susmucmnly colocacion de llave termo magnética de 3x63 A - condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energla elcctrica ateriales comporenies el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
fiano d?’ Qbra g Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x63 A - Mano de SEG.UNDA o OFER_TA‘ CU,MI?LE ontias

106 | Mantenimiento y/o b condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion oora el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.

N ) ) - - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

107 lnslal:]acnolrvl (:e artefaclos de ]l:/{otvlslloln, Susu(uclonl y colocacion de llave termo magnética de 3x80 A - condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia electrica ateriales componentes ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
P d? Qbra § Provisién, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x80 A - Mano de SEG!JNDA BEIOR OFER.TA‘ CU,MI?LE Eonllas

108 | Mantenimiento y/o obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité¢ Evaluador recomienda su adjudicacion.
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Instalacion de artefactos de

Provision, Sustitucion y colocacién de llave termo magnética de 3x100 A -

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

109 g Material 7 condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica aleriales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - i R o o SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
110 | Mantenimiento y/o L’rovllsmn, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x100 A - Mano condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion &0 el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
i A Lo . - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
11 lnslal'f\cml) de. artefactos de :;0:]5'[‘1"’ Susmumonty colocacion de llave termo magnélica de 3x125 A - condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energfa eléctrica dicTHICSICOMPONENIES el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - e . .l - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
112 | Mantenimiento y/o (l:rovt;smn, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x125 A - Mano condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion M el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
ol s T " . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
13 lnslal?cmll'l de. artefactos de PMro[ws'loln, Susllluclont y colocacion de llave termo magnética de 3x160 A Reg - condiciones legales, financicras y técnicas, por lo que
energia eléctrica ateniales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - e L . - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
114 | Mantenimiento y/o lI\’/;'ovls:jon, tS)ustltuclon y colocacion de llave termo magnélica de 3x160 A Reg - condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion e b el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
i ‘il f . . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
115 ]nslalz]lcnolrll de' artefactos de E’otvls'loln, Susmucmnt y colocacion de llave termo magnélica de 3x200 A Reg - condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia electrica aterfales componentes el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Maro d?’ Qbra } Provisién, Sustitucion y colocacion de llave termo magnélica de 3x200 A Reg - SEG‘.JNDA e OFER.TA’ CU,M[.)LE Eonjlas
116 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
T Mano de obra ¥ B DY
reparacion ¢l Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacion de artefactos de | Provisi6n, Sustitucién y colocacién de llave termo magnética de 3x400 A Reg - SEGUNDA MEIOR OFERTA, CUMPLE con las
117 ia eléctri Materiales componentes condiciones legales, financieras y técnicas, por. lo que
energla electrica 2 P el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - . P o . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
i Provisién, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x400 A Reg - ) : o
118 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
.y Mano de obra e aris i Lo
reparacion ¢l Comité Ev. I TR su adjudicacion,
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x600A Reg - SEGUNDA o OH:R.-I A CU,MI.)LE CoRlies
119 g f condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componenles o ) SR
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra- - . B - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
il Provisién, Sustitucién y colocacion de llave termo magnética de 3x600A Reg - w . -
120 | Manltenimiento y/o condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
e Mano de obra e ; R
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalacién de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 3x800 A Reg - SEG[.JNDA pIEOR OFF‘R.TA’ CU,MI.)LE con las
121 R . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes N . P
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. d? Qbra § Provisién, Sustitucion y colocacién de llave termo magnética de 3x800 A Reg - Sh{"‘.’j'.qDA BAEIOR OFER.TA‘ CU,MI?LE .
122 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i Mano de obra .. E: e I
reparacion el Comité Evaluador r la su adjudicacion.
CERT. M * F
Instalacion de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacién de llave termo magnética de 3x1.200 A Reg - SEG'.JNDA MEJOR OF LR. TA.C “,M I. LE con las
123 - N condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes ST ) g b o
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
. d.e Qbra 3 Provision, Sustitucion y colocacién de llave termo magnética de 3x1.200 A Reg - SEG‘.’JNDA SIETIY OFER.TA’ CU,M[.JLE el
124 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
) Mano de obra g . PR,
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Instalacién de artefactos de | Provision, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A - Materiales SEGPNDA MEJOR OFER.TA‘ CU,MI.)LE congiss
125 P condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes L e . AT s
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
126 | Mantenimiento y/o Provision, Sustitucién y colocacién de llave diferencial de 4x25 A - Mano de obra | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité¢ Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacién de artefactos de | Provision, Sustitucién y colocacion de llave diferencial de 4x40 A - Materiales SE(’!JNDA EIOR OFER.TA‘ CU,MI?LE con las
127 P condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes A . e
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion,
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
128 | Mantenimiento y/o Provisién, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A - Mano de obra | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalaci6n de artefactos de | Provision, Sustilucién y colocacion de llave diferencial de 4x60 A - Materiales SEG(,JNDA L O OFER.TA‘ C“,M I.)I‘E con las
129 A e condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica componentes v R . A o
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
130 | Mantenimiento y/o Provisién, Sustitucion y colocacién de llave diferencial de 4x60 A - Mano de obra | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador rec da su adjudicacion,
. Reparacm'r‘l de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacién de artefactos de | o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su . N P
131 PR : : ; . ] condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un | tubo por g b PRl
\ . el Comilé Evaluador recomienda su adjudicacién.
placa) - Materiales compo
Mano de Obra- Reparacno{l de artefactos fluorescentes complelos que se encuentren en mal estado SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
C o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su . . .
132 | Mantenimiento y/o . . , . . condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
L. funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por . N P
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién,
placa) - Mano de obra
y Reparacnqt} de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de arlefactos de | o colocacién de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su e N s
133 Y ) : i ; . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos " . o
\ el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
por placa) - Materiales componentes
Mano de Obra - Reparaclqr} de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
M. o colocacién de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su . . .
134 | Mantenimiento y/o i : i y \ condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 (ubos el Comité Evaluador recomiend dindicacis
p por placa) - Mano de obra é ua omienda su adjudicacién,
. Provisién y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de . :
135 fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no

energfa eléctrica

artefactos - Maleriales component
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Mano de Obra -

Provisién y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w, Incl. Caja,

SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las

136 | Mantenimiento y/o fluorescentes, reaclancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion artefactos - Mano de obra el Comité¢ Evaluador recomienda su adjudicacién,
L. Provisién y colocacion de artefactos fluorescentes [ x40w. Incl. Caja, SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de . ; e . i
137 P el fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica . s A A
artefactos - Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - Provisién y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
138 | Manlenimiento y/o fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no condiciones legales, financieras y (écnicas, por lo que
reparacion artefactos - Mano de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
L. Provisién y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
Instalacion de artefactos de i . s X b
139 TN reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica . e ) N
Materiales componentes el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - Provisién y colocacion de arlefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, | SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
140 | Mantenimiento y/o reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos - Mano | condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion de obra el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led. - SEQQNDA pAEOR OFER.TA' CU,MI?LE oS
141 A B : condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Maleriales componentes e . S
¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - mary arz s SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
e Provision y colocacién de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led. - Mano e . oy
142 | Mantenimiento y/o de obra condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién
Instalacion de artefactos de | Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x2 led. - SEGPNDA LM OFER.TA' CU.MI?LE GOl
143 R N condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Materiales componentes i ] PRIy
el Comité¢ Evaluador recomienda su adjudicacién.
Mano de Obra - e .. .. SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
e Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x2 led. - Mano . ; s
144 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y écnicas, por lo que
o de obra s ; P
reparacion el Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
Instalaci6n de artefactos de | Provisién y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x3 led. - SEG!JNDA L OFER.TA’ CU,MI?LE IR
145 P o . condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
energia eléctrica Maleriales componentes g 5 .
el Comité Evaluador recomienda su adjudicacion.
Mano de Obra - s i . SEGUNDA MEJOR OFERTA, CUMPLE con las
sl Provision y colocacién de plafones con rejilla con tubo de 18 w x3 led. - Mano ol X o
146 | Mantenimiento y/o condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que
i de obra ot : e
reparacion ¢l Comité Evaluador recomienda su adjudicacién.
11. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA::

Este comité habiendo evaluado suficientemente la oferta recepcionada, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones y al
Art. 55 de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Publicas, recomienda:

a)

ADJUDICAR a la empresa INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA) con RUC N°
80000254-7, por cumplir con las Especificaciones Técnicas, condiciones legales, poseer calificacion y capacidad necesaria
para ejecutar el contrato, conforme al cuadro de precio adjudicado que se adjunta a la presente.

EL MONTO MAXIMO TOTAL ADJUDICADO ASCIENDE A LA SUMA DE GS. 5.248.280.760 (GUARANIES CINCO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SESENTA) IVA INCLUIDO.

Este comité evaluador expone que la extension del plazo originalmente establecido fue una medida necesaria, fundamentada en
la cantidad y la complejidad de las consultas realizadas durante el analisis de los items. Dado que cada item constituye un
componente critico para el proceso de evaluacion, se considerdé esencial abordar de manera exhaustiva las dudas y
requerimientos planteados. Este enfoque permitié garantizar una revision adecuada, resguardando la transparencia y la calidad
del analisis.

ES NUESTRO INFORME.

Fecha de culminacion: 21 de mayo del 2025.

. LIZA CARDOZO
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cancer

TEC. GUSTAVO GOMEZ
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cancer

LIC. DALIA MABEL AYALA
Comité Evaluadar
Instituto Nacional del Céncer
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CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. {ICISA)
LICITACION PUBLICA NACIONAL N* 11/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSIGN PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ARIERTO” 1.D. N*
454.344
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE BAJA TENSION
Codigo de Descripcion del ini i
Itemns e R ¢ EETT Unidad de Medida | Procedencia | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | MOMe Minimo Total | Monto Maximo Total
Calslogo Bien/Servicio Adjudicado Adjudicado
. - 1.500.000.000 2.000.000.000
Suslitucion y/o provision y
Instalacion de colocacion de cable pre ensamblado
n n
1 72102201-003 artelaclos de energia h p B Mitro hineal Brasil EVENTO 1 5715
aislacién PE mofasico 2x10mm -
eleclrnca .
Materiales componenles
Mammdeot: | e evemmio
2 80111613-9999 Mantenimiento y/o r 3 Metro lineal Paraguay EVENTO 1 2,449
epara aslacion PE mofasico 2x10mm -
reparacion
p Mano de obra
Instalacion de Sustitucion y colocacion de cable pre
i 72102201-003 anefaclos de energia | ensamblado aistacion PE mofasico Metro lineal Brasil EVENTO ] 6.889
electrica 2x16mm - Maleriales componentes
Mano de Obra - Sustitucion y colocacion de cable pre
4 80111613-999% A ylo aislacidn PE mafasico Melco lineal Paraguay EVENTO 1 2.952
reparacian 2x16mm - Mano de abra
Sustitucion y/o provision y
Instatacion de colocacion de cable pre ensamblado
o] 72102201-003 antefactos de energia - p Metro lineal Brasil EVENTO 1 21,078
) aislacion PE mofasico 2x25mm -
electrica i
Materiaies componentes
Sustilucion y/o pravisidn
agode Ogs colocacion de cal‘:fs pre ensamvblado
1] 80111613-9999 Mantenimiento y/o 3 : |2 htetio Imeal Paraguay EVENTO 1 9.034
aistacion PE mofasico 2x25mm -
i
(RRAISERN Mano de obra
. Sustitucion y/o provision y
nstatacion de olocacion de cable pre ensamblado
¢
7 72102201-003 | artelaclos de energia o ey A Metro fineal Brasil EVENTO 1 13,549
- aislacion PE trifasico molasico
electrica 4x10mm - Mateniales componentes
Suslilucion y/o provisién
. coYucal;iolnudc; c’a‘l;lle pre ensamyhlado
8 80111613-9999 Mantenimiento y/o . D N Metro lineal Paraguay EVENTO 1 5807
R aislacién PE trifasico mofasico
(ERAECSR 4x10mm - Mano de obra
. Sustitucion y/o provision y
Instalacion de locacion de cable pre ensamblado
coloc
9 72102201-003 artefactos de enetgia . } p ) Melro hineal Brasil EVENTO 1 16.862
lectri aislacién PE lrifasico mofasico
Eaat 4x16mm - Materiales componentes
VErSaEor. | Su‘stitudcion L/o preovnslsvjrrl“vblado
colocacion de cable pre ensa .
10 80111613-9999 Mantenimienta y/o N . p Metro lineal Paraguay EVENTO 1 7.227
aislacion PE trilasico molasico
reparacion 4x16mm - Mano de obra
. Sustitucion y/a provision y
R — colocacion de cable pre ensamblado
11 72102201-003 artefactos de energia _c . ) .p Metro lineal Brasil EVENTO 1 27.703
aislacion PE trifasico 4x35mm -
electrica .
Materiales componenles
Mano de Obra - I Su%mudc o ty:{o :rr: ‘;iSiséan biado
colocacion de cable nsam i
12 80111613-9999 Mantenimiento y/o . I Melra lineal Paraguay EVENTO 1 11.872
aislacion PE trilasico 4x35mm -
i Mano de obra
Suslitucion y/o provisién y
e ¢ calocacion de cable pre ensamblado
13 72102201-003 artefaclos de energia B p. Melro hneal Brasil EVENTO 1 28.229
aislacién XLPE mofasico 2x10mm -
electrica .
Materiales companentes
Sustitucion y/o provisién
Mano de Obra - colocacior de caxlle pre ensamvblado
14 80111613-9959 Mantenimienlo y/o . ' pA Metro lineal Paraguay EVENTO 1 12.098
aislacion XLFE mofasico 2x10mm -
Sparacon Mano de obra
. Sustilucion y/o provision y
e a— colocacion de cable pre ensamblado
15 72102201-003 artefactos de energia B . p. Metro lineal Brasil EVENTO 1 38317
aislacion XLPE mofasico 2x16mm -
electrica .
Materiales componentes
colocacion de cable q
16 80111613-9999 Manlenimiento y/o 2 p. Metra nedl Paraguay EVENTO 1 16.421
aislacion XLPE molasico 2x16mm -
(ER3recion Mano de obra
. Sustitucion y/o provision y
Instalacion de colocacion de cable pre ensamblado
17 72102201-003 anefactos de energia i p‘ Metro lineal Brasil EVENTO 1 46 672
aistacion XLPE mofasico 2x25mm -
electrica
Materiales componentes
Suslitucion y/o provision
e olocaclanude l:alyJY/e pre ensamvblado
c
18 80111613-9999 Manteaimiento y/o ) . pv Melro lineal Paraguay EVENTO F ] 20,003
| aislacion XLPE mofasico 2x25mm -
LERSrScion Mano de obra
i
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lsonde | e e e
19 72102201-003 antefaclos de energia ‘N = p, Melro lineal Brasil EVENTO 63.234
N aislacion XLPE mofasico 2x35mm -
electrica :
Materiales componentes
Mano de Obra - I Su.slitl;cion Z'/o provisidn yh' .
colocacion de cable pre ensamblado
20 80111613-9999 Mantenimiento y/o . P. Metro lineal Paraguay EVENTO 27.100
aislacion XLPE mofasico 2x35mm -
reparacion
Mano de obra
(ISR Su‘s1itucicn y/o provision y
. | colocacion de cable pre ensamblado . .
21 72102201-003 artefactos de energia A N Metro lineal Brasil EVENTO 40.650
aislacién XLPE trifasico 4x10mm -
electrica :
Materiales componenties
Sustitucion y/o provisid
e calocacian de C‘:{a prt :n u’n‘nvb!‘h!n
= 4
22 80111613-9999 Mantenimiento y/o o _ l" Metro lineal Paraguay EVENTO 17.421
i aislacién XLPE trifasico 4x10mm
reparacion
P Mano de obra
Mt colocsa:iso‘::liicem;zll: prr:\::soar:nvblado
23 72102201-003 artefactos de energia o, . p Metro lineal Brasil EVENTO 59.846
aislacian XLPE trifasico 4x16mm -
electrica N
Materiales componentes
Mano de Obra - | Su.snllg:lon x{o provision ybl .
colocacion ge canle pre ensamblada
24 80111613-9999 Mantenimiento y/o o N p Metro lineal Paraguay EVENTO 25.648
aislacion XLPE trifasico 4x16mm -
reparacion
Mano de obra
Instalacion de tomsol::irmtc::n\::: ?rr:wlsmyl lada
d il 0 F
25 72102201003 | artefactos de energia | oo 4 Fabie pre Ensamblic Metro lineal Brasil EVENTO 92.714
3 aislacion XLPE trilasico 4x25mm «
electrica :
Materiales componentes
moseomn. |, S oty
L n de cable pre ensamblado .
26 80111613-9999 Mant:
antenimiento y/o aislacién XLPE trifasico 4x25mm - Metro lineal Paraguay EVENTO 39,734
reparacion
Mano de obra
- e Sustitucion y/o provision y
colocpcion de cable pre ensamblado
27 72102201-003 artelactos de energia ! & i D Metro lineal : Brasil EVENTO 105.828
" aislacion XLPE trifasico 4x35mm -
electrica .
Materiales compenenles
Mano de Obra - | Sll.SlIKudCIOn ;{c provision vbI .
colocacion de cable pre ensamblado
28 80111613-9999 Mantenimiento y/o i, 3 p Melro lineal : Paraguay EVENTO 45,354
reparacién aislacién XLPE trifasico 4x35mm -
P Mano de obra
" o
monde | e e sl
29 72102201-003 artefactos de energia ., : p Metro lineal - Brasil EVENTO 135479
) aislacion XLPE trifasico 4xS0mm -
electrica :
Materiales componentes
Mana de Obra - I, Su.s:ll:jaon ;I/o provision vbl ;
locacion de cable pre ensamblado
30 80111613-9999 Mantenimiento y/o NN : p Metro lineal Paraguay EVENTO 58063
reparacid aislacidn XLPE trifasica 4x50mm -
racion
s Mano de obra
. Suslilucion y/o provisién y
e colocacion de cable pre ensamblad
31 | 72102201003 | artefactos de energia |- ¢ pre Ensambeeo | Mewro lineal Brasil EVENTO 154.096
) aislacion XLPE trifasico 4x70mm -
electrica
Materisles componentot
P oen e pre ensam ] "
32 80111613-9999 Mant b
anr:n;r:\alzlr:): yio aislacion XLPE trifasico 4x70mm - Metro lineal Paraguay EVENTO 66041
B Mano de obra
Instalacion de Provisiény colocacion de columna
33 72102201-003 artefactos de energia de H°A® de 7,5 mts - Materiales Unidad Paraguay EVENTO 602,233
electrica compaonentes
Mano de Obra - Provisid I ion de col
L rovisiony colocacton de columna .
34 80111613-9999 Mant: i Unidad VENTO W
antenimiento y/o de H°A* de 7,5 mts - Mano de obra nida Paraguay EVE 258,100
reparacion
Instalacion de Provisién y colocacion de columna
35 72102201-003 artefactos de energia de H°A" de 9 mts - Materiales Unidad Paraguay EVENTO 752.791
electrica componentes
Manode Obra- | o ciin v colocacion de columna
. hin Y " ur .
36 80111613-9999 Mantenimiento y/o Unidad P; EVENTO 322,625
ntenimiento /. de H°A® de 9 mts - Mano de obra i SLREL2Y.
reparacion
Instalacion de Provision y colacacion de columna
a7 72102201-003 artefactos de energia de H°A® de 12 mls - Materiales Unidad Paraguay EVENTO 1.033.834
eleclricd componentes
e Provisiony colocacion de columna
80111613-9999 Mantenimienla y/o i .
38 im v/ de HA* de 12 mts - Mano de obra Unidad Paraguay EVENTO 332303
reparacion
Cambio y/o provisiény colocacion
. de linea monofasica con cable
LT ultifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad
m nar a necesida
39 72102201-003 artefactos de energia N N Melro lineal Brasil EVENTO 14.170
) {incl. Materiales, mano de obray
electrica )
arreglo posterior de superficie de
suelo) - Maleriales componentes
Cambio y/o provisién y colocacion
Mano de Obra - ‘::,I;“Q; r:onr:)awa (;m rab: y
mullifilarde 4 a S/ necesiaa
40 | 80111613-9999 | Mantenimientoy/o |, e SSEes Metro fineal Paraguay EVENTO 6.073
(incl. Materiales, mano de obra y
reparacion ) .
arreglo posterior de superficie de
suelo} - Mano de obra
Cambio y/o provisién y colocacion
Instalacion de de linea trifdsica con cable multifilar
41 72102201-003 artelaclos de energia | de 4 a 10 mm hasla el TG (Incluye Metro lineal Brasil EVENTO 29.985
eleclrica cambio de electro ducto y reglstros)
Materiales componenles
Cambio y/o provisiény colocacion
Mano de Obra - de linea trifsica con cable multifilar
a2 80111613-9939 Mantenimiento y/o de 4 a 10 mm hasta el TG {Incluye Metro lineal Paraguay EVENTO 12.850
reparacian cambio de electro ducto y registros)
Mano lie obra
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Cambio y/o Pravisién y colocacion
. de linea sublerranea trifasica con
Instalacion de ble NYY de 4x10 3 {Incl
cable e 4x. m.
43 | 72102201003 | artefactos de energia X Bl Metro lineal : Brasil EVENTO 55.204
electrica Materiales, mano de obsa y arreglo
poslerior de superficie de suelo) -
Materiales componentes
Cambio y/a Provisién y colocacién
Mano de Obra - de Ii;ra'j::;er;a‘nleoa Iri[z?zsi(cla clon
L caole e 4X. mm. ncl
44 B0111613-9999 Mantenimiento yfo N Melro lineal Paraguay EVENTO 17.744
reparacion Materiales, mano de obra y arreglo
P poslerior de superficie de suelo) -
Mano de obra
Cambio y/o Provisidn y colocacion
. Cambio de iinea subterranea
Instalacion de \rifsi ble NYY de 4x16 2
rifasica con cable
45 | 72102201003 | artefactos de energia : €PEEMMA - pretro lineal Brasi EVENTO 81734
electrica {Incl. Materiales, mano de obra y
arreglo posterior de superficie de
suelo) - Materiales componentes
Cambio y/o Provision y colocacion
Mamadeobra- | e o
L ica con cable e 4x. mm.
46 80111613-9999 Mantenimiento y/o . Metro lineal Paraguay EVENTO 26271
{Incl. Materiales, mano de obra y
reparacion ) __
arreglo posterior de superficie de
suelo} - Mano de abra
Cambio y/o Provision y calocacion
e linea subterrinea trifdsca con
Instalacion de e et T
C e e 4x. mm ncl
47 72102201-003 | artefactos de energia . Metro lineal Brasil EVENTO 118439
) Materiales, mano de obra y arreglo
eleclrica
posterior de superficie de suelo) -
Maleriales componentes
Cambio y/o Provision y colocacion
de linea sublerranea trifasica con
o ey cable NYY de 4x25 mm2 {Incl
I n
48 80111613-9999 Mantenimiento y/o N Metro lineal Paraguay EVENTO 38070
i% Materiales, mano de obra y arreglo
reparacion By ..
posterior de superficie de suelo) -
Mano de obra
Cambio y/o Provision y colocacion
. de linea subterranea trifasica con
e eonie cable NYY de 4x35 mm2 (Incl.
49 72102201-003 artefaclos de energia N i Metro lineal Brasil EVENTO 156,580
PR Materiales, mano de obra y arreglo
poslerior de superficie de suelo) -
Maleriales componentes
Cambio y/o Provisién y colacacién
N de Ilz'ea,\‘sc\ll)lder;an;; m[azsl(cla clon
cable e 4x. mm ncl
50 80111613-9999 Mantenimienlo y/o N Metro lineal Paraguay EVENTO 50330
Materiales, mana de obra y arreglo
reparacion .
poslerior de superficie de suelo) -
Mano de obra
Cambio y/o Provisién y colocacion
. de linea subterranea trifasica con
Instalacion de ble NYY de 4x50 mm? {incl.
cable e m. nc
51 72102201-003 arlefactos de energia ) Melro lineal Brasil EVENTO 158,086
—— Materiales, mano de obra y arreglo
posterior de superficie de suelo) -
Materiales componenles
Cambio y/o Provision y colocacion
Mano de Obra - de linea subterrirea trifasica con
. cable NYY de 4x50 mm?2 {Incl.
52 80111613-9999 Mantenimiento y/o N Mitio lingal Paraguay EVENTO 67.751
Materiales, mano de obra y arreglo
reparacion . .
poslerior de superficie de suelo) -
Mano de obra
Cambio y/o Provisién y colacacién
. de linea subterranea trifasica con
skl cable NYY de 4x70 mm2 {Incl.
53 72102201-003 arlefactos de energia . Melro lineal Brasil EVENTO 289,373
) Materiales, mano de obray arreglo
electrica . e
posterior de superficie de suelo) -
Materiales componentes
Cambio y/o Provisién y colocacién
Mano de Obra - de linea subterranea trifasica can
o cable NYY de 4x70 mm2 {Incl N
54 80111613-9999 Mantenimiento y/o . Metro lineal Paraguay EVENTO 93.012
Materiales, mano de obra y aireglo
reparacion By -
posterior de superficie de suelo) -
Maio de obra
Instalacion de Provisién y colocacion de cable tip
55 72102201-003 artefactos de energia laller 2ximm2 - Maleriales Metro lineal Brasil EVENTO 17.239
electrica componentes
. Provisidn y colocacion de cable 1
s6 | 80111613-9999 | Mantenimiento v/o : P 1 Metrolineal Paraguay EVENTO 7388
taller 2x1imm2 - Mano de obra
reparacion
Instalacion de Provisidn y colocacion de cable tip
57 72102201-003 artefactos de energia laller 2x2mm2 - Maleriales Melro lineal Brasil EVENTO 18.895
electrica componentes
WG Provisidn y colocacion de cable tip
58 80111613-9999 Mantenimienls Metro lineal P EVENTO 8098
an emmlen_ o /o taller 2x2mm2 - Mano de obra elrofinea b
reparacion
Instalacion de Provision y colacacion de cable tip
59 72102201-003 arlelaclos de energia taller 2xdmm?2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 21.981
electrica s
I Provision y colocacian de cable lip
T
60 80111613-9999 Mantenimiento y/o Metro lineal Paragua EVENTO 9420
v/ taller 2x4mm2 - Mano de obra Caid
reparacion
Instalacion de Provisidn y colocacion de cable tip
61 72102201-003 artelactos de energia taller 3x1mm?2 - Maleriales Metro lineal Brasil EVENTO 17.916
eleclrica componentes
ManclqIobraE Provision y colocacidn de cable ti
62 80111613-9999 Mantenimiento y/o i P Metro lineal Paraguay EVENTO 7678
taller 3xlmm2 - Mano de obra
reparacinn
Instalacion de Provision y colocacién de cable tip
63 72102201-003 artefaclos de energia taller 3x2mm?2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 20.250
electrica C
g anoEIOERE Provision y colocacién de cable tj
64 | 80111613-9999 | Mantenimiento y/o M p Metro lineal Paraguay EVENTO 8.678
taller 3x2mm2 - Mano de obra
Teparacion
Instalacion de Provisién y colocacion de cable lip
(19 72102201-003 artefactos de energia taller 3xdmmz2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO
‘\ electrica componentes




Mano de Obra - Provisian y colocacion de cable ti
66 | 801116139999 | Mantenimiento y/o i P Metro lineal Paraguay EVENTO 10.485
taller 3xdmm2 - Mano de obra
reparacion
Instalacion de Provisién y colocacion de cable tip
67 72102201-003 artelaclos de energia taller 4ximm2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 18.745
electrica companentes
Mano de Obra - Provisis I iond ble ti
rovision y colocacion de cable ti
68 80111613-9999 Mantenimiento y/o Y s Metro lineal Paraguay EVENTO 8.033
taller 4x1mm2 - Mano de obra
reparacion
Instalacion de Provisién y colocacion de cable tip
69 72102201-003 artefaclos de energia taller 4x2mm?2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 21,756
electrica [
LEBERETEe Provisian v colocacion de cable tip
70 80111613-9999 Mantenimient: Metro | | P; EVENTO
antenimiento y/o Laller 4x2mm2 - Mano de obra etro lineal araguay 9324
reparacion
Instalacion de Provision y colocacion de cable tip
7 72102201-003 artelactos de energia laller 4xdmm2 - Materiales Meiro lineal Brasil EVENTO 27 251
electrica componentes
e Provisio olocacion de cable L
vision y colocacion de cable Li
72 80111613-9999 Mantenimiento y/o L B Melro lineal Paraguay EVENTO 11678
taller 4x4mm2 - Mano de obra
reparacion
Reparacion de Puesto de Medicion
. trifdsico con acometida nueva,
i incluyendo todos los materiales
n
73 72102201-003 artefactos de energia . . N Unidad Brasil EVENTO 915.605
N necesarios para su puesta en
electrica N 3 .
funcionamienlo - Materiales
componentes
Reparacion de Puesto de Medicién
Mano de Obra - trifdsico con acometida nueva,
74 80111613-9999 Manlenimienlo y/o incluyendo tados los materiales Unidad Paraguay EVENTO 392,402
reparacion necesarios para su puesta en
funcionamiento - Mano de obra
Provisidn e instalacion de Nueva
: circuito eléctrico para AA, ducha
LR eléctrica y/o terma calefdn, con
75 72102201-003 artefaclos de energia i . ’ Unidad Brasit EVENTO 168972
electrica aves termo magnéticas de 25A
MONOFASICO - inc. Maleriales y
MDO - Materiales componentes
Provision e instalacion de Nuevo
ireuilo eléctri A
wanaceobra- | L ton con
76 80111613-9999 Mantenimiento y/o \ . ‘ Unidad Paraguay EVENTO 114 376
reparacidn flaves termo magnéticas de 25A
P MONOFASICO - inc. Materiales y
MDO - Mano de obra
Provisién e instalacion de Nuevo
circuito eléctrico para AA, ducha
LR eléctrica y/o termo calelén, con
77 72102201-003 arlelaclos de energia v - ! Unidad Brasil EVENTO 181273
electrica llaves termo magnélicas de 25A
TRIFASICO - inc. Materiales y MDO
Materiales componenles
Provision e instalacion de Nuevo
Mamdeotra- | o con
i n,
78 80111613-9999 Mantenimienlo y/o v n Umidad Paraguay EVENTO 119694
llaves lermo magnéticas de 25A
reparacion . i
TRIFASICO - inc, Materiales y MDO «
Mano de obra
. Provision e instalacion de nuevos
nstalacion de | . reros Eléctricos rielera, incly
79 72102201-003 | artefactos de energia ) ° LLOCUVE Unidad Argenilina EVENTO 215,298
) caja para 20 modulos con tapa
electrica
acrihca - Matetiles componentes
Provision e instalacion de nuevos
AT Tableros Eléctricos rielera, incluye rocedencia:
80 80111613-9999 Mantenimiento y/o ) . ’ U Unidad L : EVENTO 92,270
caja para 20 modulos con lapa Paraguay
reparacion N
acrilica - Mano de obra
. Provision e vstalacion de nuevos
I lonice Tableros Eléctricos rielera, incluye rocedencia:
B1 72102201-003 artefactos de energia ) i ’ i Unidad o il EVENTO 428,828
) caja para 36 modulos con lapa Argenlina
etectrica . .
acrilica - Materiales componenles
Provision e instalacion de nuevos
. Tableros Eléctricos rielera, incluye
82 80111613-9999 Manlenimiento y/o ' Y Unidad Paraguay EVENTO 183,783
reparacidn cop para 36 modulos con tapa
B acrilica - Mano de obra
N Provision, cambio y colocacion de
il Bave termo mugnetica de 10
g
B3 72102201-003 anefaclos de energia i N Unidad Corea del sur EVENTO 21918
N Ampere {En base a necesidad s/
electrica .
carga) - Maleriales componentes
Provision, cambio y colocacion de
X llave termo magynélica de 10
84 80111613-9999 Mantenimiento y/o . Unidad Paraguay EVENTO 16432
. Ampere (En base a necesidad s/
n
reparacio carga) - Mano de obra
N Provision,Sustilucion y colocacion
. de llave termo magnética de 16 rocedencia:
8s | 72102201-003 | anefactos de energia gnetica Unidad s ‘ EVENTO 21918
; Ampere {En base a necesidad s/ Corea del sur
eleclrica N
carga) - Materiales componentes
Manol e Ghras P;ovlilsidn,!Sustilucion Y;olo:acli(;n p—
e llave termo magnética de ocedencia:
86 | 801116139999 | Mantenimiento v/o . Unidad s EVENTO 16432
Ampere (En base a necesidad s/ Paraguay
reparacion
carga) - Mano de obra
. Provision, Sustitucion y colocacion
I de llave termo magnética de 25 rocedencia:
87 72102201-003 ariefactos de energia g N Unidad e ) EVENTO 21.073
) Ampere {En base a necesidad s/ Corea del sur
electrica )
carga) - Maleriales componentes
Provision, Sustitucion y colocacion
Ly de llave terma magnética de 25 rocedencia:
B8 | 80111613-9999 | Mantenimientoy/o N Unidad P : EVENTO 16.432
Ampere (En base a necesidad s/ Paraguay
reparacion
s carga) - Mano de obra
Inslalacion de Sustitucion y calocacion de llave
89 72102201-003 artefaclos de energia termomagnelica de 32 A - Unidad Corea del sur EVENTO 21,673
electrica Materiales
Mano de Obra - Sustitucion y colacacion de llave
90 80111613-9999 imi v/o |ter ica de 32 A - Mano de Unidad Paraguay EVENTO 16,432
reparacion obra
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Instalacion de Provisién, Sustitucion y colocacion de
91 72102201-003 artefactos de energia llave termomagnetica de 40 A - Unidad Corea del sur EVENTO 38341
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provision, Suslitucion y colocacion de
92 80111613-9999 imi yfo llave ter icade 40 A - Unidad Paraguay EVENTO 16432
reparacion Mano de obra
Inslalacion de Provision, Sustilucion y calocacion de
93 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagnetica de 3x10 A - Unidad Corza del sur EVENTO 59.470
electrica Maleriales componentes
Mano de Obra - Preveisitn, Sustitucsen v colocacion de
94 80111613-9999 imi y/o llave ter icade 3Ix10A - Unidad Paraguay EVENTO 25.487
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision,Suslitucion y colocacion de
95 72102201-003 artelactos de energia | llave termomagnetica de 3x16 A - Unidad Corea del sur EVENTO 59470
electrica Materiales camponentes
Mano de Obra - Pravision, Sustilucion y colocacion de
96 80111613-9999 imi v/o llave ter ica de 3x16 A - Unidad Paraguay EVENTO 25487
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision,Suslitucion y colocacion de
97 72102201-003 arlefaclos de energia | llave termomagnetica de 3x25 A - Unidad Corea del sur EVENTO 43.462
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provisi¢n, Sustitucion y colocacion de
98 80111613-9999 imi y/o llave ter ica de 3x25 A - Unidad Paraguay EVENTO 36.261
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision, Sustitucion y colocacion de
48 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagnetica de 3x32 A - Unidad Corea del sur EVENTO 67.751
electrica Maleriales componenles
Mano de Obra - Provision,Sustitucion y calocacion de
100 80111613-9999 imi v/o llave Ler ica de 3x32 A - Unidad Paraguay EVENTO 29.036
reparacton Mano de obra
Instalacion de Proviskin, Sustitiicion y colocacion de
101 72102201003 | artefactos de energia | llave tlermomagnetica de 3x40 A « Unidad Corea del sur EVENTO 51.626
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provisidn, Suslitucion y colocacion de dencia:
102 | 80111613-9999 imientoy/o | e termomagnetica de x40 A - Unidad Rrcscercs: EVENTO 41310
Paraguay
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provisién, Suslitucion y colocacion de
103 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagneltica de 3x50 A - Unidad Corea del sur EVENTO 67751
electrica Materiales companenles
Mana de Qbra - Provision, Sustilucion y colocacion de’
104 80111613-9399 imi yfo llave ter ica de 3x50 A - Unidad Paraguay EVENTO 29.036
reparacion Mana de obra
Instalacion de Prevision, Sustilucion y colocacion de
105 72102201-003 artefactos de energia | llave lermomagnetica de 3x63 A - Unidad Corea del sur EVENTO 65.940
eleclrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provisidn, Sustilucion y colocacion de
106 80111613-9999 imi y/o llave ter E ica de 3x63 A - Unidad Paraguay EVENTO 67846
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision, Sustitucion y colocacion de
107 72102201-003 artelaclos de energia | llave termomagnetica de 3x30 A - Unidad Corea del sur EVENTO 225 837
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provisién,Sustitucion y colocacion de’
108 80111613-9999 N imi y/o llave ter icade 3x80 A - Unidad Paraguay EVENTO 72.590
reparacion Mano de obra
Inslalacion de Provision,Sustitucion y colocacion de
109 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagnelica de 3x100 A - Unidad Corea del sur EVENTO 128.839
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provision,Sustilucion y colocacion de
110 80111613-999% A imi y/o | llave ter ica de 3x100 A - Unidad Paraguay EVENTO 79.299
reparacian Mano de obra
Instalacion de Provisién,Suslitucion y colocacion de
111 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagnetica de 3x125 A - Unidad Corea del sur EVENTO 276.023
electrica Materiales companentes
Mano de Obra - Pravisidn, Sustitucion y colocacion de
112 80111613-9999 A imi y/o | llave ter ica de 3x125 A - Unidad Paraguay EVENTO 83721
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision,Sustitucion y colocacion de
113 72102201-003 artefactos de energia | llave lermomagnetica de 3x160 A Unidad Corea del sur EVENTO 523942
electrica feg - Materiales componentes
Manao de Obra - Provision, Sustitucion y colocacion de
114 80111613-9999 imi y/o Nave ter ica de 3x160 A Unidad Paraguay EVENTO 168.410
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Provision, Sustitucion y colocacion de
115 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagnelica de 3x200 A Unidad Corea del sur EVENTO 962.945
electrica Ref - Materiales compongnies
Mano de Obra - Provision,Sustitucion y colocacion de
116 B0111613-9999 N imi v/o flave ter ica de 3x200 A Unidad Paraguay EVENTO 309.518
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Provision, Sustilucion y colocacion de
117 72102201-003 arlelactos de energia | llave lermomagnetica de 3x400 A, Unidad Corea del sur EVENTO 1003 598
electrica Reg - Materiales componentes
Mano de Obra - Provision, Sustitucion y colocacion de
118 801116139999 imi ylo llave ter ica de 3x400 A Unidad Paraguay EVENTO 613.549
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Provision, Sustitucion y colocacion de
119 72102201 anela:tos de energia lfave termomagnetica de 3x600A Unidad Corea del sur EVENTO 2,240.460
electrica Reg - Materiales componentes
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Mano de Obra -

Provisién,Suslitucion y colocacion de

120 80111613-9999 Mantenimiento y/o llave lermomagnetica de 3x600A Unidad Paraguay EVENTO 960.197
reparacion Reg - Mano de obra
instalacien de Provision,Suslitucion y colocacion de
121 72102201-003 artelactos de energia | llave termomagnelica de 3x800 A Unidad Corea del sur EVENTO 1616.144
electrica Reg - Materiales componentes
Mario de Obra - Provision, Sustitucion y colocacion de
122 80111613-9999 A imi y/o llave ter ica de 3x800 A Unidag Paraguay EVENTO 544,346
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Provision,Sustilucion y colocacion de
123 72102201-003 arlefactos de energia | llave lermomagnetica de 3x1.200 A Unidad Corea del sur EVENTO 3908772
electrica Reg - Maleriales componentes
Mano de Obra - Provision,Suslitucion y colocacion de
124 80111613-999% M: imi y/o | llave ter ica de 3x1 200 A Unidad Paraguay EVENTO 1256.110
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de [ Provision, Sustitucion y colocacion de
125 72102201-003 artefactos de energia llave diferencial de 4x25 A - Unidad Corea del sur EVENTO 260.894
electrica Maleriales componentes
Mano de Obra - Provisidn,Sustitucion y colocacion de
126 80111613-9999 Mantenimiento y/o llave diferencial de 4x25 A - Mano Unidad Paraguay EVENTO 111812
reparacion de obra
Instalacion de Provisidn,Sustitucion y colocacion de
127 72102201-003 artefactos de energia llave diferencial de 4x40 A - Unidad Corea del sur EVENTO 260.894
electrica Maleriales companentes
Mano de Obra - |Proviidn Sutitucion y colacacion de
128 80111613-9999 Manienimiento y/o | llave diferencial de 4x40 A - Mano Unidad Paraguay EVENTO 111812
reparacion de obra
Instalacion de Pravision, Sustitucion y colocacion de
129 72102201-003 arlelaclos de energia llave diferencial de 4x60 A - Unidad Corea del sur EVENTO 304.881
eleclrica Materiales componentes
Mano de Obra Provision, Sustitucion y colacacion de’
130 80111613-9999 Mantenimiento y/o | llave diferencial de 4x60 A - Mano Unidad Paraguay EVENTO 130.663
iepasactn de obra
Reparacion de anefactos
fluorescentes complelos que se
encuentren en mal estado o
Instalacion de colecacion de los que se encuentren
131 72102201-003 artefactos de energia | mal colocados {completo hasta su Unidad China EVENTO 30974
electrica [uncionamiento considerando
cambio de reactancias, arrancadores
un 1 tuho por placa) - Maleriales
componenies
Reparacion de artefactos
flucrescenles completos que se
Mano de Obra - encuenlren en mal estado o
132 | 80111613-9999 | Mantenimientoy/o | %7629 62 [ok Que se encueniren Unidad paraguay EVENTO 18103
reparacion mal conlocado.s (comple.to hasta su
funcionamiento considerando
cambio de reaclancias, arrancadores
un 1 tubo por placa) - Mano de obra
Reparacion de arlelactos
fluorescentes completos que se
encuentren en mal eslada
Instalacion de colocacién de los que se encuentren
133 72102201-003 artefactos de energia | mal colocadas {complelo hasta su Unidad China EVENTO 46.716
electrica funcionamiento considerando
cambio de reaclancias, arrancadores
o hasta 2 tubos por placa) -
Materiales componentes
Reparacion de artefactos
fluorescentes completos que se
encuentren en mal estado o
Mano de Obra - colacacién de los que se encuentren
134 80111613-9999 Mantenimiento y/o mal colocados {completo hasta su Unidad Paraguay EVENTO 33.753
reparacion funcionamiento considerando
cambio de reactancias, arrancadores;
o hasla 2 wbhos por placa) - Mano de:
obra
Piovisidn ¥ colocacion de
. artefactos fluorescentes 2x40w.
Instalacion de : .
135 | 72102201003 | artefactos de energia | MO G217 fluorescentes, reactancias Unidad China EVENTO 53.068
N y arrancadores en lugares donde
electrica .
existen bocas y no artefactos -
Materiales componentes
Provisién y colocacion de
ManodelObral Inzlnz;: t?li:::sr:::lee’:ersez::::ias
136 80111613-9999 Mantenimiento y/o ’ ’ Unidad Paraguay EVENTO 40.225
y arrancadores en lugares donde
reparacion .
existen bocas y no artelactos -
Mano de abra
Provision y colocacion de artefaclos
X fluorescentes 1x40w. Incl Caja,
Instalacion de 8
137 | 72102201003 | artefactos de energia | UOTESCENtes, reactanciasy Unidad China EVENTO 46.498
s arfan:adores en lugares donde
existen bocas y no arlefactos -
Maleriales componentes
Provisién y colocacion de artelactos
Mano de Obra - (Iuﬂorescenles 1x40w lncl‘ Caja,
138 | 80111613-9999 | Mantenimiento y/o S RN Unidad paraguay EVENTO 38.665
§ arrancadores en lugares donde
reparacion exislen bocas y no artelactos -
Mano de obra
Provisién y colocacion de artefactos
N fluorescentes 1x20w. Incl. Caja,
e fluorescentes, reactancias
139 72102201-003 artelaclos de energia ‘ i Unidad China EVENTO 48544
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electrica

arrancadores en lugares donde
existen becas y no artefactos -
Materiales componenles
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Mano de Obra -

Provisidn y colocacion de artefaclos
lNuorescentes 1x20w. Incl. Caja,
fluorescentes, reactancias y

140 80111613-999% Mantenimienlo y/o i
v/ arrancadores en lugares donde . Paraguay A, 37,842
reparacion .
existen bocas y no artefactos -
Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de plalones
141 72102201-003 artefactos de energia |con rejilla con tubo de 18 wx 1 led Unidad China EVENTO 72.506
elecirica - Materiales componentes
Mano de Obra - Provision y calocacion de plafones
142 80111613-9999 Mantenimiento y/o |cen rejilla con tubo de 18 w x 1 led Unidad Paraguay EVENTO 35.366
reparacion - Mano de obia
Instalacion de Provision y cclocacion ge plafones
143 72102201-003 artefactos de energia |con rejilla con tubo de 18 wx 2 led Unidad China EVENTO 95.090
electrica Matgriales componenles
Mano de Obra Provision y cclocacion de plalones
144 80111613-9999 Mantenimiento y/o |con rejilla con lubo de 18 w x 2 led Unidad Paraguay EVENTO 45,045
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision y colecacion de plafones
145 72102201-003 arlefaclos de energia |con rejilla con tubo de 18 wx 3 led | Unidad China EVENTO 123321
eleclrica - Materiales componentes
Mano de Obra - Provision y cdlocacion de plafones
146 80111613-9999 Mantenimiento y/o |con rejila con lube de 18w x 3 led , Unidad Paraguay EVENTO 57.144
reparacion - Mano de obra
Instalacion de Previgion y colacacion de plafones
147 72102201-003 artefaclos de energia [con TAPA ACHILICA con tubo de 18 Unidad China EVENTO 100736
electrica w x 1 led - Maleriales componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de plaloney
148 80111613-9999 Mantenimiento y/o [con TAPA ACRILICA con lubo de 18 Unidad Paraguay EVENTO 47 464
reparacion wx 1 led - Mano de obra
. Provision y colacacion de plafones
nstalacionde | 14 ACRILICA con tubo de 18
con tubo de
149 72102201-003 arlefaclos de energia N Unidad China EVENTO 113.909
. wx 2 led . - Materiales
electrica
componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de plafones
150 80111613-9999 Mantenimienlo y/o | con TAPA ACRILICA con tubo de 18 Unidad Paraguay EVENTO 53,111
reparacion wx 2 led. - Mano de abra
Instalacion de dProvisioril Y colocaci(:nrdeleplta[:n.es
le acero inox, y reaclor electronico,
151 72102201-003 artefactos de energia E Unidad China EVENTO 26,348
) conlubode 30wx 1UV. -
eleclrica )
Maleriales componentes
Mano de Obra - dPruvismr.] y colocacin:z del pclla[:nles
. € acero Inox, y reactor elecironico, .
152 80111613-9999 Mants I Unidad P; EVENTO
antenimiento y/o con tubo de 30w x 1 UV . - Mano de nida araguay 11.292
reparacion
obra
instalacion de Provision y colocacion de plafones
153 72102201-003 artefaclos de energia |externos con focos lipo bulbo led 50 Unidad China EVENTO 55.586
electrica W. - Materiales componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de plafones
154 80111613-9999 Mantenimiente y/o | externos con focos tipo bulba led 50 Unidad Paraguay EVENTO 37462
reparacion W. - Mano de obra
Instalacion de Provision y calocacion de plafones
155 72102201-003 artefactos de energia |externos con focos lipo bulbo led 16 Unidad China EVENTO 31.509
eleclrica W. - Materiales componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de plalones
156 80111613-9999 Manlenimiento y/o | externos con focas tipo bulbo led 16 Unidad Paraguay EVENTO 20.748
reparacion W. - Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de plafones
157 72102201-003 artefactos de energia | externos con focos tipo bulbo led 12 Unidad China EVENTO 28121
electrica W, « Matetiales componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de plafones
158 80111613-9999 Mantenimiento y/o |externos con focos tipo bulbo led 12 Unidad Paraguay EVENTO 19.296
reparacion W. - Mano de abra
Instalacion de Provision y colocacion de Plafén
159 72102201-003 artefactos de energia | "Box" 60 x 60 Cuadrada Aluminio - Unidad China EVENTO 128,697
eleclrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provision y colacacion de Plafén
160 80111613-9999 Manlenimiento y/o | "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio Unidad Paraguay EVENTO 46.494
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de Plalon
161 72102201-003 artefactos de energia | "redondo " 30cm Aluminio 24 w Unidad China EVENTO 49.849
electrica Materiales componenles
Mano de Obra - Provision y colocacion de Plafon
162 80111613-9999 Mantenimiento y/o "redondo " 30cm Aluminio 24 w « Unidad Paraguay EVENTO 26.490
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de Plafén
163 72102201-003 arlefaclos de energia | "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w - Unidad China EVENTO 34417
electrica Materiales ¢
Mano de Obra - Provision y colocacion de Plafon
164 80111613-9999 Mantenimiento y/o | “redondo “ 16 x16 Aluminio 16 w Unidad Paraguay EVENTO 19.876
reparacion Mano de obra
. Provision y colocacion de artefactos
. tipo alumbrade publico con
165 72102201-003 artefactos de energia b b Unidad China EVENTO 1157.847
N brazo,fotocelula led. 150w -
electrica .
Materiales componentes
Provision y colocacion de artefactos
Mano.de Obra - vlli o aYumbrado ublico con
166 | 80111613-9999 | Mantenimiento y/o P 4 Unidad Paraguay EVENTO 341,847
brazo,fotocelula led 150w - Mano
reparacion
de obra
Provision y colocacion de Artefacto
AP (alumbrado publico) incluye
Instalacion de brazo, porta lampara abierto,
167 72102201-003 anefactos de energia | Lampara vapor de Mercurio 400W, Unidad China EVENTO 537.995

electrica

reactor,ignitor,caja netalica, base
para fotocelula, fotocelula. -
Materiales compoenenles
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Provisiony colocacion de Artefacto
AP (alumbrado publico) incluye
Mano de Obra - brazo, porta lampara abierto,
168 80111613-9999 Mantenimiento y/o | Lampara vapor de Mercurio 400W, Unidad Paraguay EVENTO 172927
reparacion reactor,ignilor,caja netalica, base
para {otocelula, fotocelula. - Mano
de obra
Provision y colocacion de Artefaclo
AP {alumbrado publico) incluye
Instalacion de brazo, porta lampara abierto,
169 72102201-003 arteflaclos de energia Lampara vapor de Sedio 400W, Unidad China EVENTO 516917
electrica reactor,ignilor,caja netalica, base
para fotocelula, fotocelula, -
Materiales componentes
Provision y colocacion de Arlefaclo
AP {alumbrado pubilico) incluye
Mano de Obra - brazo, porta lampara abierto,
170 80111613-9999 Mantenimiento y/o Lampara vapor de Sadio 400W, Unidad Paraguay EVENTO 166152
reparacion reactor,ignilor,caja netalica, base
para folacelula, fotocelula. - Mano
de obra
Sustitucion y colocacion de caja de
Instalacion de llave plastica con 2 puntos y 1 toma,
171 72102201-003 artefactos de energia | o de 2 tomasy 1 punto {Todo incl. Unidad Argentina EVENTO 40.302
electrica Donde existen circuitos pero no
tapas) - Maleriales componenles
Suslitucion y colocacion de caja de
Mano de Obra - llave pldstica con 2 puntos y 1 loma,
172 80111613-9999 Mantenimiento y/o | ode 2 lomasy 1 punto {Todo incl Unidad Paraguay EVENTO 22.149
reparacion Daonde existen circuitos pero no
tapas) - Mano de obra
" Sustitucion y colocacion de cajas
Instalacion de l3sticas ciegas donde existen bocas
173 72102201-C03 artefactos de energia P 8 . Unidad Argenlina EVENTO 4.284
pero no tapas - Materiales
electrica
componentes
Mano de Obra - Sustitucion y colocacion de cajas
174 80111613-9999 Mantenimiento y/o | plasticas ciegas donde existen bocas Unidad Paraguay EVENTO 1836
reparacion pero no tapas - Mano de obra
. Limpieza y mantenimiento de
i aconas uipas de aue acondicionada o
175 | 72102201003 | artefactos de energia | “ oo ! Unidad China EVENTO 244 657
N split, Inc. Carga de gas 12 000 VTU -
electrica )
Mareriales componentes
Limpieza y manlenimiento de
N equipupsI de :irr: a:on"dir:io:ado tipo
i
176 80111613-399% Mantenimiento y/o Unidad [2 EVENTO 04.853
a"re o Y10 | spiit. Inc. Carga de gas 12.000 VTU m b L
P Mano de obra
\nstalacion de L?mpi:za v manlendi.m.ienl(oi di
.| equipos de aire acondicionado tipo . .
7 72102201-003 f; d Unidad Chi IT¢ 1
17 artefactos .eenergla spiit. Inc. Carga de gas 24.000 VTU « nida ina EVENTO 293.589
electrica )
Materiales componentes
Mano de Obra - Limpiedza y manler:iifn.ienlz di
- equipos de aire acondicionado lipo .
178 80111613-9999 Mantenimiento y/o Unidad Paragua: EVENTO 125823
5 v/ splil. Inc. Carga de gas 24.000 VTU - L
reparacion
p: Mana de obra
) Limpiera y mantenimiento de
Instalacion de ioos de ai di do ti
179 72102201-003 | artefactos de energia | & PO® @€ 2ir€ acondicianado {ipo Unidad China EVENTO 319,936
: split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU -
electrica N
Materiales componentes
Mano de Obra - Lfmpi:za v manle!:.m.ienk; d:.
L equipos de aire acondicionado tipo X
180 80111613-9999 Mant t Unidad P: EVENTO 137.116
a"r:"::’a'z:]: 99 | spit Inc. Carga de gas 36.000 VTU - niea araguay
L Mano de obra
N Limpieza y mantenimiento de
A equipos de aire acondicionado tipo
181 | 72102201-003 | artefactos de energia | S POS € 2ire acondicionado Up Unidad China EVENTO 429.091
spliL. Inc. Carga de gas 60.000 VTU -
electrica N
Maleriales componentes
Limpieza y mantenimiento de
I equil ups de :ire acondicionado lipo
182 | 80111613-9999 | Mantenimientoy/o | “3°P . Unidad Paraguay EVENTO 183.896
o split. Inc Carga de gas 60.000 VTU
Shee Mana de nbra
. Limpieza y mantenimiento de
Instalacion de equipos de aire acondicionado de
i
183 72102201-003 arlefaclos de energia E Unidad China EVENTO 117.435
N venlana Inc. Carga de gas -
electrica )
Materiales c
Mano de Obra - Lilfnpie;a v.manlenLrT\i.enmd:ede
equipos de aire acondiciona
184 | 801116139999 | Mantenimientoy/o | I Unidad paraguay EVENTO 50330
venlana Inc. Carga de gas - Mano de
reparacion
obra
Instalacion de Provision y colocacion de llaves
185 72102201-003 artefactos de energia | nuevas para venlilador de techo - Unidad China EVENTO 126 868
electrica Materiales
Mano de Obra - Provision y colocacion de llaves
186 80111613-9999 Mantenimienta y/o nuirvas para ventilador de techo - Unidad Paraguay EVENTO 37.187
reparacion Mana de obra
. Reubicacién de lugar con montaje y
tnstalacion de uesla en servicio de un equipo de
187 | 72102201003 | artefactos de energia | % ™ . Unidad Paraguay EVENTO 229,452
) Aire Acondicionado (tipo split o
eleclrica 3
ventana) - Materiales componentes
Reubicacion de lugar con monlaje
y (onolbraE uesta en serviciogde un equi OJdZ
188 | 801116138899 | Mantenimientoy/o | P* i e Unidad Paraguay EVENTO 140.296
Aire Acondicianado {tipo splil o
IERSracon ventana) - Mano de obra
. Reposicion y/o Colocacién y puesta
. servicio de un AA Split, con
en , . .
189 72102201-003 artefactos de energia e N P Unidad China EVENTO 170734
) provisién de cafieria hasta 6 ml -
electrica -
Maleriales componentes
Reposicion y/o Colocacién y puesta
g Gy :n servic\:(/) de un AA S I‘i,l pcon
180 80111613-9999 Mantenimienlo y/o ) - iy Unidad Paraguay EVENTO 115.132
pravision de cafieria hasta 6 ml -
reparacion
P Mano de obra
Instalacion de Provisian y Colocacion de un
191 ’ 72102201-003 artelactos de energia exlracior pars bafio < Materaley Unidad Ching EVENTO 213.994
electrica C
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o= Provisidn y Colocacion de u
olocacton de un
192 80111613-9999 Mantenimienlo y/o Unidad P; Vi
¥/ wxtractor para bafle - Mano de obia niea 2raguay EVENTO 103.029
reparacion
Instalacion de Provision y colocacion de extractor
193 72102201-003 artefactos de energia |de pared de 30cm de diametro semi Unidad China EVENTO 359,300
eleclrica industrial - Materiales componentes
Mano de Obra - Provisidn y colocacion de exlractor
194 80111613-9999 Mantenimiento y/o | de pared de 30cm de diametro semi Unidad Paraguay EVENTO 126.806
reparacion industrial - Mano de abra
Instalacion de Provision y colacacion de extraclor
195 72102201-003 artefactos de energia | de pared de 40cm de diamelro semi Unidad China EVENTO 408984
electrica industrial - Materiales componenles
Mano de Obra - Provision y calocacion de extractor
196 80111613-9999 Mantenimiento y/o |de pared de 40cm de diametro semi Umidad Paraguay EVENTO 142 777
reparacion industrial - Mano de obra
Instalacion de Provisi¢n y calocacion de duch:
197 | 72102201003 | artefactos de energia Y v il Unidad Brasil EVENTO 110,542
. eléctrica « Matednles compondntes
electrica
Mano de Obra - Provisio | 160 de duch
rovision y colocacion de aucha
198 80111613-9999 Manlenimienlo y/o A ‘V Unidad Paraguay EVENTO 47.736
eléctrica - Mano de obra
reparacion
. Provision y colocacion de
Instatacion de resislencia,lermoestato,prolector
199 72102201-003 artefaclos de energia N y = Unidad China EVENTO 263.953
electrica termico NUEVQ para Termo caleforn
de 80 Lls. - Materiales componentes
it |t
esistencia, termoeslalo,protector .
200 80111613-9999 Manlenimiento y/o ) . Unidad Paraguay EVENTO 149,555
reparacld termico NUEVO para Termo caleforn
€ n
P de 80 Lis. - Mano de obra
: Provision y colocacion de
Instalacion de resistencia,termoestato, protector
201 72102201-003 | artefactos de energia N . ok Unidad China EVENTO 263.953
electrica termico NUEVO para Termo caleforn!
de 60 Lts - Maleriales componentes.
Mano de Obra - ) l:rov.isi::n \ colulcalcién d[e l
resistencia,termoeslalo, proteclor
202 80111613-9999 Mantenimienta y/o N B Unidad Paraguay EVENTO 149,555
eparacion termico NUEVO para Termo caleforn
- de 60 Lts. - Mano de obra
. Provision y colocacion de
. esislencia,lermoestato, protect
T ncia, lermeestalo,| eclor
203 72102201-003 artefactos de energia N E Unidad China EVENTO 263,953
electrica termico NUEVO para Termo caleforn
de 35 Lis. - Materiales componentes
odechn. |t ot
204 80111613-9999 Mantenimiento y/o N : P Unidad Paraguay EVENTO 149.555
reparacidn termico NUEVO para Termo caleforn
& de 35 Us. - Mano de obra
. Inslalacion de bocas para lomas
ot alacionide {incluye toma corrientes , cableado
205 72102201-003 artefactos de energia v . ' . Y Unidad Argentina EVENTO 60.552
) electroducto embulido) - Materiales
electrica
ccmponentes
wrocea || BT T b
206 | 801116139999 | Mantenimientoy/o B . i Unidad Paraguay EVENTO 32539
electroduclo embultido) - Mano de
reparacion
obra
Inslalacion de bocas para tomas en
Instalacion de electroductn existente o en ducto
207 72102201-003 | artefactos de energia | externo (incluye toma corrientes y Unidad Argentina EVENTO 58.394
electrica cableado ) - Materiales
Instalacion de bocas para tomas en
e C o electroducto existen‘:e o en ducto
208 80111613-9999 Mantenimiento y/o ) . Unidad Paraguay EVENTO 25734
reparacidn externo {incluye toma corrientes y
P cableado ) - Mano de obra
. Instalacion de bocas para
Instalacion de iluminacion {incluye interruptol
209 72102201-003 | artefactos de energia i bl gl Unidad Argentina EVENTO 68,700
. cableado y electraducto embutido} «
electrica N
Maleriales componentes
laci
Manodectra: |, LR O
210 | 80111613-9999 | Mantenimientay/o v plor, Unidad Paraguay EVENTO 27.348
cableado y electroducto embutido)
reparacion
Mano de obra
Inslalacion de bocas para
. iluminacion en electroducla
Instalacion de existente o en duclo
211 72102201-003 | artefactos de energia ) N Unidad Argentina EVENTO 58.394
lectri externo{incluyeinterruptor y
electrica
cableado ) - Materiales
componentes
Instaiacion de bocas para
Mano de Obra - iluminacion en electroducto
212 80111613-9999 Mantenimiento y/o existente o en ducto Unidad Paraguay EVENTO 25,734
reparacion externo{incluyeinterruptor y
cableado ) - Mana de ohra
instalacion de bocas de Toma
. : (asi
Instalacion de ) Fomenke rv.\ono a?lco con puestaa Unidad Medida )
213 72102201-003 artefactos de energia | tierra polarizado Llipo schuko {cable Global Argentina EVENTO 83,533
eleclrica de dmm2) - Materiales
Inslalacion de bocas de Toma
pLICUlehcls corriente monofasica con puesta a Unidad Medida
214 80111613-9999 Mantenimiento y/o . N . Paraguay EVENTO 33,428
: tierra polarizado tipo schuko {cable Global
TEESISEon de 4mm2} - Mano de obra
Instalacion de bocas de Toma
Inslalacion de corriente monofédsico con puesta a
Unidad Medida
215 72102201-003 | artefactos de energia tierra polarizado lipo " Global Argentina EVENTO 53.617
10|
electrica p/computadoras - Maleriales
componentes
Instalacion de bocas de Toma
ManoaRomE, corriente monofdsico con puesta a Unidad Medida
216 80111613-9999 Mantenimiento y/o N N s Paraguay EVENTO 29,556
lierra polarizado tipo Global
reparacion
P p/computadoras - Mano de obra
Inslalacion de Sustitucion de placa y modulo
217 72102201-003 artefactos de energia {interruptor o tomaj1 punto - Unidad Argentina EVENTO 24,108
P electrica Materiales componentes
.
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Mano de Obra -

Suslitucion de placa y modulo

218 80111613-9993 Mantenimiento y/o | {interruptor o loma)1 punto - Mano Unidad Paraguay EVENTO 14.688
reparacion de abra
Instalacion de Sustitucion de placa y modulo
219 72102201-003 artefactos de energia {interruptor o toma} 2 punto - Unidad Argentina EVENTO 37975
eleclrica Maleriales ¢
Manao de Obra « Sustitucion de placa y modulo
220 80111613-9999 Mantenimiento y/o | (interruplor o loma) 2 punto - Mano Unidad Paraguay EVENTO 21.540
reparacion de obra
Instalacion de Sustiucion de placa y modulo
221 72102201-003 artefactos de energia {interruptor o loma) 3 punto - Unidad Argentina EVENTO 58.663
electrica Materiales
Mano de Obra - Sustitucion de placa y modulo
222 80111613-9999 Manlenimiento y/o | {interruptor o loma) 3 punto - Mano Unidad Paraguay EVENTO 24121
reparacion de obra
InSREone Sustitucion de pl dulo ti
e placa y mo
223 72102201-003 artefactos de energia ?a i mostietiEa Unidad Argenlina EVENTO 38.542
N . schuko - Materiales componentes )
electrica
Mario de Dbra- Suslitucion de pl dulo tij
iy e placa y modulo tipo .
224 80111613-9999 Mantenimienla !
vho schuko - Mana de obra . Paraguay EVENTO 16.519
reparacion
Instalacion de Sustitucion de placa y modulo para
225 72102201-003 artelaclos de energia computadoras - Maleriales Unidad Argentina EVENTO 29.352
glectrica componenles
Marg e Oora= Sustitucion de pl dul
e plac:
226 | 801116139999 | Mantenimiento y/o e Unidad Paraguay EVENTO 29107
computadoras - Mano de obra
reparacion
Provisi =
i
227 | 72102201003 | artefactos de energia | - - PO Para fave de cucha |- Unidad Medida Argentina EVENTO 110389
) eieclica, lermocalefon y AA - Global
electrica
Mateniabes componenies
uanadeotra. | o e et | Undaa e
olar para lfav: u
228 | 80111613-9999 | Mantenimiento y/o R ] Paraguay EVENTO 47310
) electica, lermocalefon y AA - Mano Glaobal
reparacion
de obra
Instalacion de Repasicion y calocacion de Ldmpara B .
R Unidad Medida .
229 72102201-003 artefactos de energia con 2 llaves de combinacion de Global Argantina EVENTO 93.687
loba
electrica escalera - Materiales componentes
Mano de Qbra - Reposicion y colocacion de Lampara . .
. B Unidad Medida
230 80111613-9999 Mantenimiento y/o con 2 llaves de combinacién de Global Paraguay EVENTO 53.059
al
reparacion escalera - Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de cafio
231 72102201-003 artefactos de energia corrugado antiflama de 5/8" - Metro lineal Brasil EVENTO 3786
electrica Materiales i
Mano de Obra - Proreiiion y colacaceon de cafio
232 80111613-9999 Mantenimiento y/o | carrugado antillama de 5/8" - Mano Metro lineal Paraguay EVENTO 1623
reparacion de obra
Instalacion de Proviilon y colocacion de cala
233 72102201-003 artelaclos de energia corrugado antillama de 3/4" - Metro lineal Brasil EVENTO 4.010
eleclrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de cafio
234 80111613-9999 Mantenimiento y/o | corrugado antillama de 3/4" - Mano Metro lineal Paraguay EVENTO 1718
reparacion de obra
Instalacion de Pravision y colocacion de cafio
235 72102201-003 artefactos de energia corrugado anlillama de 1" - Metro lineal Brasil EVENTO 4.455
elecirica Materiales c
Mano de Obra - Provision y colocacion de cafio
236 80111613-9999 Mantenimiento y/o |corrugado antillama de 1" - Mano de Metro lineal Paraguay EVENTO 1909
reparacion obra
Instalacion de Provision y colocacion de cafio
237 72102201-003 artelactos de energia | electroduclo de 3/4" - Maleriales Metro lineal Brasil EVENTO 10024
electrica componentes
Mano de Obra - Pravision y colocacion de cafio
238 80111613-9999 Mantenimienlo y/o electroducto de 3/4" - Mano de Metro hneal Paraguay EVENTO 4.296
reparacion obra
Instalacion de Provision y colacacion de caio
239 72102201-003 artefactos de energia electroducto de 1" - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 4.789
electrica componentes
N LTy Provision y calocacion de cafio
240 80111613-9999 Mantenimiento y/o Metro lineal Paragua EVENTO 2,052
vl electroduclo de 1" - Mano de obra euay
reparacion
. Provision y colocacion de
L el elecroducto externo tipo conduit de
241 72102201-003 artefaclas de energia . B . Metro lineal Brasil EVENTO 9,033
: 20mm anti llama - Materiales
electrica
Mano de Obra - Provision y calocacion de
242 80111613-9999 Mantenimiento y/o | elecreduclo externo tipo conduil de Melro lineal Paraguay EVENTO 2.903
reparacion Fanum anhi lama - Mano deé obira
_ Provision y colocacion de
it electroductlo exlerno lipo conduit
243 72102201-003 artelaclos de energia . . & N Metro lineat Brasil EVENTO 9535
N de 25mm anti llama - Materiales
electrica
Mano de Obra - Provision y colocacion de
244 80111613-9999 Manlenimiento y/o electreducto externo tipo conduit Metro lineal Paraguay EVENTO 3.064
reparacion de 25mm anti llama - Mano de obra
: Provision v colocacion de
LELITEC) efectroduclo externo tipo conduit
245 72102201-003 artefactos de energia ) P ) Metro lineal Brasil EVENTO 11.040
X de 32 mm anti llama - Materiales
electrica
clroducto
246 | 80111613-9999 | Mantenimientoy/o | o -l Metro lineal Paraguay EVENTO 3.548
de 32 mm anti llama - Mano de
reparacion
obra
. Provlsion y colocacion de
Instalacion de electroducto externo tipo conduit
247 72102201-003 | artefactos de energia . s N Metra lineal Brasil EVENTO 14.554
. de 40 mm anti llama - Materiales
electrica
c
Provision y colocacion de
Ry electroducla evxterno tipo conduit
248 80111613-9999 Mantenimiento y/o . P Metro lineal Paraguay EVENTO 4678
de 40 mm anti llama - Mano de
reparacion
obra
Instalacion de Provision y colocacion de bandeja
249 72102201-003 artelactos de energia | perforada metalica tipo U100mm x Metro lineal Paraguay EVENTO 83309
electrica S50mm2 - Malerial]es componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de bandeja
250 80111613-9999 Manlenimiento y/o | perforada metalica lipo U100mm x Metro lineal Paraguay EVENTO 26777
reparacion 50mm2 - Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de bandeja
251 2102201-003 artelactos de energia | perforada metalica tipo U200mm x Metro Iineal Paraguay EVENTO 150558

[

electrica

100mm2 - Materiales componentes

(avo
jgeade’

Gbme‘l

;ﬁen'\“"‘ﬂo

RSN o




Mano de Qbra - Provision y colocacion de bandeja
252 80111613-9999 Mantenimiento y/o | perforada melalica tipa U200mm x Metro lineal Paraguay EVENTO 48.394
reparacion 100mm2 - Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de bandeja
253 72102201-003 arlefaclos de energia | perforada metalica tipo U 300mm x Melro hneal Paraguay EVENTO 151311
electrica 50mm2 - Materniales companentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de bandeja
254 80111613-9999 Mantenimrento y/o | perforada melaiica tipo U 300mm x Metro lineal Paraguay EVENTO 64.848
reparacion 50mm2 - Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de cable canal
255 72102201-003 artelactos de energia | PVC 100mm x SOmm2 - Materiales Metro lineal Reino Unido EVENTO 59.220
electrica comporentes
Mano de Obra « Provision y colocacion de cable canal
256 80111613-9999 Mantenimiento y/o PVC 10Gmm x 50mm2 - Mano de Metro lineal Paraguay EVENTO 19.035
reparacion ohra
Instalacion de Provision y colocacion de cable canal
257 72102201-003 artefactos de energia | PVC 50mm x 20mm?2 - Materiales Metro lineal Reino Unido EVENTO 29,104
electrica C
Mano de Obra - Provision y calocacion de cable canal
258 80111613-9999 Mantenimento y/o PYC 50mm x 20mm2 - Mano de Metro lineal Paraguay EVENTO 5.034
reparacion ohra
Instalacion de Provision y colocacian de cable cana!
259 72102201-003 artelactos de energia | PVC 40mm x 30mm2 - Materiales Metro hneal Reino Unido EVENTO 21.078
electrica componenies
Mano de Obra - Piovision y colocacion de cable canal
260 80111613-9999 Mantenimiento y/o PVC 40mm x 30mm2 - Mano de Metro lineal Paraguay EVENTO 6.775
reparacian obra
Instalacion de Provision y colocacion de cable canal
261 72102201-003 artefaclos de energia | PVC 27mm x 30mm2 - Materiales Metro lineal Reino Unido EVENTO 20074
electrica e
Mano de Obra « Provision y colocacion de cable canal
262 80111613-9393 Mantenimienlo y/o PVC 27mm x 30mm2 - Mano de Metro lineal Paraguay EVENTO 6452
reparacian obra
Provision y colocacién de Tablero de
. embutir meldlico din para 3TM con
ic
263 72102201-003 arlefactos de energia . i N Unidad Paraguay EVENTO 109.154
) barras RST + tierra, - Materiales
electrica
componenies
Mano de Obra - Provisidn y colocacion de Tablero de
264 80111613-9999 Manlenimiento y/o | embutir metélica din para 3TM con Unidad Paraguay EVENTO 46.781
reparacion barras AST + lierra - Mano de obra
. Provisién y calocacion de Tablero de
IHELEECE buti talico din para 12TM con
embutir meta
65 72102201-003 rtelactos de energia Unidad P. EVENTO 404,41
2 2 ; & barras AST N+ therra, - Materiabes " L e
elecirica
componentes
Mano de Obra - Pm;is:én Yy it?ll.(yca;ién de Tlazb;i/rlo de
X embultir metlico din para con i
80111613-9999 t dad 45,044
266 Manlenimento y/o N STl Unidat Paraguay EVENTO 1 4
reparacion
ohra
. Provisidn y colocacion de Tablero de
astalacion de buti talico din para 24TM co|
embutir me n
267 72102201-003 rtefactos de energia Unidad Par. EVENTO 736848
ane ) € barras RST N+ lierra. - Materiales iR
electrica
componenles
Mano de Obra - Provisién y cotocacidr de Tablero de
268 80111613-9999 Mantenimiento y/o  |embutl metilizo du: pars 24TA con Unidad Paraguay EVENTO 236.844
reparacion barras AST N+ tierra - Mano de obra
Provisién y colocacion de Tablero de
o - embutir melalico din para 36TM con
269 72102201-003 | artefactos de energia . X Unidad Paraguay EVENTO 854,903
) barras RST N + tierra. - Materiales
electrica
componentes
Provision y colocacion de Tablero de
mano deobra- | para 36TM con
m 0
80111613-9999 Manlenimi Unidad EVENTO 290.294
270 anlenimiento y/o barras RST N + tierra, - Mano de nida Paraguay
reparacion
obra
Provision y colocacion de Tablero de
Instalaconde | e metalico din para 48TM con rocedencia:
271 | 72102201003 | artefactos de energia — ) Unidad g ‘ EVENTO 762828
N barras RST N + tierta. - Maleriales Paraguay
electrica
componentes
Mano de Obra - Pml\:isli.én 1% cl(?:‘l)ca;ién de T:-:-T\;o de
- embutir metalico din para con i
0111613-9999 idad EVENTO 245195
272 B Mantenimiento y/o barras RST N + tierra, - Mano de Unida Paraguay
reparacion
obra
. Provision y colocacian de Tablero de
LHEEEgCY dos. talico din para 12TM con
adosar me
72102201-003 tos d i Unidad P; EVENTO 408.928
273 2102 antelactos jeenergla barras RST N + tiefra, - Materiales nida araguay
electrica
componentes
Provisién y colocacién de Tablero de
Mo BEDRIE adosar mZta’Iico din para 12TM con
80111613-9999 Mantenimiento v/o Unidad Paragua: EVENTO 149.174
= an v/ barras RST N + tierra. - Mano de el
reparacion
obra
) Provision y colocacion de Tablero de
P g adosar metdlico din para 24TM con
metilico
275 72102201-003 artefactos de energia ) s . Unidad Paraguay EVENTO 598.531
N barras RST N + lierra. - Materiales
electrica
componentes
Provisién y colocacion de Tablero de
Lt a::\lsll:):‘r'liljo din para 24ThS cop
613-9999 M imient 5 i Unidad Paragua EVENTO 245,565
L S0LLek antenimiento y/o barras RST N + tierra - Mano de B
reparacion
obra
. Provisidn y colocacidn de Tablero de
Instalacion de adosar metalico din para 36TM con
277 72102201-003 artefactos de energia ) s . Unidad Paraguay EVENTO 831776
N barras RST N + tierra, - Materiales
electrica
componentes
Provision y colocacion de Tablero de
o el adosar mZ!éIico din para 36TM con
0111613-9999 Mantenimis Unidad Paragua EVENTO 321.300
278 80111 an emmle"_to vio barras RST N + tierra. - Mano de suay
reparacion
obra
) Provision y colocacién de Tablero de
prtaeionue adosar metlico din para 48TM con
279 72102201-003 artefactos de energia . p . Unidad Paraguay EVENTO 672,493
barras RST N + tierra. - Materiales
electrica
componentes
Provisién y colocacién de Tablero de
Mano de Obra - Adosar metalos din para 48TM con
- imi T i Unidad P EVENTO 216.158
280 80181613-9999 Mantenimiento y/o b L R ke nida araguay
feparacion
obra
[
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Instalacion de Puesto de medicion y
Servicio de Abastecimirnto de
Instalacion de Energia Monofasica en lugar
281 72102201-003 artefaclos de energia definitivo con disyuntor hasta 40 Unidad Corea del sur EVENTO 880.766
electrica Amper (incluye todos los maleriales
para acometida y pilastra) -
Materiales companentes
Inslalacion de Puesto de medicion y
Servicio de Abaslecimirnlo de
Mano de Obra - Energia Monofdsica en lugar
282 80111613-9999 Mantenimiento y/o definitivo con disyunlor hasta 40 Unidad Paraguay EVENTO 464, 580
reparacion Amper (incluye tados los materiales
para acometida y pilastra) - Mano de
abra
Instalacion de Puesta de medicion y
Servicio de Abastecimirnto de
Instalacion de Energia Trifasica en lugar definitivo
283 72102201-003 artefactos de energia con disyuntor hasla 45 Amper Unidad Corea del sur EVENTO 1223.286
electrica {incluye todos los materiales para
acomelida y pilaslra) - Materiales
componentes
Inslalacion de Puesto de medicion y
Servicio de Abastecimirnto de
Mana de Obra - Energia Trifdsica en lugar deflinitivo
284 80111613-9599 imi yfo con di hasta 45 Amper Unidad Paraguay EVENTO 645.250
reparacion {incluye todos los materiales para
acometida y pilastra) - Mano de
obra
Instalacion de Canstruccion de  Pilastra para
285 72102201-003 artefactos de energia medidor ANDE - Maleriales Unidad Paraguay EVENTO 711252
electrica c
Mano de Obra - Const i6nde Pilast
286 | 80111613-9999 | Mantenimiento y/o m:;;::c:;f; e M:Z ::ep:t::a Unidad Paraguay EVENTO 360447
reparacion
Instalacion de Provisién y colacacidn de tablero
287 72102201-003 artefactos de energia | caja melalica externo para medidor Unidad Paraguay EVENTO 233.365
electrica trifasico - Materiales componenles
Mano de Obra - Provisién y colocacion de tablero
288 80111613-9999 Mantenimiento y/o | caja metalica externo para medidor Unidad Paraguay EVENTO 100.013
reparacion trifasico - Mano de obra
. Provision y colocacion de tablero
Instalacion de N )
289 | 72102201003 | artefactos de energia | €12 Metalic? externo para medidor Unidad Paraguay EVENTO 120446
) monolasica - Materiales
electrica
componentes
Mana de Obra - Provisién y colocacién de 1ablero
290 80111613-9999 Mantenimiento y/o | caja metalica externo para medidor Unidad Paraguay EVENTO 51,620
reparacion monofasico - Mano de obra
Inslalacion de Provision y Colocacion de gabinete
291 72102201-003 artefaclos de energia para medidor monofasico - Unidad Paraguay EVENTO 356.922
electrica Maleriales componentes
Mano de Obra - Provision y Colocacion de gabinete
292 80111613-9999 Mantenimiento y/o | para medidor monofasico - Mano de Unidad Paraguay EVENTO 262027
reparacion obra
Instalacion de Provision y Colacacién de gabinete
293 72102201-003 artefactos de energia | para medidor trifasico - Materiales Unidad Paraguay EVENTO 442371
electrica componentes
Mano de Obra - Provision y Colocacion de gabinete
294 80111613-9999 Mantenimiento y/o para medidor trifasico - Mano de Unidad Paraguay EVENTO 267 989
reparacion obra
Instalacion de Provision y Colocacion de gabinete
295 72102201-003 artefactos de energia | de hasta 9 medidores - Materiales Unidad Paraguay EVENTO 1519.234
electrica componentes
Mano de Obra - Provision y Colacacion de gabinete
296 80111613-9999 Mantenimiento y/o de hasta 9 meddorey - Mano de Unidad Paraguay EVENTO 610.406
reparacion abra
Inslalacion de Linea de circuito monoldsico para
297 72102201-003 artelaclos de energia | molor o molobomba - Maleriales Unidad Brasil EVENTO 101,355
electrica componenles
Mano de Obra - Linea de circuito monafasico para
298 80111613-9993 Manlenimiento y/o motor o motobomba - Mano de Unidad Paraguay EVENTO 32.707
reparacion obra
. Excavacion mas montaje de poste
LEEEEC de maderay palma con accesorios
299 72102201-003 arlelaclos de energia . - Unidad Paraguay EVENTO 853717
electrica mono'?slcos y trifasicos, -
Materiales componentes
0w | S
300 80111613-9999 A imi y/o . s Unidad Paraguay EVENTO 464.608
fasicos y trifasicos. - Mana de
reparacion obra
Instalacion de Registro eléctrico con drenaje
301 72102201-003 artefactos de energia 40x40x70 cm - Materiales Unidad Paraguay EVENTO 188472
electrica romponentes
e .de.ubra ) Registro eléctrico con drenaje .
302 80111613-9999 Mantenimiento y/o 40x40x70 ¢ - Mano de obra Unidad Paraguay EVENTO 46 560
reparacion
Instalacion de Ductos para inyeccion para aire
303 72102201-003 artefactos de energia | acondicionado de 60x40 con MPU - Metro lineal China EVENTO 306,898
eleclrica M hes ¢
Mano de Obra Ductos para inyeccion para aire
304 80111613-9999 Mantenimiento y/o | acondicionado de 60x40 con MPU Metro lineal Paraguay EVENTO 131.528
reparacion Mano de obra
Instalacion de Rejillas de ductos de impulsion y
305 72102201-003 artefactos de energia | exlraccion de aire acondicionado Unidad Paraguay EVENTO 195021
electrica 45x30 - Maleriales componentes
Mano de Obra - Rejilias de ductas de impulsion y
Ioh 80111613-9999 Mantenimiento y/o exlraccion de aire acondicienado Unidad Paraguay EVENTO 83.580
reparacion 45x30 - Mano de abra
Instalacion de Remocion y suslitucion de exlracter
307 72102201-003 artefactos de energia | de baiio con filtra F8 - Materiales Unidad China EVENTO 968 948
electrica companentes
are .deYObra ) femocion y sustitucion de extractor N
308 80111613-9999 Manlenimienta y/o de baiio con fillro F8 - Mano de obra Unidad Paraguay EVENTO 426581
reparacion
Instalacion de Registro eléctrico de inspeccion
309 721]2201-003 artefactos de energia 30x30x70 cm - Maleriales Unidad Paraguay EVENTO 149,484
| electrica campanentes 4
e 4
e
r"\c\nﬂ Gbmclll .
et Gusta’© jniento
ycanc anten

Jale

gel hee? e

INOAN




Mano de Obra

Registro eléclrico de inspeccion

310 80111613-9999 Mantenimiento y/o i Y
v/ 30x30x70 cm - Mano de abra Unidad Paraguay EVENTO 1 61436
reparacion
N Inslalacion de sislema puesta a
tnstalacion de o jabali
maximo para jabalin
311 | 72102201003 | artefactos de energia A Unidad Brasil EVENTO 1 80.196
) y soldado para 8 be - Materiales
electrica
componentes
Mano de Obra - Instalacién de sistema puesta a
312 80111613-9999 Mantenimiento y/o | tierra 5 OHM maximo para jabalina Unidad Paraguay EVENTO 1 34370
reparacion y soldado para 8 bc - Mano de obra
Instalacion de Provisian y colocacion de Panel
313 72102201-003 artefactos de energia | Cenlral de Control PCl - Maleriales Unidad China EVENTO 1 1.370.080
electrica componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de Panel
314 80111613-9999 Mantenimiento y/o Central de Control °Cl - Mano de Unidad Paraguay EVENTO bl 722680
reparacion obra
Instalacion de Provision y colocacion de Alarma
315 72102201-003 anefactlos de energia audia visual con sirena PCI - Unidad China EVENTO 1 201.748
electrica Materiales companentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de Alarma
316 80111613-3389 Mantenimiento y/o audio visual con sirena PCl - Mano Unidad Paraguay EVENTO 1 86.463
reparacion de obra
Instalacion de Provision y colacacion de Pulsadores
317 72102201-003 artefactos de energia manuales PCl - Maleriales Unidad China EVENTO i, 210.781
electrica companentes
g enoldgObraE Provision y colocacion de Pulsad
cio u
318 | 801116139999 | Mantenimientay/o . n e Pullsadores Unidad paraguay EVENTO 1 90,335
manuales PCI - Mano de obra
reparacion
. Provision y colocacion de
e Indicadores lumi Sefalizacio
INQsOs->enalizacion
319 | 72102201003 | artefactos de energia ¢ lminasos-en Unidad China EVENTO 1 150558
) de salida PCI - Materiales
electrica
companentes
Mana de Obra - Provision y colocacion de
10 80111613-9999 Mantenimiento y/o | Indicadores luminosos-Sefalizacion Unidad Paraguay EVENTO 1 64.525
reparacion de salida PCI - Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de
321 72102201-003 artefactos de energia llumimnacion de emergencia PCI Unidad China EVENTO b 112918
eleclrica Materiales componentes
Mano de Obra - Pravision y colccacion de
322 80111613-9999 Mantenimiento y/o llurninacién de emergencia PCl - Unidad Paraguay EVENTO il 48,394
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de Detectores
323 72102201-003 | artefactos de energia | de Humo y Calor PCI - Materiales Unidad China EVENTO 1 231859
electrica componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de Detectores
cacion de
324 80111613-9999 Mantenimiento y/o Unidad P EVENTO 1 99.368
" v de Humo y Calor PCI - Mano de obra i
reparacion
Instalacion de Provision y colocacion de Delectores
325 72102201-003 artefactos de energia Termovelocimétricos PCl - Unidad China EVENTO 1 231859
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provision y colocacion de Detectores
326 80111613-9999 Mantenimiento y/o | Termavelocimétricos PCI - Mano de Unidad Paraguay EVENTO bl 99,368
reparacion obra
[T Cable de baja tension sublerrane
ension sublerraneoc
327 72102201-003 arlefaclas de energia 1120 o Metro fineal Brasil EVENTO i) 298,800
mi
electrica
Mano de Obra -
Provision de cable subterraneo 120
328 | 80111613-9989 | Mantenimientoyfo | o o Metro neal Paraguay EVENTO 1 68 400
mm2 - Mano de Obra
reparacion
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO ELECTRICO DE MEDIA TENSION
i ipcion del Monto Minimo Total Monto Maximo Total
ltem COdI,go . De.s:npcmrf 'e EETT Unidad de Medida Procedencia Presentacion Cantidad Precio Unitario . 4 S o
Catilogo Bien/Servicio Adjudicado Adjudicado
= s 2.000,000.000 3.248.280.760
N Sustitucion y/o provision y
o colocacion de cable pre ensamblado
1 72102201-003 artefaclos de energia laeis p Metro lineal Brasil EVENTO 1 100.800.000
aislacién PE mofasico 2x10mm -
electrica :
Maleriales componentes
il B A
coloc nsamblado
2 80111613-9999 Manlenimiento y/o L p Metro lineal Paraguay EVENTO 1 4,860,000
aislacién PE mofasico 2x10mm -
reparacion
Mano de obra
fnstalacien de Sustitucion y colocagion de cable pre
E] 72102201-003 artefactos de energia | ensamblado aislacion PE mofasico Metro hneal Brasil EVENTO 1 56.296.944
eleclrica 2x16mm - Materiales componentes
Mano de Obra - Sustilucion y colocacion de cable pre
4 80111613-9999 imi vio aplacsen PE molas Metro lineal Paraguay EVENTO 1 4.860.000
reparacion 2x16mm - Mano de obra
s | ooty
colocacion de cable pre
S 72102201-003 artefactos de energia o F_‘ Metro lineal Corea del sur EVENTO 1 50.181.120
) aislacion PE mofasico 2x25mm -
electrica
Matenales componentiss
Suslitucion y/o provisia
LR OC iy Iocacion de caz{e pre enlsc:r‘nvblado
& 80111613-9999 Mantenimiento y/a g Een D Metro lineal Paraguay EVENTO bl 4.860.000
) aislacion PE molasico 2x2Smm -
€
paracion Mano de obra
N Sustitucion y/o provision y
Instalacion de colocacion de cable pre ensamblado
7 72102201-003 arlefactos de energia o } p . Metro lineal Corea del sur EVENTO 1 6.041517
3 aislacion PE trifasico mafasico
electrica :
4x10mm - Materiales companentes
Sustitucion y/o provision
= Onra colocacion de cazfe pre ensamyblado
a 80111613-9999 Mantenimiento y/o - N p . Melro lineal Paraguay EVENTO 1 378.000
aistacion PE trifasico mofasico
(o]
N 4x10mm - Mano de abra
. Suslitucion y/o provision y
eacenide colocacion de cable pre ensamblado
9 72102201-003 ariefaclos de energia L ) p . Melro lineal Corea del sur EVENTO 1 6041517
) aislacion PE trifasico mofasico
eleclrica )
4x16mm - Materiales componentes
Sustitucion y/o provision
o de coloca‘:isor: de ca:){e pre ensamyblado
10 80111613-9999 Mantenimienlo y/o . } p N Metro lineal Paraguay EVENTO 1 378.000
i aislacion PE Lrifasico mofasico
Gl 4x16mm - Mano de obra
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Instalacion de | Su.slm:jcmn ;{o provision yhI .
N colocacion de cable pre ensamblado
11 72102201-003 artefactos de energia L ) .p Metro lineal Corea del sur EVENTO 6041517
N aislacion PE trifasico 4x35mm -
eleclrica
Maleriales companentes
Mano de Obra - . Su.slltudclon \gllo provision \LI .
- colocacion de cable pre ensamblado
12 80111613-9999 Mantenimiento y/o LN N _p Metro lineal Paraguay EVENTO 378.000
aislacion PE trifasico 4x35mm -
reparacion
Mano de obra
Instalacion de SUS"“:I‘:""Ag: plreov'SI‘o‘r"v' ETH
13 72102201-003 arlelaclos de energia o ﬁ. Metro jineal Corea del sur EVENTO 2634381
) aislacion XLPE mofasico 2x10mm «
electrica N
Materiales componentes
stituci e
Mano de Obra - | S »stult;clon L{o provision ybl ;
colocacion de cable pre ensamblado
14 80111613-9999 Mantenimiente y/o o p' Melro hneal Paraguay EVENTO 302 400
aislacion XLPE molasico 2x10mm -
reparacion
Mano de obra
Instalacion de (nlrxsa::m:mtzz: TOV’?:" :;I.ndu
n die ® ersam
15 72102201-003 artefactos de energia T P B Melro iineal Corea del sur EVENTO 1142247
) aislacion XLPE mofasico 2x16mm
electrica N
Materiales componentes
Mano de Obra - | Su?lltl:jclon l{o pravision vbl .
colocacion de cable pre ensamblado
16 80111613-9999 Mantenimiento y/o L p- Metro lineal Paraguay EVENTO 226,800
_ aislacion XLPE mofasico 2x16mm -
feparacion
Mano de obra
Instalacion de SI.I.SII!uCIDﬂ y/o pravisién y
. | colocacion de cable pre ensamblado . "
17 72102201-003 artefactos de energia . ) Metro lineal Brasil EVENTO 100.980
) aislacion XLPE mofasico 2x25mm -
electrica )
Maleriales componentes
Mano de Obra - Su-skilucion y/o provisiény
L colocacion de cable pre ensamblado :
18 80111613-9999 Mantenimiento y/o B B Metro lineal Paraguay EVENTO 108.000
aislacidn XLPE mofasico 2x25mm -
reparacion
Mano de obra
. Sustilvcion yfo provisian ¥
Instalacion de N
. | colocacion de cable pre ensamblado :
19 72102201-003 artefactos de energia L 3 Metro lineal Brasil EVENTO 582.601
N aislacion XLPE molasico 2x35mm -
electrica
Materiales componentes
Mano de Obra - Su:stlmclon y/o provision y
L colocacion de cable pre ensamblado :
20 80111613-9999 Manlenimiento y/o N . Metro lineal Paraguay EVENTO 432 000
3 aislacion XLPE mofasico 2x35mm -
feparacion
Mano de obra
. Sastitucion yfo provisdn y
Instalacion de -
. | colocacion de cable pre ensamblado . .
21 72102201-003 artelactos de energia . . Melro lineal Brasil EVENTO 116.243
. aislacién XLPE trifasico 4x10mm -
electrica N
Materiales componenles
Mano de Obra - Suéti(ucion y/o provision y
22 | 501116139999 | Mantenimientoy/o | <O/°CC1On de cable preensamblado L) P EVENTO 16.200
) an emmnen. e aislacién XLPE trifasico 4x10mm - elro finea araguay
reparacion
Mano de obra
N Suslitucion y/o provision y
Instalacion de
. | eokacacion de cable pre ansamlilade N
23 72102201-003 artefactos de energia L = Metro lineal Paraguay EVENTO 1.883.520
X aislacion XLPE trifasico 4x16mm
electrica -
Materiales componenles
VSO | Suf(i\l:ion vb{n provision vbl .
colocacion de cable pre ensamblado
24 | 801116139999 | Mantenimientoyfo |0 Sl Metro lineal Paraguay EVENTO §49.350
aislacion XLPE trifasico 4x16mm -
CIO]|
reparacion Mano de obra
. Sustitucion y/o provision y
Instalacion de colocacion de cable pre ensamblado
25 72102201-003 artefactos de energia R ) p Metro lineal Brasil EVENTO 1.080.000
) aislacion XLPE trifasico 4x25mm -
electrica
Materaley componentes
Sustituci i
Mano de Obra - colocat‘so"r:udcemc"ag: prr: ‘;‘::alyhlado
26 80111613-9993 Mantenimiento y/o A . p Metro lineal Paraguay EVENTO 540.000
raci aislacion XLPE trifasico 4x25mm -
e Mano de obra
. Sustitucion y/o provision y
Instalacion de colocation de cable pre ensamblhade
27 72102201-003 artefactos de energia S 1. AL Metro lineal Brasil EVENTO 41.194
) aislacién XLPE trilasica 4x35mm -
eleclrica .
Materiales componentes
Sustilucion y/o provisién
Mano de Obra - colocacion de caz{e pre ensamvhladu
28 80111613-9999 Mantenimiento y/o L ) p Metro lineal Paraguay EVENTO 10,800
eparacién aislacion XLPE trifasico 4x35mm -
s Mano de obra
. Sustitucion y/o provision y
gtslecionide colocacion de cable pre ensamblado
29 72102201-003 | artefactos de energia re, i p Metro lineal Brasit EVENTO 251.015
3 aislacidn XLPE trifasico 4x50mm -
eleclrica
Matenalts companentes
Suslilucion y/o provision
§ erolel0nmE colocacion de :4&- :re emalnymwo
-
30 80111613-9999 Mantenimiento y/o T, i, Metro tineal Paraguay EVENTO 5,400
aislacion XLPE trifasico 4x50mm
(SRS Mano de obra
. Sustitucion y/o provision y
LB colocacion de cable pre ensamblado
31 72102201-003 artefaclos de energia . : p, Metro lineal China EVENTO 540 000
) aislacién XLPE trifasico 4x70mm -
electrica X
Materiales componentes
Sustitucion y/o provision
WEIDIC D colocacion de ca‘l:fe :re ensamyblado
32 80111613-9999 Mantenimiento y/o N i Metro lineal Paraguay EVENTO 270000
aislacion XLPE trifasica 4x70mm -
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de columna
33 72102201-003 artefactos de energia de H°A® de 7,5 mts - Materiales Unidad Brasil EVENTO 3.508 920
electrica companentes
. Provision y colocacion de columna
5 imient Unidad Paraguar EVENTO 172,800
34 111613-9999 Mantenimiento y/o de H*A* de 7,5 mts - Mano de obra nida Buay
reparacion "
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Instalacion de Provisidény colocacion de calumna
35 72102201-003 artefactos de energia de H°A® de 9 mts - Materiales Unidad Brasil EVENTO 368 280
electrica compenentes
Mano de Obra - Provisié ' on d "
i rovisién y colocacion de columna
36 80111613-9999 Mantenimiento y/o Unid: El
v/ de H'A® de 9 mts - Mana de obra Unidad Paraguay EVENTO 74.520
reparacion
Instalacion de Provisidony colocacion de columna
37 72102201-003 artefactos de energia de H°A® de 12 mts - Materiales Unidad Brasil EVENTO 124.200
ehecinca componentes
Mano de Obra - b " \ ton d "
o rovisiony colocacion de columna
38 80111613-9999 Mantenimiento y/o i
v de H°A® de 12 mts - Mano de obra Uniizd Paraguay EVENTO 62,640
reparacion
Cambio y/o provisiony colocacion
de linea monofasica con cable
Instalacion de ifilar de 4 3 10 v dad
multifilar de 4 a 10 mm s/ necesida
39 72102201-003 artefactas de energia Metro lneal i
N e {incl. Mateniales, mano de obra y Rl laet et ALY 129.600
electrica N
arreglo posterior de superficie de
suelo) - Materiales companentes
Cambio y/o provisiény colocacion
Mano de Obra - (Ii:rlll'ne: r;on;;a’sica c/on cabled i
u
40 | 80111613-9993 | Mantenimientoy/o [T o o 06 %8 TO MM S/ NECESIAAT) s tineal Paraguay EVENTO 16.200
{incl Materiales, mano de cbray
reparacion N o
arreglo posterior de superficie de
suelo) - Mano de obra
Cambio y/o provisiony colocacion
Instalacion de de linea trifasica can cable multifilar
41 72102201-003 artefactos de energia | de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye Melro hneal laliano EVENTQ 2.044.991
electrica cambio de electro ducto y registros)
Materiales componeates
Cambio y/o provisian y colocacion
Mano de Obra - de linea trifasica con cable multifilar
42 80111613-3999 Maalenimiento y/o de 4 a 10 mm hasta el TG {Incluye Metro lineal Paraguay EVENTO 270,000
reparacion cambio de electro duclo y registros)
Mano de abra
Cambio y/o Provisién y colocacion
de linea subterranea trifasica con
Inslalacion de ble NYY de 4x10 2 (incl
cable e 4x
43 | 72102201-003 | artefactos de energia X - Metro lineal Brasit EVENTO 2428920
electrica Materiales, mano de obray arreglo
pasterior de superficie de suelo) -
Materiales componentes
Cambio y/o Provisién y colocacion
de linea subterranea trifasica con
e cable NYY de 4x10 mm?2 (incl
e 4x10 mm2 {Inc
44 80111613-9999 Mantenimiento y/o o Melro lineal Paraguay EVENTO 118 800
Materiales, mano de obra y arreglo
reparacion B -
posterior de superficie de suelo} -
Mano de obra
Cambio y/o Provision y colocacion
i Cambio de linea sublerranea
e tnfdsica con cable NYY de 4x16 mm?2
45 72102201-003 anefaclas de energia . Melro lineal China EVENTQ 1.512.000
) {Incl. Materiales, mano de obray
electrica N _
arreglo posterior de superlicie de
suelo) - Materiales componentes
Cambio y/o Provisidn y colocacion
Cambio de linea subterrénea
Mana,de Obra - lr’la‘s'cr:can cable NYY de 4x16 mm?2
a6 80111613-2929 | Mantenimentoy/o | oo : Metro linzal Paraguay EVENTO 270,000
{incl. Materiales, mano de obray
reparacion i X
arreglo posterior de superficie de
suelo) - Mano de obra
Cambio y/a Pravision y colocacion
Instalacion d de linea subterranea trifasica con
nstalacion de
cable NYY de 4x25 mm2 {Incl .
a7 72102201-003 artefactos de energia ) { Metro lineal ks EVENTO 896.476
N Maleriales, mano de abra y arreglo
electrica . 5
poslerior de superficie de suelo} -
Materiales componentes
Cambio y/e Provision y colocacion
de linea subterranea trifasica con
I ca;le NYY de 4x25 mm2 {Inc!
e
48 80111613-9999 Mantenimiento y/o Metro lineal Paragua EVENTO 270.000
v/ Materlales, mano de obea y arcoglo e
reparacion - L5
posterior de superficie de suelo) «
Mano de obra
Cambio y/o Provision y colocacion
. de linea subterranea trifasica con
s — cable NYY de 4x35 mm?2 {Incl
e 4x35 mi .
49 72102201-003 artefaclos de energia Metra bneal haliano EVENTO 2044951
Maleriales, mano de obra y arreglo
electrica . 3
posterior de superficie de suelo) -
Materiales camponentes
Cambio y/o Provisién y colocacion
de inea sublarrdnes tildsics con
. cable NYY de 4x35 mm2 {Inc
50 80111613-9999 Manlenimiento y/o . Metra lineal Paraguay EVENTO 270.000
Materiales, mano de obra y arreglo
reparacion N
2 poslerior de superficie de suelo} -
Mano de obra
Cambio y/o Provision y colocacion
Instalacion d de linea subterranea trifasica con
nstalacion de
cable NYY de 4x50 mm2 {Inci .
51 72102201-003 artelactos de energia . { Metro lineal Brasil EVENTO 124,200
) Materiales, mano de obra y arreglo
electrica N ned
posterior de superficie de suelo) -
Materiales companentes
Cambio y/o Provision y colocacion
M de Ob de linea subterranea trifasica can
ano de Obra -
able NYY de 4x50 mm2 {Incl
52 80111613-9999 Mantenimiento y/o N . f Sleta haal Paraguay EVENTO 62.640
Maleriales, mano de obra y arreglo
reparacion . -
posterior de superficie de suelo) -
Mano de obra
Cambic y/o Provisidn y colocacian
de tinea subterranea trifasica con
LEELEEICS cable NYY de 4x70 mm2 (incl
53 72102201-003 arlelaclos de energia . Metro lineal Brasil EVENTO 100.800.000
N Maleriales, mano de obra y arreglo
electrica N o
posterior de superficie de suelo) -
‘ Maleriales companentes
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Mano de Obra -

Cambio y/o Provisién y colocacidn
de linea subterranea trifasica con
cable NYY de 4x70 mm2 {Incl

54 80111613-9999 Mantenimiento y/o . Metro lineal Paraguay EVENTO 4.860.000
reparacidn Materiales, mano de obray arreglo
E posterior de superficie de suelo) -
Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacian de cable lip
55 72102201-003 artefaclos de energia taller 2x1mm2 - Materiales Melro lineal Paraguay EVENTO 1.080.000
eleclrica s
iSngpeobiey Provisioén y colocacién de cable (i
56 80111613-999% Mantenimiento y/o M P Metro lineal Paraguay EVENTO 540.000
taller 2x1mm2 - Mano de obra
reparacion
Instalacion de Provision y colocacion de cable lip
57 72102201-003 arlefaclos de energia taller 2x2mm2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 368280
eleclrica compenentes
Mano de Obra - PTOviEiD ; 1o de cable i
N rovision y colocacion de cable Ui
58 80111613-9999 Mantenimiento y/o M . Meltro lineal Paraguay EVENTO 74,520
taller 2x2mm2 - Mano de obra
reparacion
Instalacion de Provision y colocacion de cable tip
59 72102201-003 artefaclos de energia taller 2xdmm2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 2,428 920
electrica componentes
g Provision y col ion de cable ti
ision ¥ colocacion de cable tif
60 80111613-9999 Manlenimiento y/o M P Metro lineal Paraguay EVENTO 118.800
taller 2x4mm2 - Mano de obra
reparacion
Instalacion de Provisidn y colocacion de cabie tip
61 72102201-003 artefactos de energia taller 3x1mm2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 688.500
electrica componentes
Mano dg Obra.e Provisién y colocacion de cable ti
on e
62 | 801116139999 | Mantenmientoy/o i Pl Metrolineal Paraguay EVENTO 14.820
taller 3x1mm2 - Mano de obra
reparacion
Instalacion de Provisién y colacacion de cable tip
63 72102201-003 artefaclos de energla talter 3x2mm?2 - Maleriales Metro lineal Brasil EVENTO 124 200
electrica componenles
Mafo geiDbra= Provisién y colacacion de cable L
r i al
64 | 801116139999 | Mantenimiento y/o HSIOTSORESEINIES ® Metro lineal Paraguay EVENTO 62 640
tailer 3x2mm?2 - Mano de obra
reparacion
Inslalacion de Provisién y colocacion de cable lip
65 72102201-003 artefactos de energia taller 3x4mm?2 - Maleriales Metro lineal Brasil EVENTO 1.155.924
electrica componentes
THCCIELIE Provisién y colocacion de cable ti
66 80111613-9999 Mantenimiento y/o M P Metro lineal Paraguay EVENTO 540.000
taller 3x4mm2 - Mano de obra
Teparscion
Instalacion de Provision y colocacion de cable lip
67 72102201-003 artelactos de energia taller 4x1mmz2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 153 360
plecirics componentes
jEnoEEDBIAT Provisién y colocacién de cable ti
68 | 80111613-9999 | Mantenimiento y/o / P Metro lineal Pacaguay EVENTO 43.200
taller 4&x1mm2 - Mano de obra
reparacion
Instalacion de Provision y colocacion de cable tip
69 72102201-003 artefactos de energia taller 4x2mm2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 368.280
electrica companentes
Manofdelobr Provision y colocacion de cable tip
70 80111613-9999 Mantenimiento y/o i Metro lineal Paraguay EVENTO 74.520
taller 4x2mm2 - Mano de obra
reparacan
Instalacion de Provision y colocacion de cable tip
71 72102201-003 artefactos de energia Laller 4xdmm2 - Materiales Metro lineal Brasil EVENTO 2428920
electrica C
S Provision y colocacion de cable ti
72 80111613-9999 Mantenimiento y/o \ P Metro lineal Paraguay EVENTO 118.800
taller 4x4mm2 - Mano de obra
reparacion
Reparacién de Puesto de Medicion
. trifasico con acometida nueva,
LEELEEICS incluyendo lodos los materiates
73 72102201-003 | arlefaclos de energia vend Unidad Brasil EVENTOQ 688,500
X necesarios para su puesta en
eleclrica N ) :
funcionamiento - Materiales
componentes
Reparacion de Pueslo de Medicion
Mano de Obra - trildsico con acomelida nueva,
74 80111613-9999 Mantenimiento y/o incluyendo todos los maleriales Unidad Paraguay EVENTO 44.820
reparacion NECESATHE PIGA S0 PUELa e
funcionamiento - Mano de obra
Prevision e instalacion de Nuevo
. circuilo eléctrico para AA, ducha
UL T eléclrica y/o termo calefén, con
75 72102201-003 artefactos de energia L . ) Unidad Brasil EVENTO 1.155.600
lectrl llaves termo magnéticas de 25A
ectrica
i MONOFASICO - inc. Materiales v
MDO - Materiales componenles
Provisién e instalacién de Nuevo
circuito eléctrico para AA, ducha
Mano'de'bra eléctrica y/o lermo calefén, con
76 80111613-9999 Manlenimiento y/o . ! Unidad Paraguay EVENTO 540.000
ol llaves lermo magnéticas de 25A
reparacion MONOFASICO - inc. Materiales y
MDO - Mano de obra
Provision e instalacion de Nuevo
. circuilo eléctrico para AA, ducha
P eléctrica y/o termo calefon, con
77 72102201-003 artefaclas de energia i - : Unidad Brasil EVENTO 368,280
Jectri llaves terma magnéticas de 25A
eleclrica TRIFASICO - inc. Materiales y MDO
Materiales componentes
Provisién e instalacion de Nuevo
circuito eléctrico para AA, ducha
MancoLielofal eléctrica y/o termo calefon, con procedencia:
78 801116139999 | Mantenimiento y/o . § Unidad : EVENTO 74.520
o llaves termo magnéticas de 25A Paraguay
reparacién
hG TRIFASICO - inc. Materiales y MDO
Mano de obra
§ Provision e inslalacidon de nuevos
. Tableros Eléctricos rielera, incluye
79 72102201-003 artefactos de energia ) . g Unidad Brasil EVENTO 2428920
N caja para 20 modulos con tapa
electrica .
acrilica - Maleriales camponentes
Provision e instalacion de nuevos
I Tableros Eléctricos rielera, incluye
80 80111613-9999 Mantenimiento y/o ) B ’ Unidad Paraguay EVENTO 118,800
caja para 20 modulos con tapa
SRR acrilica - Mano de obra
. Provision e instalacion de nuevos
Instalacion de Tableros Eléctricos rielera, incluye
81 72102201-003 artefactos de energia . . y Unidad Brasil EVENTO 688,500
3 caja para 36 médulos con Lapa
electrica o )
ﬂ acrifica - Materiales componentes
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Provisidn e instalacion de nuevos
Mano de Obra - Tabh Eléetri el incl
. ableros Eléctricos rielera, incluye .
82 80111613-9999 Mants ll P:
an enlmle.n ay/o ala Gors 36 ikos con Eagie Unidad araguay EVENTO 44 820
reparacion 5
acrilica - Mano de obra
. Provision, cambio y colocacién de
Instatacion de llave lermo magnética de 10
#3 | 7210220003 | artefactos de energia RERSHE Unidad Brasil EVENTO 124200
N Ampere {En base a necesidad s/
electrica N
carga) - Materiales componentes
Mano de Obra - PrTl\;lvs;D:, ::lblo ¥ s(:.luczclc;r:)de
84 | 801116139999 | Mantenimiento y/o T Unidad Paraguay EVENTO 62 640
Ampere (En base a necesidad s/
reparacion
carga} - Mano de obra
N Provisién,Suslitucion y colocacion
Instalacion de de llave ¢ ctica de 16
N e llave lermo magnetica de
85 72102201-003 artefactos de energia Ampere {En base agnecesldad 5 Unidad procedencia: Brasil EVENTO 129 600
electrica
carga} - Maleriales componentes
| P n s
#6 | 80111613-9999 | Mantenimientoy/o agnetica de Unidad Paraguay EVENTO 16 200
Ampere (En base a necesidad s/
reparacion
carga) - Mano de obra
N Provisidn, Sustitucion y colocacion
Instalacion de de llave termo magneética de 25
87 | 72102201-003 | artefactos de energia S Unidad Haliano EVENTO 2.044.991
electrica Ampere {En base a necesidad s/
carga) - Materiales componentes
Mana de Obra - P(;ovl;lon,fuslnuclon v’[colo;a::;n
" e llave lerm: 3|
38 80111613-9999 Mantenimiento y/o S |ca. © Unidad Paraguay EVENTO 270.000
Ampere (En base a necesidad s/
reparacion
carga) - Mano de obra
Instalacion de Susltitucion y colocacion de llave
89 72102201-003 artefactos de energia lermomagnetica de 32 A - Unidad Brasil EVENTO 1,155 924
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Sustitucion y calocacion de llave
90 80111613-9999 imi yfo | ter ica de 32 A - Mano de Unidad Paraguay EVENTO 540.000
feparacion obra
Instalacion de Provisian,Sustilucion y colocacion de
91 72102201-003 artefactos de energia llave termomagnelica de 40 A -, Unidad Brasil EVENTO 368.280
electrica Maleriales componenles
Mano de Obra - Provisian, Sustitucion y colocacion de
92 80111613-9999 A i y/o llave ter icade 40 A - Unidad Paraguay EVENTO 74.520
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision, Suslitucion y colocacion de
93 72102201-003 arlefaclos de energia | llave lermomagnetica de 3x10 A - Unidad Brasil EVENTO 2428920
electrica Maleriales componenles
Mano de Obra - Provision, Suslitucion y colocacion de
94 80111613-9999 imi ylo llave ter ica de 3x10 A - Unidad Paraguay EVENTO 118.800
reparacion Manc de obra
Instalacion de Provisién, Sustitucion y colocacion de
95 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagnetica de 3x16 A - Unidad Brasil EVENTO 638,500
electrica Materaley compeinge nies
Mano de Obra - Provisidn,Sustitucion y colocacion de
9% 80111613-9999 M imi y/o llave ter ica de 3x16 A - Unidad Paraguay EVENTO 44.820
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision, Suslitucion y colocacion de
97 72102201-003 artefaclos de energia | llave lermomagnetica de 3x25 A - Unidad Brasil EVENTQ 124 200
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provision,Sustitucion y colocacion de
98 80111613-9999 [\ imi y/o llave ter icade Ix25 A - Unidad Paraguay EVENTO 62.640
reparacion Mano de obra
Inslalacion de Provision,Sustitucion y colocacion de
99 72102201-003 artelactos de energia | llave lermomagnetica de 3x32 A - Unidad Brasit EVENTO 95 040
electrica Materiales companentes
Mano de Obra - Provision,Sustitucion y colocacion de
100 80111613-5999 A imi y/o llave ter ica de 3x32 A - Unidad Paraguay EVENTO 29.700
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provisién,Sustitucion y colocacion de
101 72102201-003 artelactos de energia | llave termomagnetica de 3x40 A - Unidad Naliano EVENTO 2.044.991
electrica Materiales componentes
Mano de Qbra - Provision,Sustitucion y colocacion de
102 80111613-9999 [\ imi y/o llave ter ica de 3Ix40 A - Unidad Paraguay EVENTO 270.000
reparacion Mano de obra
Instalacion de | Pravisian, Sustitucion y colocacion de
103 72102201-003 artefaclos de energia | Have termomagnotica de 3350 A Unidad Brasil EVENTO 1,155,924
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - Provision, Suslitucion y colocacion de
104 80111613-9999 A imi ylo llave ter ica de 3x50 A - Unidad Paraguay EVENTO 540.000
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provisién,Sustitucion y colocacion de
105 72102201-003 artefactos de energia | |ve termomagnelica de 3563 A - Unidad Paraguay EVENTO 162.000
electrica Maleriales componentes
Mano de Obra - Provision, Sustitucion y colocacion de
106 80111613-9999 imi y/o llave ter ica de 3x63 A - Unidad Paraguay EVENTO 54.000
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provisian,Sustitucion y colocacion de
107 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagnetica de 3xB0 A - Unidad Brasil EVENTO 167 940
electrica Maleriales companentes
Mano de Obra - Provision, Sustitucion y colocacion de
108 80111613-9999 imi y/o llave ler ica de 3x80 A - Unidad Paraguay EVENTO 42.120
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provision,Sustitucian y colocacion de
109 72102201-003 artefactos de energia | llave termomagnelica de 3x100 A - Unidad Brasil EVENTO 135.000
\ electrica Materiales componentes
T
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Mano de Obra - Provision, Sustitucion y colocacion de

110 80111613-9999 A yfo | llave ter ica de 3x100 A - Unidad Paraguay EVENTO 1l 4.320
reparacion Mano de obra
instalacion de Provision, Sustitucion y colocacion de
111 72102201-003 artefactos de energia | Have termomagnelica de 3x125 A - Unidad Brasil EVENTO i 1374,192
electrica Materiales compaonentes
Mano de Obra - Provisién,Sustilucion y colocacion de
112 80111613-9999 ) imi y/o | llave ter ica de 3x125A - Unidad Paraguay EVENTO 1 278,100
reparacion Mano de obra
Instalacion de Provisidn,Sustitucion y colocacion de
113 72102201-003 artelactos de energia | llave lermomagnetica de 3x160 A Unidad Brasil EVENTO 1 108,000
electrica Reg - Maleriales componenles
Mano de Obra - Pravision,Sustiucion y colocacion de
114 80111613-9999 A imi v/o llave ter ica de 3x160 A Unidad Paraguay EVENTO 1 10.800
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Provisidn, Sustitucion y colacacion de
115 72102201-003 artefactos de energia | llave lermomagnetica de 3x200 A Unidad Francia EVENTO 1 1.142.247
electrica Reg - Materiales componentes
Mana de Obra - Provision, Sustilucion y colocacion de
116 80111613-9999 imi y/o llave ter ica de 3x200 A Unidad Paraguay EVENTO 1 226,800
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Provision,Sustitucion y colocacion de
117 72102201-003 arlefactos de energia | llave termomagnetica de 3x400 A Unidad Francia EVENTO 1 30394468
electrica Reg - Maleriales componentes
Mano de Obra - Provision,Sustitucion y colocacion de
118 80111613-9999 Mantenimiento y/o llave lermomagnelica de 3x400 A Unidad Paraguay EVENTO bl 756.000
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Provision, Sustilucion y colocacion de
118 72102201-003 artefaclos de energia llave termomagnetica de 3x600A Unidad Brasit EVENTO 1 318,168
electrica Reg - Materales componentes
Mano de Obra - Provisidn,Sustitucian y colocacion de
120 80111613-9939 imi y/o llave ter ica de 3xGO0A Unidad Paraguay’ EVENTO 5 1166940
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Provisian,Sustitucion y calocacion de
121 72102201-003 artefactos de energia | llave lermomagnetica de 3x800 A Unidad Eslados Unidos EVENTO 1 58.968,000
eiectrica Reg - Materales companentes
Manao de Obra - Provision,Sustilucion y colocacion de
122 80111613-9999 Mantenimiento y/o llave termomagnetica de 3x800 A Unidad Paraguay EVENTO 1 16.160.400
reparacion Reg - Mano de obra
Instalacion de Pravisién,Sustitucion y colocacion de
123 72102201-003 artefaclos de energia | llave termomagnetica de 3x1 200 A Unidad Brasil EVENTO 1 216.360
electrica Reg - Materiales componentes
Mano de Obra - Provision,Sustilucion y colocacion de
124 80111613-9999 [\ imi y/o | lave ter ica de 3x1 200 A Unidad Paraguay EVENTO 1 60,119
reparacion Reg - Mano de abra
Inslalacion de Provisidn,Sustitucion y colocacion de
125 72102201-002 artefactos de energia llave dilerencial de 4x25 A - Unidad Brasil EVENTO 1 273,600
electrica Materiales componentes
Mano de Obra - | Provisién, Sustilucion y colocacian de
126 80111613-9999 Mantenimiento y/o llave diferencial de 4x25 A - Mano Unidad Paraguay EVENTO 1 68.400
reparacion de obra
Instalacion de Provisién, Suslitucion y colocacion de
127 72102201-003 artefactos de energia llave diferencial de 4x40 A - Unidad Corea del sur EVENTO 1 6041517
electrica Materiales componenles
Mano de Obra - Provision, Sustitucion y colocacion de
128 80111613-9999 Mantenimiento y/o llave diferencial de 4x40 A - Mano Unidad Paraguay EVENTO 1 378.000
reparacion de phra
Instalacton de Provision,Sustitucion y colocacion de
129 72102201-003 artefaclos de energia llave diferencial de 4x60 A - Unidad Corea del sur EVENTO 1 6.041517
electrica Maleriales componentes
Mano de Obra - Provision,Susltilucion y colocacion de
130 80111613-9999 Mantenimiento y/o | llave diferencial de 4x60 A - Mano Unidad Paraguay EVENTO 1 378,000
reparacion de obra

Reparacion de arteflaclos
lluorescentes completos que se
encuentren en mal eslado o

Inslalacion de calocacién de los que se encuentren
131 72102201-003 arlefactas de energia | mal colocados {[completo hasta su Unidad Corea delsur EVENTO af 2634381
electrica funcionamiento considerando

cambio de reactancias, arrancadores
un 1 tubo por placa) - Materiales
componentes

Reparacion de artefaclos
fluorescentes completos que se
encuentren en mal eslade o

Mano de Obra - "
colocacidn de los que se encuentren

132 80111613-9999 Mantenimiento y/o Unidad Paraguay EVENTO 1 302.400
mal calocados {completo hasta su
reparacion funcionamiento considerando
cambio de reaclancias, arrancadores
un 1 tubo por placa) - Mana de obra '
Reparacion de artefactos
lluorescentes completos que se
encuentren en mal estado o
Instalacian de colocacion de los que se encuenlren
133 72102201-003 artefactos de energia | mal colocados {completo hasta su Unidad Paraguay EVENTO 1 3726.900
electrica funcionamiento considerando
cambio de reaclancias, arrancadores
o0 hasta 2 lubos por placa) -
Materiiles componentas
el
fantO
s m\e“‘.
s S e

ecicin? e N Lo

1o c'nnt, 1&3 \N
i del




Reparacion de artefactos
luorescentes complelos que se
encuentren en mal estado o
Mano de Obra - colocacion de los que se encuentren
134 80111613-9999 Mantenimiento y/o mal colocados {completo hasla su Unidad Paraguay EVENTO 1.122.300
reparacion funcionamiento considerando
cambio de reaclancias, arrancadores
o hasta 2 tubos por placa) - Mano de
obra
Provision y caolocacion de
§ antefactos Muorescentes Ixdiy,
LHEL T Inc! Caja, flus cenl tanci
135 72102201-003 artefaclos de energia o i Unidad Paraguay EVENTO 7.813.169
electrica y arrancadores en lugares donde
exislen bocas y no artefactos -
Materiales componentes
Provisién y colocacion de
el e
136 80111613-9999 Mantenimiento y/o g . Unidad Paraguay EVENTO 2,364 390
y arrancadores en lugares donde
reparacion N
existen bocas y no artefaclos -
Mano de obra
Provision y colocacion de arlefaclos
: fluorescentes 1x40w. Incl Caja,
Instalacion de fluorescentes, reactancias
137 72102201-003 artefaclos de energia . \ Unidad Paraguay EVENTO 5.393.700
) arrancadores en lugares donde
electrica )
existen bocas y no artefactos -
Maleriales componenles
Provisién y colocacion de artefactos
fluorescentes 1x40w. Incl. Caja,
ManoGere® Huoresce‘nles reaclancias )
138 80111613-9599 Mantenimiento y/o . Y Unidad Paraguay EVENTO 1737.900
) arrancadores en lugares donde
reparacion .
exislen bocas y no artefactos -
Mano de obra
Provisién y colocacion de artefactos
) fluorescentes 1x20w. Incl. Caja,
LRy fluorescentes, reactancias
139 72102201-003 artefaclos de energia : v Unidad Paraguay EVENTO 7.567.830
N arrancadores en lugares donde
electrica .
existen bocas y no artelaclos -
Materiales componentes
Provision y calocacion de artefactos
fluorescentes 1x20w. Incl Caja,
WHIECHELIEN fluorescentes, reactancias J
140 80111613-9999 Mantenimiento y/o . \ Unidad Paraguay EVENTO 2,162 609
arrancadores en lugares donde
reparacion 8
existen bocas y no artefactos -
Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de plafanes
141 72102201-003 arlefaclos de energia |con rejilla contubode 18 wx 1 led. Unidad Japon EVENTO 4.053.600
electrica - Materiales componentes
Mano de Obra - Provivan y colocacion de plalones
142 80111613-9999 Manlenimiento y/o |con rejilla con lubode 18w x 1 led Unidad Paraguay EVENTO 1.231.200
reparacion - Mano de obra
Instalacion de Provision y colocacion de plafones
143 72102201-003 artefactos de energia |con rejilla con tubo de 18 wx 2 led Unidad Paraguay EVENTO 7.027.830
electrica Matenales componenies
Mano de Obra - Provision y colocacion de plalones
144 80111613-9999 Manlenimiento y/o |con rejilla con tubo de 18 w x 2 led Unidad Paraguay EVENTO 2.342.610
reparacton - Mano de obra
de Y ion de plafones
145 72102201-003 artefactos de energia [con rejilla con tubo de 18 w x 3 led Unidad Japon EVENTO 3.693.600
electrica - Materiales componenles
Mano de Obra - Provision y colacacion de plafones
146 80111613-9999 Mantenimiento y/o |[con rejilla con tubo de 18 w x 3 led Unidad Paraguay EVENTO 1.051.200
reparacion - Mano de obra

Colité Evaluador
Instituto Nacional del Céncer

Comité Evaluador
Instituto Nacional del Céncer

LIC. DALIA MABEL AYAL

Comité Evaluador
Instituto Nacional del Céncer




