

ANEXO B-02-08 -DECRETO N°1092

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°03/2025"CONSTRUCCIÓN DE TEATRO M.R.A. - OBRAS COMPLEMENTARIAS" CON ID N°460.872.MUNICIPALES (CONTRATO ABIERTO)" CON ID N°460.359

CUADRO COMPARATIVO

J&R CONSTRUCTORA de Juan Ramon Doldan Dominguez CON RUC N°2575730-0						
Item	Description	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Demoliciones varias sector oficina existente incluye retiro de escombros	—	PY	1,00	4.080.000	4.080.000
2	Marcatón y replanteo de obra	—	PY	220,00	7.359	1.618.980
3	Cartel de obras 2,00 x 1500 de estructura metálica	—	PY	1,00	1.212.065	1.212.065
4	Retiro de aberturas existente conexión Polideportivo	—	PY	2,00	484.480	968.960
5	Relleno y compactación de suelo	—	PY	20,00	73.709	1.474.180
6	De piedra bruta de 0,40 cms. Incluye excavación	—	PY	10,00	280.668	2.806.680
7	Vigas de fundación 0,13 x 0,25	—	PY	45,00	152.833	6.877.485
8	Vigas superior 0,13 x 0,25	—	PY	37,00	1.098.934	40.660.558
9	Vigas y losas de H"A° sector teatro	—	PY	74,00	2.496.835	184.765.790
10	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura metálica sector sanitarios y camerinos	—	PY	240,00	189.036	45.368.640
11	De mampostería 0,30 cms.	—	PY	15,00	142.709	2.140.635
12	Horizontal de paredes	—	PY	65,00	26.089	1.695.785
13	De 0,15 para revocar	—	PY	240,00	81.334	19.520.160
14	De 0,20 hueco para revocar sector teatro	—	PY	1.150,00	130.995	150.644.250
15	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	—	PY	20,00	23.497	469.940
16	Envarillado sobre aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	—	PY	150,00	26.896	4.034.400
17	Revoque De paredes interior, ext. a una capa con hidrofugo previa azotada 1:3 + hidrofugo	—	PY	350,00	38.320	13.412.000
18	Revoque base para revestido en sanitarios	—	PY	230,00	33.482	7.700.860
19	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	—	PY	33,20	33.270	1.104.564
20	Revoque de pilares	—	PY	195,00	52.626	10.262.070
21	Contrapiso de H° de cascotes	—	PY	240,00	32.818	7.876.320
22	Carpeta de nivelacion sector sanitarios y camerinos	—	PY	240,00	33.941	8.145.840
23	De ceramica antideslizante en sanitarios,vestuarios Pl 4	—	PY	240,00	98.666	23.679.840
24	De porcelanato vestibulo y planta alta	—	PY	250,00	190.400	47.600.000
25	De parquet en escenario incluye cantoneras de terminacion y zocalos	—	PY	160,00	345.600	55.296.000
26	Alfombra multipiso de 4mm	—	PY	350,00	170.413	59.644.550
27	Ceramico	—	PY	200,00	27.659	5.531.800
28	Revestido de azulejos	—	PY	220,00	91.701	20.174.220
29	Puerta metálica de 1,50 x 2,10	—	PY	1,00	1.136.894	1.136.894
30	Ventana tipo proyectante de 0,60 x 0,40	—	PY	4,00	445.240	1.780.960
31	Ventana tipo proyectante de 1,50 x 1,10	—	PY	2,00	831.906	1.663.812
32	Puertas placa incluye marcos y herrajes 0,80 x 2,10	—	PY	6,00	1.463.872	8.783.232
33	Puerta placa S.S.H.H. discapactados 0,90 x 2,10	—	PY	1,00	1.430.036	1.430.036
34	Provisión y colocación de mamparas divisorias para box de baños	—	PY	81,00	635.195	51.450.795
35	Puerta placa eucatec incluye marcos y herrajes 0,60 box hoja 1,80 de altura	—	PY	14,00	752.423	10.533.922
36	Pintura al latex de cioloraso con enduido sector planta baja	—	PY	90,00	45.892	4.130.280
37	Pintura al latex de mamposteria interior con enduido	—	PY	1.300,00	29.744	38.667.200
38	Pintura al latex de mamposteria exterior sin enduido	—	PY	1.500,00	27.822	41.733.000
39	Pintura con pintura latex en revestidos de placa cementicia previo enduido	—	PY	160,00	36.926	5.908.160
40	Pintura sintetica en abeturas metalicas	—	PY	6,90	30.423	209.919
41	Pasamanos con pintura sintetica previo antioxiido	—	PY	10,92	32.846	358.678

Lic. Christian Arévalos Lovera

Director General

Dirección Gral. de la Unidad Operativa y Contrataciones

