


Municipalidad de Nueva Colombia
 Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
 E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
 Cordillera – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Menor Cuantía Nacional (MCN) N° 11/2025 " Construcción de Cocina Comedor de 8,60M X 10,90M en el Colegio Nacional John F. Kennedy" ID N° 469.919

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	FERNANDO FABIAN ROTELO FRANCO		ALAN GABRIEL CASTILLO OVELAR		CESAR ANTONIO PRESENTADO RODRIGUEZ		EMPREDIMIENTOS TAURO SACIE	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Preparación de obra										
1	Limpieza, preparación del terreno	GL.	1,00	1.071.464	1.071.464	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.155.667	1.155.667
2	Marcación y Replanteo	M2	93,80	8.554	802.365	8.900	834.820	9.000	844.200	9.226	865.399
3	Provisión y colocación de Cartel de obra de 1,50x1,20m	UN	1,00	1.401.309	1.401.309	1.490.000	1.490.000	1.500.000	1.500.000	1.511.434	1.511.434
4	Excavación manual de suelo duro para cimiento con PBC	M3	26,00	62.164	1.616.264	65.000	1.690.000	67.000	1.742.000	67.050	1.743.300
5	Carga de cimiento con PBC	M3	33,00	432.467	14.271.411	465.000	15.345.000	460.000	15.180.000	466.453	15.392.949
	Estructura de Hº Aº										
6	Zapatas de Hº Aº (ver planta)	M3	1,00	2.380.576	2.380.576	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.567.659	2.567.659
7	Pilares de Hº Aº (ver planta)	M3	1,00	2.578.877	2.578.877	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.750.000	2.781.543	2.781.543
8	Viga cumbriera, galería y dado de Hº Aº	M3	1,20	2.801.125	3.361.350	2.950.000	3.540.000	3.000.000	3.600.000	3.021.257	3.625.508
9	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	M3	3,50	2.428.811	8.500.839	2.560.000	8.960.000	2.500.000	8.750.000	2.619.684	9.168.894
	Muro de nivelación										
10	De 0,30m de ladrillos comunes	M2	21,00	200.153	4.203.213	210.000	4.410.000	210.000	4.410.000	215.883	4.533.543
11	Relleno con arena gorda y apisonado de (interiores y exterior)	M3	70,00	128.341	8.983.870	125.000	8.750.000	135.000	9.450.000	138.427	9.689.890
	Aislación asfáltica										
12	De paredes	M2	48,00	68.743	3.299.664	69.000	3.312.000	74.000	3.552.000	74.146	3.559.008
	Muros de elevación										
13	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes	M2	78,50	126.832	9.956.312	133.000	10.440.500	130.000	10.205.000	136.799	10.738.722
14	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de macizos, color uniforme	M2	73,50	159.453	11.719.796	165.000	12.127.500	170.000	12.495.000	171.984	12.640.824
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00	27.194	598.268	28.500	627.000	29.000	638.000	29.331	645.282
	Pilares										
16	De 0,35 x 0,35 de ladrillos macizos prensados vistos color uniforme, para corredor. (con núcleo de Hº Aº)	ML.	8,64	323.876	2.798.289	345.000	2.980.800	350.000	3.024.000	349.328	3.018.194
	Techo										
17	Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de Hº Aº de 2' x 6' con lisió de boca de 1 ½" x 3"	M2	123,00	377.843	46.474.689	390.000	47.970.000	400.000	49.200.000	407.537	50.127.051
	Revoques										
18	De paredes interior y exterior a una capa	M2	230,50	43.522	10.031.821	45.000	10.372.500	45.000	10.372.500	46.943	10.820.362



Lic. M^{te} del Carmen Romero Resquin
 Responsable UOC
 Municipalidad de Nueva Colombia

19	De viga cumbreira, galería y encadenados de H° A°	M2	38,00	46.721	1.775.398	48.000	1.824.000	50.000	1.900.000	50.393	1.914.934
20	De pilares de H° A°	ML.	7,00	46.721	327.047	47.500	332.500	50.000	350.000	50.393	352.751
21	Mocheta de 10cm en puertas (por fuera las que dan a la galería) y balancines (por fuera)	ML.	48,00	37.734	1.811.232	39.500	1.896.000	41.000	1.968.000	40.699	1.953.552
	Pisos				0		0		0		0
22	Contrapiso de H° de cascos 10 cms.	M2	87,00	52.162	4.538.094	55.000	4.785.000	55.000	4.785.000	56.261	4.894.707
23	Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico	M2	87,00	46.282	4.026.534	49.500	4.306.500	50.000	4.350.000	49.920	4.343.040
24	Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante	M2	87,00	141.632	12.321.984	149.500	13.006.500	150.000	13.050.000	152.763	13.290.381
25	Zocalo de cerámica esmaltada	ML.	61,00	39.197	2.391.017	39.800	2.427.800	42.000	2.562.000	42.277	2.578.897
	Aberturas de madera (Provisión y colocación)				0		0		0		0
26	Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	UN.	2,00	1.131.047	2.262.094	1.195.000	2.390.000	1.200.000	2.400.000	1.219.933	2.439.866
	Aberturas metálicas y vidrios (Provisión y colocación)				0		0		0		0
27	Puerta metálica de 1.20m x 2.10m con marco y herrajes	UN.	1,00	1.291.017	1.291.017	1.395.000	1.395.000	1.400.000	1.400.000	1.392.474	1.392.474
28	Puerta metálica de 0.80m x 2.10m con marco y herrajes	UN.	1,00	1.074.372	1.074.372	1.140.000	1.140.000	1.100.000	1.100.000	1.158.804	1.158.804
29	Ventana lipo balancín 1.50m x 1.20m	UN.	7,00	811.783	5.682.481	865.000	6.055.000	880.000	6.160.000	875.579	6.129.053
30	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	12,60	231.290	2.914.254	245.000	3.087.000	250.000	3.150.000	249.466	3.143.272
	Alfeizar de ventanas				0		0		0		0
31	De revoque 1 : 3 (Cemento - arena lavada de río)	ML.	45,00	33.491	1.507.095	35.000	1.575.000	36.000	1.620.000	36.123	1.625.535
	Pinturas				0		0		0		0
32	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	230,50	20.733	4.778.957	21.500	4.955.750	22.500	5.186.250	22.362	5.154.441
33	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	230,50	27.650	6.373.325	29.500	6.799.750	30.000	6.915.000	29.823	6.874.202
34	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	14,00	25.593	358.302	27.200	380.800	26.000	364.000	27.604	386.456
35	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	M2	38,00	29.354	1.115.452	30.000	1.140.000	30.000	1.140.000	31.661	1.203.118
36	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	18,00	44.368	798.624	47.000	846.000	48.000	864.000	47.855	861.390
37	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	73,50	29.485	2.167.148	30.000	2.205.000	31.000	2.278.500	31.802	2.337.447
38	De techo: Pintura De tejuelones y tiranes de H° al látex	M2	123,00	38.255	4.705.365	40.000	4.920.000	40.000	4.920.000	41.262	5.075.226
39	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	43.484	239.162	46.500	255.750	45.000	247.500	46.901	257.956
40	Pintura de puerta de madera con barniz sintético	M2	10,30	42.940	442.282	45.000	463.500	45.000	463.500	46.315	477.045
41	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	38,00	42.728	1.623.664	45.000	1.710.000	45.000	1.710.000	46.086	1.751.268
	Desagüe Pluvial				0		0		0		0
42	Canaleta y caño de bajada N° 24 de chapa galvanizada - desarrollo 40 cm.	ML.	38,00	122.437	4.652.606	128.000	4.864.000	130.000	4.940.000	132.059	5.018.242
	Instalación eléctrica y artefactos				0		0		0		0
43	Alimentación al Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	GL.	1,00	3.401.659	3.401.659	3.600.000	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.668.985	3.668.985
44	Provisión y colocación de TP de 10AG con barra de fase y neutro	UN	1,00	749.656	749.656	800.000	800.000	810.000	810.000	808.569	808.569
45	Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de TCV para 4 llaves	UN	1,00	671.240	671.240	700.000	700.000	720.000	720.000	723.991	723.991



Municipalidad de Nueva Colombia
 Responsable UOC
 M^{te} del Carmen Romero Resquin

46	Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación, 1 en cocina y 2 en depósito)	BOC	3,00	181.349	544.047	190.000	570.000	195.000	585.000	195.600	586.800
47	Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación en comedor)	BOC	1,00	181.349	181.349	190.000	190.000	195.000	195.000	195.600	195.600
48	Boca con 1 toma corriente (Alimentación, provisión y colocación, 4 en comedor, 3 en cocina, 2 en depósito y 1 en galería)	BOC	10,00	181.349	1.813.490	190.000	1.900.000	195.000	1.950.000	195.600	1.956.000
49	Alimentación de los circuitos de VT	BOC	6,00	129.732	778.392	138.000	828.000	140.000	840.000	139.977	839.562
50	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w	UN	8,00	206.140	1.649.120	220.000	1.760.000	220.000	1.760.000	222.340	1.778.720
51	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40w	UN	1,00	280.088	280.088	295.000	295.000	3.000.000	3.000.000	302.099	302.099
52	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)	UN	6,00	180.902	1.085.412	190.000	1.140.000	195.000	1.170.000	195.119	1.170.714
53	C- Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	UN	6,00	650.277	3.901.662	695.000	4.170.000	700.000	4.200.000	701.380	4.208.280
	Instalación sanitaria			0	0	0	0	0	0	0	0
54	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerías de agua corriente fría (termofusión)	GL	1,00	2.143.166	2.143.166	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.311.591	2.311.591
55	Desague cloacal hasta el primer registro	GL	1,00	1.313.415	1.313.415	1.390.000	1.390.000	1.400.000	1.400.000	1.416.632	1.416.632
56	Provisión y colocación de canilla cromada giratoria para cocina con conexión flexible y sopapa	GL	1,00	357.781	357.781	380.000	380.000	360.000	360.000	385.898	385.898
57	Provisión y colocación de desengrasador	GL	1,00	421.272	421.272	450.000	450.000	440.000	440.000	454.378	454.378
58	Provisión y colocación de piletta de 2 bacias de acero inoxidable	GL	1,00	918.280	918.280	950.000	950.000	950.000	950.000	990.444	990.444
59	Cámara séptica de 1,15mx1,90m incluye cañería externa y registro s/ plano general	GL	1,00	3.166.442	3.166.442	3.350.000	3.350.000	3.400.000	3.400.000	3.415.283	3.415.283
60	Pozo absorbente tipo 2, de 2,00m x 2,50m	GL	1,00	4.565.316	4.565.316	4.850.000	4.850.000	4.800.000	4.800.000	4.924.090	4.924.090
	Terminaciones y otros			0	0	0	0	0	0	0	0
61	Mesada de losa de H ² A° con base de cimiento de PBC, mampostería de ladrillos comunes con envarillado y revestido con azulejos.	GI	1,00	3.309.275	3.309.275	3.485.000	3.485.000	3.450.000	3.450.000	3.569.341	3.569.341
62	Mesada de yvira pyta de 1,60m cepillada, lustrada, pintada con barniz y colocada en mostrador de cocina.	UN	1,00	2272337	2.272.337	2.385.000	2.385.000	2450000	2.450.000	2.450.914	2.450.914
63	Rampa peatonal	GL	1,00	1364442	1.364.442	1.450.000	1.450.000	1400000	1.400.000	1.471.669	1.471.669
64	Guarda obra y área piso de piedra: contrapiso de H° de cascotes, 10 cm de esp	m2	127,00	61792	7.847.584	65000	8.255.000	65000	8.255.000	66648	8.464.296
65	Guarda obra: Carpeta alisada de cemento	m2	39,00	61322	2.391.558	65000	2.535.000	65000	2.535.000	66141	2.579.499
66	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1254093	1.254.093	1300000	1.300.000	1250000	1.250.000	1.327.414	1.327.414
				249.608.957	260.799.970	266.906.450	266.906.450				269.200.052



Lic. Maria del Carmen Romero Resquin
Responsable UOC