



Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 01/2025 CON ID N° 457194 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO EN PLAZA SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE MARISCAL J. F. ESTIGARRIBIA										
SIC Soluciones, Ingeniería & Construcciones con RUC N° 3886497-5 con correo electrónico: nico.moraez@hotmail.com										
Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	PREPARACION DE SUELO RELLENO Y COMPACTACIÃN	M3	JMGF	PY	79.601	312	65.546	20.450.352	-14.055	-17,66%
2	CORDON DE LADRILLOS DE 030 C/ REVOQUE SUPERIOR H40cm	M2	JMGF	PY	227.061	72	203.577	14.657.544	-23.484	-10,34%
3	CORDON DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15M H40cm	M2	JMGF	PY	125.769	90	130.944	11.784.960	5.175	4,11%
4	PISO DE HÃ°AA° 7CM C/ BASE DE PIEDRA TRITURADA 6CM TERMINACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	JMGF	PY	164.972	1680	162.750	273.420.000	-2.222	-1,35%
5	CESPED SINTETICO MODELO FUTBOL 50MM	M2	JMGF	PY	129.000	1680	172.162	289.232.160	43.162	33,46%
6	LUMINICAS DE 6 TORRES METALICAS 12 MTS DE ALTURA C/ 4 REFLECTORES DE 400WATTS EN CADA TORRE	UNI	JMGF	PY	16.279.667	6	11.626.860	69.761.160	-4.652.807	-28,58%
7	ESTRUCTURA METALICA CON CAÃ°OS REDONDOS DE 3" Y 2,5MM DE ESPESOR DE PARED COLOCADOS C/ 3MTS C/ DIVISORIA (VER PLANO). MALLA 15X15CM	M2	JMGF	PY	75.621	790	78.418	61.950.220	2.797	3,70%
8	CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO C/ TEJIDO DE ALAMBRE 2X2 C/ POSTES DE HÃ°AA° C/ 3MTS h2,5MTS Y ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR	M2	JMGF	PY	119.850	702	97.501	68.445.702	-22.349	-18,65%
9	CORDON PERIMETRAL PARA ESTACIONAMIENTO	m	JMGF	PY	54.725	140	60.524	8.473.360	5.799	10,60%
10	RELLENO DE TRITURADAS H10cm PARA ESTACIONAMIENTO	M2	JMGF	PY	69.651	225	75.442	16.974.450	5.791	8,31%
11	PROVISION DE ARCOS DE FUTBOL MÓVILES DE 4X2,10 CON CAÃ°OS DE 3" Y RED INCLUIDA	UNI	JMGF	PY	4.179.035	1	4.557.372	4.557.372	378.337	9,05%
12	A- ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE A CANTINA Y SANITARIOS	m	JMGF	PY	31.840	60	35.247	2.114.820	3.407	10,70%
13	B- INSTALACION INTERNA AGUA CTE Y DESAGUE DE PILETA DE CANTINA C/ DESENGRASADOR PVC DE 40CM DE DIAMETRO	UNI	JMGF	PY	2.288.519	1	2.546.154	2.546.154	257.635	11,26%
14	C- INSTALACION INTERIOR DE AGUA CORRIENTE DE SANITARIO C/ 4 BOXES Y LAVATORIOS C/ DESAGUE	UNI	JMGF	PY	6.766.057	1	7.252.140	7.252.140	486.083	7,18%
15	D- CANASTA SEPTICA DE 100X80X60	UNI	JMGF	PY	2.089.518	1	2.576.472	2.576.472	486.954	23,30%
16	E- POZO ABSORVENTE 2,50X3	UNI	JMGF	PY	5.074.543	1	5.699.040	5.699.040	624.497	12,31%
17	F- REGISTROS CLOACALES DOBLE TAPA 50X50	UNI	JMGF	PY	746.256	1	848.551	848.551	102.295	13,71%
18	BASE DE PILOTES 30CM DE DIAMETRO	m	JMGF	PY	338.303	54	476.346	25.722.684	138.043	40,80%
19	VIGA CADENA 020X030	m	JMGF	PY	358.203	46	395.250	18.181.500	37.047	10,34%
20	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	JMGF	PY	226.862	17	246.450	4.189.650	19.588	8,63%
21	MAMP DE LADRILLOS BLANCOS COMUNES VISTO DE 015	M2	JMGF	PY	149.251	140	164.889	23.084.460	15.638	10,48%
22	MAMPOSTERIA ARMADA DE 2 HILADAS DE VARILLAS DE 2 DE 6MM	m	JMGF	PY	74.626	38	462.210	17.563.980	387.584	519,37%
23	TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL C/ POLIURETANO C/ ESTRUCTURA	M2	JMGF	PY	388.053	52	425.010	22.100.520	36.957	9,52%
24	MESADA DE HÃ°AA° CON TERMINACION FINA EN CEMENTICIO	m	JMGF	PY	696.506	7	764.367	5.350.569	67.861	9,74%
25	REVOQUE FINO DE 2 CAPAS	M2	JMGF	PY	59.501	170	90.582	15.398.940	31.081	52,24%
26	AISLACION DE MAMPOSTERIA CON ASFALTO DILUIDO	M2	JMGF	PY	29.850	21	34.782	730.422	4.932	16,52%
27	A- VENTANAS PROYECTANTES METALICAS VIDRIOS DOBLES 3X1,20 CON PERFILERIA DE ALUMINIO	M2	JMGF	PY	895.508	10,08	1.023.223	9.407.050	127.715	14,26%
28	B- PUERTA DE CHAPA METALICA NA°26 C/ MARCO MET 080X210	UNI	JMGF	PY	1.492.513	3	1.626.570	4.879.710	134.057	8,98%
29	C- VENTANA BALANCIN C/ VIDRIO 1,00X040X4	M2	JMGF	PY	447.754	4	499.782	1.999.128	52.028	11,62%
30	D- 2 PORTONES METALICOS CON TUBO RECTANGULAR DE 30X60 Y 20X40	M2	JMGF	PY	835.807	18	1.498.044	26.964.792	662.237	79,23%



B. Gamarra
C.P. Sonia B. Gamarra Roa
 Encargada de UOC
 Municipalidad de Mcal. Estigarribia

31	A- PUERTAS PLACAS DE CEDRO C/ MARCO DE LAPACHO CERRADURAS P/SANITARIO Y HERRAJES 0,80X0,70	UNI	JMGF	PY	1.293.511	4	501.828	2.007.312	-791.683	-61,20%
32	INSTALACION SANITARIA DE AGUA CORRIENTE SECTOR BAA'OS SEXADOS. CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC ROSCABLE	UNI	JMGF	PY	7.263.561	1	7.927.766	7.927.766	664.205	9,14%
33	A- CANILLA DE PATIO (PROVISION Y COLOCACION)	UNI	JMGF	PY	240.792	2	271.188	542.376	30.396	12,62%
34	B- PILETA DE INOXIDABLE DE 060X040 DOBLE BACHA	UNI	JMGF	PY	875.607	1	977.783	977.783	102.176	11,67%
35	C- CANILLA PICO MOVIL P/ PILETA	UNI	JMGF	PY	447.754	1	485.274	485.274	37.520	8,38%
36	A- INODOROS BLANCOS CON CISTERNA ALTA	UNI	JMGF	PY	676.606	4	748.650	2.994.600	72.044	10,65%
37	B- LAVATORIOS CON GRIFERIA	UNI	JMGF	PY	437.804	3	483.228	1.449.684	45.424	10,38%
38	C- MINGITORIO CON LLAVE	UNI	JMGF	PY	656.706	2	726.367	1.452.734	69.661	10,61%
39	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	JMGF	PY	54.725	40	61.101	2.444.040	6.376	11,65%
40	PISO CERAMICO P/4 40X40	M2	JMGF	PY	159.599	40	175.993	7.039.720	16.394	10,27%
41	CONTRAPISO EXTERIOR	M2	JMGF	PY	54.725	32	61.101	1.955.232	6.376	11,65%
42	PISO BALDOSON DE HA°	M2	JMGF	PY	139.301	32	158.956	5.086.592	19.655	14,11%
43	ZOCALO CERAMICO	m1	JMGF	PY	38.805	28	42.687	1.195.236	3.882	10,00%
44	REVESTIMIENTO CERAMICO SANITARIO	M2	JMGF	PY	159.201	22	174.933	3.848.526	15.732	9,88%
45	A- PUNTOS Y TOMAS	UNI	JMGF	PY	218.902	14	240.777	3.370.878	21.875	9,99%
46	B- BOCAS DE ILUMINACION	UNI	JMGF	PY	208.952	18	229.896	4.138.128	20.944	10,02%
47	C- ARTEFACTOS DE ILUMINACION 2X40 TUBOS LED	UNI	JMGF	PY	338.303	10	372.783	3.727.830	34.480	10,19%
48	D- ARTEFACTO DE ILUMINACION 1X40 TUBO LED	UNI	JMGF	PY	218.902	8	240.777	1.926.216	21.875	9,99%
49	E- TABLERO SECCIONAL	UNI	JMGF	PY	1.293.511	1	1.423.272	1.423.272	129.761	10,03%
50	F- TABLERO PRINCIPAL	UNI	JMGF	PY	17.394.000	1	4.012.020	4.012.020	-13.381.980	-76,93%
51	HAMAÇA 4 SILLAS - SUBE Y BAJA 3 - TOBOGAN - CALESITA 4 ASIENTOS	GL	JMGF	PY	15.920.133	1	17.826.798	17.826.798	1.906.665	11,98%
52	A- AL LATEX DE PARED	M2	JMGF	PY	37.810	120	41.785	5.014.200	3.975	10,51%
53	B- DE LADRILLOS A LA SILICONA	M2	JMGF	PY	35.820	74	40.064	2.964.736	4.244	11,85%
54	C- DE ABERTURAS AL BARNIZ	M2	JMGF	PY	35.820	12	40.064	480.768	4.244	11,85%
55	D- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	JMGF	PY	43.780	50	45.453	2.272.650	1.673	3,82%
56	E- DE CANALETAS AL SINTETICO	m1	JMGF	PY	43.780	9	48.453	436.077	4.673	10,67%
57	F- DE PARED C/ IMPACRIL	M2	JMGF	PY	55.720	26	61.268	1.592.968	5.548	9,96%
58	BASE CIMENTO PILOTES	m1	JMGF	PY	338.303	9	476.346	4.287.114	138.043	40,80%
59	VIGA CADENA 020X030	m1	JMGF	PY	358.203	6	395.250	2.371.500	37.047	10,34%
60	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	JMGF	PY	226.862	2	246.450	492.900	19.588	8,63%
61	MAMPOSTERIA DE 0,15 LADRILLO COMUN	M2	JMGF	PY	179.102	20	164.889	3.297.780	-14.213	-7,94%
62	MAMPOSTERIA DE 0,30 LADRILLO COMUN	M2	JMGF	PY	288.552	8	316.386	2.531.088	27.834	9,65%
63	REVESTIDO DE PILAR C/ LADRILLOS	m1	JMGF	PY	189.450	13	209.324	2.721.212	19.874	10,49%
64	DINTEL DE HA°	m1	JMGF	PY	189.052	4	208.543	834.172	19.491	10,31%
65	CONTRAPISO CASCOTES PARA ACCESO	M2	JMGF	PY	54.725	26	61.101	1.588.626	6.376	11,65%
66	CORDON DE LADRILLOS DE 015 H40cm	M2	JMGF	PY	125.769	11	138.849	1.527.339	13.080	10,40%
67	PISO BALDOSON DE HA°	M2	JMGF	PY	139.301	26	158.956	4.132.856	19.655	14,11%
68	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURA METALICA VIDRIADA CON REJA DE SEGURIDAD	M2	JMGF	PY	646.755	6,5	724.470	4.709.055	77.715	12,02%
69	PISO CERAMICO	M2	JMGF	PY	159.201	50	175.993	8.799.650	16.792	10,55%
70	ZOCALO CERAMICO	m1	JMGF	PY	38.805	30	42.687	1.280.610	3.882	10,00%
71	A- DE PARED AL LATEX	M2	JMGF	PY	37.810	94	41.785	3.927.790	3.975	10,51%
72	B- DE PARED A LA SILICONA	M2	JMGF	PY	35.820	52	41.785	2.172.820	5.965	16,65%
73	C- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	JMGF	PY	43.780	18	48.453	872.154	4.673	10,67%
74	VENTANA BALANCIN	M2	JMGF	PY	447.754	11	499.782	5.497.602	52.028	11,62%
75	CARTEL DE OBRA	UNI	JMGF	PY	1.492.513	1	1.665.816	1.665.816	173.303	11,61%
76	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	JMGF	PY	3.331.211	1	4.026.900	4.026.900	695.689	20,88%
	TOTAL						1.181.648.262			

B. Gamarra Roa
C.P. Sonia B. Gamarra Roa
 Encargada de UOC
 Municipalidad de Mcal. Estigarribia





Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 01/2025 CON ID N° 457194 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO EN PLAZA SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE MARISCAL J. F. ESTIGARRIBIA										
MARTISE S.A. con RUC N° 80071452-0 con correo electrónico: martise-sa@hotmail.com										
Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°454/2024 en el Art. N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	PREPARACION DE SUELO RELLENO Y COMPACTACIÃ°N	M3	M	PY	79.601	312	77.164	24.075.168	-2.437	-3,06%
2	CORDON DE LADRILLOS DE 030 C/ REVOQUE SUPERIOR h40cm	M2	M	PY	227.061	72	224.703	16.178.616	-2.358	-1,04%
3	CORDON DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15M H40cm	M2	M	PY	125.769	90	123.781	11.140.290	-1.988	-1,58%
4	PISO DE HÃ°AÃ° 7CM C/ BASE DE PIEDRA TRITURADA 6CM TERMINACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	M	PY	164.972	1680	163.225	274.218.000	-1.747	-1,06%
5	CESPED SINTETICO MODELO FUTBOL 50MM	M2	M	PY	129.000	1680	124.456	209.086.080	-4.544	-3,52%
6	LUMINICAS DE 6 TORRES METALICAS 12 MTS DE ALTURA C/ 4 REFLECTORES DE 400WATTS EN CADA TORRE	UNI	M	PY	16.279.667	6	16.008.350	96.050.100	-271.317	-1,67%
7	ESTRUCTURA METALICA CON CAÃ°OS REDONDOS DE 3" Y 2,5MM DE ESPESOR DE PARED COLOCADOS C/ 3MTS C/ DIVISORIA (VER PLANO). MALLA 15X15CM	M2	M	PY	75.621	790	75.019	59.265.010	-602	-0,80%
8	CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO C/ TEJIDO DE ALAMBRE 2X2 C/ POSTES DE HÃ°AÃ° C/ 3MTS h2,5MTS Y ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR	M2	M	PY	119.850	702	120.468	84.568.536	618	0,52%
9	CORDON PERIMETRAL PARA ESTACIONAMIENTO	ml	M	PY	54.725	140	54.225	7.591.500	-500	-0,91%
10	RELLENO DE TRITURADAS H10cm PARA ESTACIONAMIENTO	M2	M	PY	69.651	225	64.938	14.611.050	-4.713	-6,77%
11	PROVISION DE ARCOS DE FUTBOL MOVILES DE 4X2,10 CON CAÃ°OS DE 3" Y RED INCLUIDA	UNI	M	PY	4.179.035	1	4.191.000	4.191.000	11.965	0,29%
12	A- ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE A CANTINA Y SANITARIOS	ml	M	PY	31.840	60	35.618	2.137.080	3.778	11,87%
13	B- INSTALACION INTERNA AGUA CTE Y DESAGUE DE PILETA DE CANTINA C/ DESENGRASADOR PVC DE 40CM DE DIAMETRO	UNI	M	PY	2.288.519	1	2.177.324	2.177.324	-111.195	-4,86%
14	C- INSTALACION INTERIOR DE AGUA CORRIENTE DE SANITARIO C/ 4 BOXES Y LAVATORIOS C/ DESAGUE	UNI	M	PY	6.766.057	1	6.747.510	6.747.510	-18.547	-0,27%
15	D- CANASTA SEPTICA DE 100X60X60	UNI	M	PY	2.089.518	1	2.087.517	2.087.517	-2.001	-0,10%
16	E- POZO ABSORVENTE 2.50X3	UNI	M	PY	5.074.543	1	5.336.540	5.336.540	261.997	5,16%
17	F- REGISTROS CLOACALES DOBLE TAPA 50X50	UNI	M	PY	746.256	1	747.116	747.116	860	0,12%
18	BASE DE PILOTES 30CM DE DIAMETRO	ml	M	PY	338.303	54	352.715	19.046.610	14.412	4,26%
19	VIGA CADENA 020X030	ml	M	PY	358.203	46	353.413	16.256.998	-4.790	-1,34%
20	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	M	PY	226.862	17	224.703	3.819.951	-2.159	-0,95%
21	MAMP DE LADRILLOS BLANCOS COMUNES VISTO DE 015	M2	M	PY	149.251	140	139.916	19.588.240	-9.335	-6,25%
22	MAMPOSTERIA ARMADA DE 2 HILADAS DE VARILLAS DE 2 DE 6MM	ml	M	PY	74.626	38	71.191	2.705.258	-3.435	-4,60%
23	TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL C/ POLIURETANO C/ ESTRUCTURA	M2	M	PY	388.053	52	395.910	20.587.320	7.857	2,02%
24	MESADA DE HÃ°AÃ° CON TERMINACION FINA EN CEMENTICIO	ml	M	PY	696.506	7	657.588	4.603.116	-38.918	-5,59%
25	REVOQUE FINO DE 2 CAPAS	M2	M	PY	59.501	170	59.210	10.065.700	-291	-0,49%
26	AISLACION DE MAMPOSTERIA CON ASFALTO DILUIDO	M2	M	PY	29.850	21	28.476	597.996	-1.374	-4,60%
27	A- VENTANAS PROYECTANTES METALICAS VIDRIOS DOBLES 3X1,20 CON PERFILERIA DE ALUMINIO	M2	M	PY	895.508	10,08	865.022	8.719.422	-30.486	-3,40%
28	B- PUERTA DE CHAPA METALICA NÃ°26 C/ MARCO MET 080X210	UNI	M	PY	1.492.513	3	1.455.420	4.366.260	-37.093	-2,49%
29	C- VENTANA BALANCIN C/ VIDRIO 1,00X040X4	M2	M	PY	447.754	4	430.276	1.721.104	-17.478	-3,90%
30	D- 2 PORTONES METALICOS CON TUBO RECTANGULAR DE 30X60 Y 20X40	M2	M	PY	835.807	18	846.582	15.238.476	10.775	1,29%



[Signature]
C.P. Sonia B. Gamarrá Roa
 Encargada de UOC
 Municipalidad de Mcal. Estigarribia

31	A- PUERTAS PLACAS DE CEDRO C/ MARCO DE LAPACHO CERRADURAS P/SANITARIO Y HERRAJES 0,80X0,70	UNI	M	PY	1.293.511	4	1.253.575	5.014.300	-39.936	-3,09%
32	INSTALACION SANITARIA DE AGUA CORRIENTE SECTOR BAÑOS SEXADOS, CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC ROSCABLE	UNI	M	PY	7.263.561	1	7.180.580	7.180.580	-82.981	-1,14%
33	A- CANILLA DE PATIO (PROVISION Y COLOCACION)	UNI	M	PY	240.792	2	245.872	491.744	5.080	2,11%
34	B- PILETA DE INOXIDABLE DE 060X040 DOBLE BACHA	UNI	M	PY	875.607	1	886.714	886.714	11.107	1,27%
35	C- CANILLA PICO MÓVIL P/ PILETA	UNI	M	PY	447.754	1	444.754	444.754	-3.000	-0,67%
36	A- INODOROS BLANCOS CON CISTERNA ALTA	UNI	M	PY	676.606	4	651.002	2.604.008	-25.604	-3,78%
37	B- LAVATORIOS CON GRIFERIA	UNI	M	PY	437.804	3	425.538	1.276.614	-12.266	-2,80%
38	C- MINGITORIO CON LLAVE	UNI	M	PY	656.706	2	651.002	1.302.004	-5.704	-0,87%
39	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	M	PY	54.725	40	51.633	2.065.320	-3.092	-5,65%
40	PISO CERAMICO PI4 40X40	M2	M	PY	159.599	40	160.376	6.415.040	777	0,49%
41	CONTRAPISO EXTERIOR	M2	M	PY	54.725	32	51.633	1.652.256	-3.092	-5,65%
42	PISO BALDOSON DE HA°	M2	M	PY	139.301	32	132.436	4.237.952	-6.865	-4,93%
43	ZOCALO CERAMICO	ml	M	PY	38.805	28	39.787	1.114.036	982	2,53%
44	REVESTIMIENTO CERAMICO SANITARIO	M2	M	PY	159.201	22	160.376	3.528.272	1.175	0,74%
45	A- PUNTOS Y TOMAS	UNI	M	PY	218.902	14	210.747	2.950.458	-8.155	-3,73%
46	B- BOCAS DE ILUMINACION	UNI	M	PY	208.952	18	203.762	3.667.716	-5.190	-2,48%
47	C- ARTEFACTOS DE ILUMINACION 2X40 TUBOS LED	UNI	M	PY	338.303	10	335.746	3.357.460	-2.557	-0,76%
48	D- ARTEFACTO DE ILUMINACION 1X40 TUBO LED	UNI	M	PY	218.902	8	204.148	1.633.184	-14.754	-6,74%
49	E- TABLERO SECCIONAL	UNI	M	PY	1.293.511	1	1.266.613	1.266.613	-26.898	-2,08%
50	F- TABLERO PRINCIPAL	UNI	M	PY	17.394.000	1	17.138.650	17.138.650	-255.350	-1,47%
51	HAMACA 4 SILLAS - SUBE Y BAJA 3 - TOBOGAN - CALESITA 4 ASIENTOS	GL	M	PY	15.920.133	1	15.953.740	15.953.740	33.607	0,21%
52	A- AL LATEX DE PARED	M2	M	PY	37.810	120	38.138	4.576.560	328	0,87%
53	B- DE LADRILLOS A LA SILICONA	M2	M	PY	35.820	74	37.356	2.764.344	1.536	4,29%
54	C- DE ABERTURAS AL BARNIZ	M2	M	PY	35.820	12	37.356	448.272	1.536	4,29%
55	D- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	M	PY	43.780	50	47.023	2.351.150	3.243	7,41%
56	E- DE CANALLETAS AL SINTETICO	ml	M	PY	43.780	9	47.023	423.207	3.243	7,41%
57	F- DE PARED C/ IMPACRIL	M2	M	PY	55.720	26	57.501	1.495.026	1.781	3,20%
58	BASE CIMENTO PILOTES	ml	M	PY	338.303	9	352.715	3.174.435	14.412	4,26%
59	VIGA CADENA 020X030	ml	M	PY	358.203	6	353.413	2.120.478	-4.790	-1,34%
60	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	M	PY	226.862	2	224.703	449.406	-2.159	-0,95%
61	MAMPOSTERIA DE 0,15 LADRILLO COMUN	M2	M	PY	179.102	20	180.979	3.619.580	1.877	1,05%
62	MAMPOSTERIA DE 0,30 LADRILLO COMUN	M2	M	PY	288.552	8	283.076	2.264.608	-5.476	-1,90%
63	REVESTIDO DE PILAR C/ LADRILLOS	ml	M	PY	189.450	13	188.568	2.451.384	-882	-0,47%
64	DINTEL DE HA°	ml	M	PY	189.052	4	195.207	780.828	6.155	3,26%
65	CONTRAPISO CASCOTES PARA ACCESO	M2	M	PY	54.725	26	51.633	1.342.458	-3.092	-5,65%
66	CORDON DE LADRILLOS DE 015 H40cm	M2	M	PY	125.769	11	123.170	1.354.870	-2.599	-2,07%
67	PISO BALDOSON DE HA°	M2	M	PY	139.301	26	132.436	3.443.336	-6.865	-4,93%
68	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURA METALICA VIDRIADA CON REJA DE SEGURIDAD	M2	M	PY	646.755	6,5	614.307	3.992.996	-32.448	-5,02%
69	PISO CERAMICO	M2	M	PY	159.201	50	160.376	8.018.800	1.175	0,74%
70	ZOCALO CERAMICO	ml	M	PY	38.805	30	39.787	1.193.610	982	2,53%
71	A- DE PARED AL LATEX	M2	M	PY	37.810	94	38.138	3.584.972	328	0,87%
72	B- DE PARED A LA SILICONA	M2	M	PY	35.820	52	37.356	1.942.512	1.536	4,29%
73	C- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	M	PY	43.780	18	47.023	846.414	3.243	7,41%
74	VENTANA BALANCIN	M2	M	PY	447.754	11	430.276	4.733.036	-17.478	-3,90%
75	CARTEL DE OBRA	UNI	M	PY	1.492.513	1	1.564.940	1.564.940	72.427	4,85%
76	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	M	PY	3.331.211	1	3.129.280	3.129.280	-201.931	-6,06%
	TOTAL						1.093.772.804			



B. Gamarra

C.P. Sonia B. Gamarra Roa
Encargada de UOC
Municipalidad de Mcal. Estigarribia



Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 01/2025 CON ID N° 457194 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO EN PLAZA SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE MARISCAL J. F. ESTIGARRIBIA										
CONSTRUCTORA INTELPAR S.A. con RUC N° 80072523-9 con correo electrónico: intelparticipaciones@gmail.com										
Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	PREPARACION DE SUELO RELLENO Y COMPACTACIÓ*N	M3	CI	PY	79.601	312	62.727	19.570.824	-16.874	-21,20%
2	CORDON DE LADRILLOS DE 030 C/ REVOQUE SUPERIOR h40cm	M2	CI	PY	227.061	72	194.821	14.027.112	-32.240	-14,20%
3	CORDON DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15M H40cm	M2	CI	PY	125.769	90	125.312	11.278.080	-457	-0,36%
4	PISO DE HÁ*AA° 7CM C/ BASE DE PIEDRA TRITURADA 6CM TERMINACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	CI	PY	164.972	1680	155.750	261.660.000	-9.222	-5,59%
5	CESPED SINTETICO MODELO FUTBOL 50MM	M2	CI	PY	129.000	1680	164.757	276.791.760	35.757	27,72%
6	LUMINICAS DE 6 TORRES METALICAS 12 MTS DE ALTURA C/ 4 REFLECTORES DE 400WATTS EN CADA TORRE	UNI	CI	PY	16.279.667	6	11.126.780	66.760.680	-5.152.887	-31,65%
7	ESTRUCTURA METALICA CON CAÑ*OS REDONDOS DE 3" Y 2,5MM DE ESPESOR DE PARED COLOCADOS C/ 3MTS C/ DIVISORIA (VER PLANO). MALLA 15X15CM	M2	CI	PY	75.621	790	75.045	59.285.550	-576	-0,76%
8	CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO C/ TEJIDO DE ALAMBRE 2X2 C/ POSTES DE HÁ*AA° C/ 3MTS h2,5MTS Y ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR	M2	CI	PY	119.850	702	93.308	65.502.216	-26.542	-22,15%
9	CORDON PERIMETRAL PARA ESTACIONAMIENTO	ml	CI	PY	54.725	140	57.921	8.108.940	3.196	5,84%
10	RELLENO DE TRITURADAS H10cm PARA ESTACIONAMIENTO	M2	CI	PY	69.651	225	72.197	16.244.325	2.546	3,66%
11	PROVISION DE ARCOS DE FUTBOL MOVILES DE 4X2,10 CON CAÑ*OS DE 3" Y RED INCLUIDA	UNI	CI	PY	4.179.035	1	4.361.356	4.361.356	182.321	4,36%
12	A- ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE A CANTINA Y SANITARIOS	ml	CI	PY	31.840	60	33.731	2.023.860	1.891	5,94%
13	B- INSTALACION INTERNA AGUA CTE Y DESAGUE DE PILETA DE CANTINA C/ DESENGRASADOR PVC DE 40CM DE DIAMETRO	UNI	CI	PY	2.288.519	1	2.436.642	2.436.642	148.123	6,47%
14	C- INSTALACION INTERIOR DE AGUA CORRIENTE DE SANITARIO C/ 4 BOXES Y LAVATORIOS C/ DESAGUE	UNI	CI	PY	6.766.057	1	6.940.220	6.940.220	174.163	2,57%
15	D- CANASTA SEPTICA DE 100X60X60	UNI	CI	PY	2.089.518	1	2.465.656	2.465.656	376.138	18,00%
16	E- POZO ABSORVENTE 2.50X3	UNI	CI	PY	5.074.543	1	5.453.920	5.453.920	379.377	7,48%
17	F- REGISTROS CLOACALES DOBLE TAPA 50X50	UNI	CI	PY	746.256	1	812.054	812.054	65.798	8,82%
18	BASE DE PILOTES 30CM DE DIAMETRO	ml	CI	PY	338.303	54	455.858	24.616.332	117.555	34,75%
19	VIGA CADENA 020X030	ml	CI	PY	358.203	46	378.250	17.399.500	20.047	5,60%
20	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	CI	PY	226.862	17	235.850	4.009.450	8.988	3,96%
21	MAMP DE LADRILLOS BLANCOS COMUNES VISTO DE 015	M2	CI	PY	149.251	140	157.797	22.091.580	8.546	5,73%
22	MAMPOSTERIA ARMADA DE 2 HILADAS DE VARILLAS DE 2 DE 6MM	ml	CI	PY	74.626	38	442.330	16.808.540	367.704	492,73%
23	TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL C/ POLIURETANO C/ ESTRUCTURA	M2	CI	PY	388.053	52	406.730	21.149.960	18.677	4,81%
24	MESADA DE HÁ*AA° CON TERMINACION FINA EN CEMENTICIO	ml	CI	PY	696.506	7	731.491	5.120.437	34.985	5,02%
25	REVOQUE FINO DE 2 CAPAS	M2	CI	PY	59.501	170	86.686	14.736.620	27.185	45,69%
26	AISLACION DE MAMPOSTERIA CON ASFALTO DILUIDO	M2	CI	PY	29.850	21	33.286	699.006	3.436	11,51%
27	A- VENTANAS PROYECTANTES METALICAS VIDRIOS DOBLES 3X1,20 CON PERFILERIA DE ALUMINIO	M2	CI	PY	895.508	10,08	979.214	9.870.477	83.706	9,35%
28	B- PUERTA DE CHAPA METALICA NA°26 C/ MARCO MET 080X210	UNI	CI	PY	1.492.513	3	1.556.610	4.669.830	64.097	4,29%
29	C- VENTANA BALANCIN C/ VIDRIO 1,00X040X4	M2	CI	PY	447.754	4	478.286	1.913.144	30.532	6,82%
30	D- 2 PORTONES METALICOS CON TUBO RECTANGULAR DE 30X60 Y 20X40	M2	CI	PY	835.807	18	1.433.612	25.805.016	597.805	71,52%



[Handwritten signature]

C.P. Sonia B. Gamarra Roa
Encargada de UOC
Municipalidad de Mcal. Estigarribia

31	A- PUERTAS PLACAS DE CEDRO C/ MARCO DE LAPACHO CERRADURAS P/SANITARIO Y HERRAJES 0,80X0,70	UNI	CI	PY	1.293.511	4	480.244	1.920.976	-813.267	-62,87%
32	INSTALACION SANITARIA DE AGUA CORRIENTE SECTOR BAA'OS SEXADOS, CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC ROSCABLE	UNI	CI	PY	7.263.561	1	7.586.787	7.586.787	323.226	4,45%
33	A- CANILLA DE PATIO (PROVISION Y COLOCACION)	UNI	CI	PY	240.792	2	259.524	519.048	18.732	7,78%
34	B- PILETA DE INOXIDABLE DE 060X040 DOBLE BACHA	UNI	CI	PY	875.607	1	935.728	935.728	60.121	6,87%
35	C- CANILLA PICO MOVIL P/ PILETA	UNI	CI	PY	447.754	1	464.402	464.402	16.648	3,72%
36	A- INODOROS BLANCOS CON CISTERNA ALTA	UNI	CI	PY	676.606	4	716.450	2.865.800	39.844	5,89%
37	B- LAVATORIOS CON GRIFERIA	UNI	CI	PY	437.804	3	462.444	1.387.332	24.640	5,63%
38	C- MINGITORIO CON LLAVE	UNI	CI	PY	656.706	2	695.126	1.390.252	38.420	5,85%
39	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	CI	PY	54.725	40	58.473	2.338.920	3.748	6,85%
40	PISO CERAMICO P14 40X40	M2	CI	PY	159.599	40	168.424	6.736.960	8.825	5,53%
41	CONTRAPISO EXTERIOR	M2	CI	PY	54.725	32	58.473	1.871.136	3.748	6,85%
42	PISO BALDOSON DE HA°	M2	CI	PY	139.301	32	152.119	4.867.808	12.818	9,20%
43	ZOCALO CERAMICO	ml	CI	PY	38.805	28	40.851	1.143.828	2.046	5,27%
44	REVESTIMIENTO CERAMICO SANITARIO	M2	CI	PY	159.201	22	167.409	3.682.998	8.208	5,16%
45	A- PUNTOS Y TOMAS	UNI	CI	PY	218.902	14	230.421	3.225.894	11.519	5,26%
46	B- BOCAS DE ILUMINACION	UNI	CI	PY	208.952	18	220.008	3.960.144	11.056	5,29%
47	C- ARTEFACTOS DE ILUMINACION 2X40 TUBOS LED	UNI	CI	PY	338.303	10	356.749	3.567.490	18.446	5,45%
48	D- ARTEFACTO DE ILUMINACION 1X40 TUBO LED	UNI	CI	PY	218.902	8	230.421	1.843.368	11.519	5,26%
49	E- TABLERO SECCIONAL	UNI	CI	PY	1.293.511	1	1.362.056	1.362.056	68.545	5,30%
50	F- TABLERO PRINCIPAL	UNI	CI	PY	17.394.000	1	3.839.460	3.839.460	-13.554.540	-77,93%
51	HAMACA 4 SILLAS - SUBE Y BAJA 3 - TOBOGAN - CALESITA 4 ASIENTOS	GL	CI	PY	15.920.133	1	17.060.054	17.060.054	1.139.921	7,16%
52	A- AL LATEX DE PARED	M2	CI	PY	37.810	120	39.988	4.798.560	2.178	5,76%
53	B- DE LADRILLOS A LA SILICONA	M2	CI	PY	35.820	74	38.341	2.837.234	2.521	7,04%
54	C- DE ABERTURAS AL BARNIZ	M2	CI	PY	35.820	12	38.341	460.092	2.521	7,04%
55	D- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	CI	PY	43.780	50	46.369	2.318.450	2.589	5,91%
56	E- DE CANALETAS AL SINTETICO	ml	CI	PY	43.780	9	46.369	417.321	2.589	5,91%
57	F- DE PARED C/ IMPACRIL	M2	CI	PY	55.720	26	58.633	1.524.458	2.913	5,23%
58	BASE CIMIENTO PILOTES	ml	CI	PY	338.303	9	455.858	4.102.722	117.555	34,75%
59	VIGA CADENA 020X030	ml	CI	PY	358.203	6	378.250	2.269.500	20.047	5,60%
60	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	CI	PY	226.862	2	235.850	471.700	8.988	3,96%
61	MAMPOSTERIA DE 0,15 LADRILLO COMUN	M2	CI	PY	179.102	20	157.797	3.155.940	-21.305	-11,90%
62	MAMPOSTERIA DE 0,30 LADRILLO COMUN	M2	CI	PY	288.552	8	302.778	2.422.224	14.226	4,93%
63	REVESTIDO DE PILAR C/ LADRILLOS	ml	CI	PY	189.450	13	200.321	2.604.173	10.871	5,74%
64	DINTEL DE HA°	ml	CI	PY	189.052	4	199.574	798.296	10.522	5,57%
65	CONTRAPISO CASCOTES PARA ACCESO	M2	CI	PY	54.725	26	58.473	1.520.298	3.748	6,85%
66	CORDON DE LADRILLOS DE 015 H40cm	M2	CI	PY	125.769	11	132.877	1.461.647	7.108	5,65%
67	PISO BALDOSON DE HA°	M2	CI	PY	139.301	26	152.119	3.955.094	12.818	9,20%
68	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURA METALICA VIDRIADA CON REJA DE SEGURIDAD	M2	CI	PY	646.755	6,5	693.310	4.506.515	46.555	7,20%
69	PISO CERAMICO	M2	CI	PY	159.201	50	168.424	8.421.200	9.223	5,79%
70	ZOCALO CERAMICO	ml	CI	PY	38.805	30	40.851	1.225.530	2.046	5,27%
71	A- DE PARED AL LATEX	M2	CI	PY	37.810	94	39.988	3.758.872	2.178	5,76%
72	B- DE PARED A LA SILICONA	M2	CI	PY	35.820	52	39.988	2.079.376	4.168	11,64%
73	C- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	CI	PY	43.780	18	46.369	834.642	2.589	5,91%
74	VENTANA BALANCIN	M2	CI	PY	447.754	11	478.286	5.261.146	30.532	6,82%
75	CARTEL DE OBRA	UNI	CI	PY	1.492.513	1	1.594.168	1.594.168	101.655	6,81%
76	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	CI	PY	3.331.211	1	3.853.700	3.853.700	522.489	15,68%
	TOTAL							1.131.836.386		



C.P. Sonia B. Gamarra Roa
Encargada de UOC
Municipalidad de Mcal. Estigarribia



Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 01/2025 CON ID N° 457194 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO EN PLAZA SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE MARISCAL J. F. ESTIGARRIBIA										
JAIME MANUEL GIMENEZ FRANCO con RUC N° 642124-5 con correo electrónico: jaimegimf@gmail.com										
Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	PREPARACION DE SUELO RELLENO Y COMPACTACIÓ* N	M3	JMGF	PY	79.601	312	60.250	18.798.000	-19.351	-24,31%
2	CORDON DE LADRILLOS DE 030 C/ REVOQUE SUPERIOR h40cm	M2	JMGF	PY	227.061	72	187.160	13.475.520	-39.901	-17,57%
3	CORDON DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15M H40cm	M2	JMGF	PY	125.769	90	120.384	10.834.560	-5.385	-4,28%
4	PISO DE HÁ*ÁÁ* 7CM C/ BASE DE PIEDRA TRITURADA 6CM TERMINACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	JMGF	PY	164.972	1680	149.625	251.370.000	-15.347	-9,30%
5	CESPED SINTETICO MODELO FUTBOL 50MM	M2	JMGF	PY	129.000	1680	158.278	265.907.040	29.278	22,70%
6	LUMINICAS DE 6 TORRES METALICAS 12 MTS DE ALTURA C/ 4 REFLECTORES DE 400WATTS EN CADA TORRE	UNI	JMGF	PY	16.279.667	6	10.689.210	64.135.260	-5.590.457	-34,34%
7	ESTRUCTURA METALICA CON CAÁ*OS REDONDOS DE 3" Y 2,5MM DE ESPESOR DE PARED COLOCADOS C/ 3MTS C/ DIVISORIA (VER PLANO). MALLA 15X15CM	M2	JMGF	PY	75.621	790	72.094	56.954.260	-3.527	-4,66%
8	CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO C/ TEJIDO DE ALAMBRE 2X2 C/ POSTES DE HÁ*ÁÁ* C/ 3MTS h2,5MTS Y ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR	M2	JMGF	PY	119.850	702	89.638	62.925.876	-30.212	-25,21%
9	CORDON PERIMETRAL PARA ESTACIONAMIENTO	m	JMGF	PY	54.725	140	55.643	7.790.020	918	1,68%
10	RELLENO DE TRITURADAS H10cm PARA ESTACIONAMIENTO	M2	JMGF	PY	69.651	225	69.358	15.605.550	-293	-0,42%
11	PROVISION DE ARCOS DE FUTBOL MOVILES DE 4X2,10 CON CAÁ*OS DE 3" Y RED INCLUIDA	UNI	JMGF	PY	4.179.035	1	4.189.842	4.189.842	10.807	0,26%
12	A- ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE A CANTINA Y SANITARIOS	m	JMGF	PY	31.840	60	32.405	1.944.300	565	1,77%
13	B- INSTALACION INTERNA AGUA CTE Y DESAGUE DE PILETA DE CANTINA C/ DESENGRASADOR PVC DE 40CM DE DIAMETRO	UNI	JMGF	PY	2.288.519	1	2.340.819	2.340.819	52.300	2,29%
14	C- INSTALACION INTERIOR DE AGUA CORRIENTE DE SANITARIO C/ 4 BOXES Y LAVATORIOS C/ DESAGUE	UNI	JMGF	PY	6.766.057	1	6.667.290	6.667.290	-98.767	-1,46%
15	D- CANASTA SEPTICA DE 100X60X60	UNI	JMGF	PY	2.089.518	1	2.368.692	2.368.692	279.174	13,36%
16	E- POZO ABSORVENTE 2.50X3	UNI	JMGF	PY	5.074.543	1	5.239.440	5.239.440	164.897	3,25%
17	F- REGISTROS CLOACALES DOBLE TAPA 50X50	UNI	JMGF	PY	746.256	1	780.119	780.119	33.863	4,54%
18	BASE DE PILOTES 30CM DE DIAMETRO	m	JMGF	PY	338.303	54	437.931	23.648.274	99.628	29,45%
19	VIGA CADENA 020X030	m	JMGF	PY	358.203	46	363.375	16.715.250	5.172	1,44%
20	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	JMGF	PY	226.862	17	226.575	3.851.775	-287	-0,13%
21	MAMP DE LADRILLOS BLANCOS COMUNES VISTO DE 015	M2	JMGF	PY	149.251	140	151.592	21.222.880	2.341	1,57%
22	MAMPOSTERIA ARMADA DE 2 HILADAS DE VARILLAS DE 2 DE 6MM	m	JMGF	PY	74.626	38	424.935	16.147.530	350.309	469,42%
23	TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL C/ POLIURETANO C/ ESTRUCTURA	M2	JMGF	PY	388.053	52	390.735	20.318.220	2.682	0,69%
24	MESADA DE HÁ*ÁÁ* CON TERMINACION FINA EN CEMENTICIO	m	JMGF	PY	696.506	7	702.725	4.919.075	6.219	0,89%
25	REVOQUE FINO DE 2 CAPAS	M2	JMGF	PY	59.501	170	83.277	14.157.090	23.776	39,96%
26	AISLACION DE MAMPOSTERIA CON ASFALTO DILUIDO	M2	JMGF	PY	29.850	21	31.977	671.517	2.127	7,13%
27	A- VENTANAS PROYECTANTES METALICAS VIDRIOS DOBLES 3X1,20 CON PERFILERIA DE ALUMINIO	M2	JMGF	PY	895.508	10,08	940.705	9.407.050	45.197	5,05%
28	B- PUERTA DE CHAPA METALICA NA*26 C/ MARCO MET 080X210	UNI	JMGF	PY	1.492.513	3	1.495.395	4.486.185	2.882	0,19%
29	C- VENTANA BALANCIN C/ VIDRIO 1,00X040X4	M2	JMGF	PY	447.754	4	459.477	1.837.908	11.723	2,62%
30	D- 2 PORTONES METALICOS CON TUBO RECTANGULAR DE 30X60 Y 20X40	M2	JMGF	PY	835.807	18	1.377.234	24.790.212	541.427	64,78%



Sonia B. Gamarra Roa
C.P. Sonia B. Gamarra Roa
 Encargada de UOC
 Municipalidad de Mcal. Estigarribia

31	A- PUERTAS PLACAS DE CEDRO C/ MARCO DE LAPACHO CERRADURAS P/SANITARIO Y HERRAJES 0,80X0,70	UNI	JMGF	PY	1.293.511	4	461.358	1.845.432	-832.153	-64,33%
32	INSTALACION SANITARIA DE AGUA CORRIENTE SECTOR BAÑOS SEXADOS. CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC ROSCABLE	UNI	JMGF	PY	7.263.561	1	7.288.430	7.288.430	24.869	0,34%
33	A- CANILLA DE PATIO (PROVISION Y COLOCACION)	UNI	JMGF	PY	240.792	2	249.318	498.636	8.526	3,54%
34	B- PILETA DE INOXIDABLE DE 060X040 DOBLE BACHA	UNI	JMGF	PY	875.607	1	898.930	898.930	23.323	2,66%
35	C- CANILLA PICO MOVIL P/ PILETA	UNI	JMGF	PY	447.754	1	446.139	446.139	-1.615	-0,36%
36	A- INODOROS BLANCOS CON CISTERNA ALTA	UNI	JMGF	PY	676.606	4	688.275	2.753.100	11.669	1,72%
37	B- LAVATORIOS CON GRIFERIA	UNI	JMGF	PY	437.804	3	444.258	1.332.774	6.454	1,47%
38	C- MINGITORIO CON LLAVE	UNI	JMGF	PY	656.706	2	667.789	1.335.578	11.083	1,69%
39	CONTRAPISO DE CASCOtes	M2	JMGF	PY	54.725	40	56.174	2.246.960	1.449	2,65%
40	PISO CERAMICO P/ 40X40	M2	JMGF	PY	159.599	40	161.800	6.472.000	2.201	1,38%
41	CONTRAPISO EXTERIOR	M2	JMGF	PY	54.725	32	56.174	1.797.568	1.449	2,65%
42	PISO BALDOSON DE HA°	M2	JMGF	PY	139.301	32	146.137	4.676.384	6.836	4,91%
43	ZOCALO CERAMICO	ml	JMGF	PY	38.805	28	39.245	1.098.860	440	1,13%
44	REVESTIMIENTO CERAMICO SANITARIO	M2	JMGF	PY	159.201	22	160.826	3.538.172	1.625	1,02%
45	A- PUNTOS Y TOMAS	UNI	JMGF	PY	218.902	14	221.360	3.099.040	2.458	1,12%
46	B- BOCAS DE ILUMINACION	UNI	JMGF	PY	208.952	18	211.356	3.804.408	2.404	1,15%
47	C- ARTEFACTOS DE ILUMINACION 2X40 TUBOS LED	UNI	JMGF	PY	338.303	10	342.720	3.427.200	4.417	1,31%
48	D- ARTEFACTO DE ILUMINACION 1X40 TUBO LED	UNI	JMGF	PY	218.902	8	221.360	1.770.880	2.458	1,12%
49	E- TABLERO SECCIONAL	UNI	JMGF	PY	1.293.511	1	1.308.492	1.308.492	14.981	1,16%
50	F- TABLERO PRINCIPAL	UNI	JMGF	PY	17.394.000	1	3.688.470	3.688.470	-13.705.530	-78,79%
51	HAMACA 4 SILLAS - SUBE Y BAJA 3 - TOBOGAN - CALESITA 4 ASIENTOS	GL	JMGF	PY	15.920.133	1	16.389.153	16.389.153	469.020	2,95%
52	A- AL LATEX DE PARED	M2	JMGF	PY	37.810	120	38.415	4.609.800	605	1,60%
53	B- DE LADRILLOS A LA SILICONA	M2	JMGF	PY	35.820	74	36.833	2.725.642	1.013	2,83%
54	C- DE ABERTURAS AL BARNIZ	M2	JMGF	PY	35.820	12	36.833	441.996	1.013	2,83%
55	D- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	JMGF	PY	43.780	50	44.546	2.227.300	766	1,75%
56	E- DE CANALETAS AL SINTETICO	ml	JMGF	PY	43.780	9	44.546	400.914	766	1,75%
57	F- DE PARED C/ IMPACRIL	M2	JMGF	PY	55.720	26	56.327	1.464.502	607	1,09%
58	BASE CIMIENTO PILOTES	ml	JMGF	PY	338.303	9	437.931	3.941.379	99.628	2,54%
59	VIGA CADENA 020X030	ml	JMGF	PY	358.203	6	363.375	2.180.250	5.172	1,44%
60	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	JMGF	PY	226.862	2	226.575	453.150	-287	-0,13%
61	MAMPOSTERIA DE 0,15 LADRILLO COMUN	M2	JMGF	PY	179.102	20	151.592	3.031.840	-27.510	-15,36%
62	MAMPOSTERIA DE 0,30 LADRILLO COMUN	M2	JMGF	PY	288.552	8	290.871	2.326.968	2.319	0,80%
63	REVESTIDO DE PILAR C/ LADRILLOS	ml	JMGF	PY	189.450	13	192.443	2.501.759	2.993	1,58%
64	DINTEL DE HA°	ml	JMGF	PY	189.052	4	191.725	766.900	2.673	1,41%
65	CONTRAPISO CASCOtes PARA ACCESO	M2	JMGF	PY	54.725	28	56.174	1.460.524	1.449	2,65%
66	CORDON DE LADRILLOS DE 015 H40cm	M2	JMGF	PY	125.769	11	127.652	1.404.172	1.883	1,50%
67	PISO BALDOSON DE HA°	M2	JMGF	PY	139.301	26	146.137	3.799.562	6.836	4,91%
68	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURA METALICA VIDRIADA CON REJA DE SEGURIDAD	M2	JMGF	PY	646.755	6,5	666.045	4.329.293	19.290	2,98%
69	PISO CERAMICO	M2	JMGF	PY	159.201	50	161.800	8.090.000	2.599	1,63%
70	ZOCALO CERAMICO	ml	JMGF	PY	38.805	30	39.245	1.177.350	440	1,13%
71	A- DE PARED AL LATEX	M2	JMGF	PY	37.810	94	38.415	3.611.010	605	1,60%
72	B- DE PARED A LA SILICONA	M2	JMGF	PY	35.820	52	38.415	1.997.580	2.595	7,24%
73	C- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	JMGF	PY	43.780	18	44.546	801.828	766	1,75%
74	VENTANA BALANCIN	M2	JMGF	PY	447.754	11	459.477	5.054.247	11.723	2,62%
75	CARTEL DE OBRA	UNI	JMGF	PY	1.492.513	1	1.531.476	1.531.476	38.963	2,61%
76	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	JMGF	PY	3.331.211	1	3.702.150	3.702.150	370.939	11,14%
TOTAL								1.087.247.752	370.939	11,14%

Sonia B. Gamarra Roa

C.P. Sonia B. Gamarra Roa
Encargada de UOC
Municipalidad de Mcal. Estigarribia

