



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA FENAR de Nery Rumich Ayala			SF Construcciones de Sergio David Flores Villalba				
		Marcas Precedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marcas Precedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Grupo 1 - Construcción de Baño exado en la Esc. Bas. 592 San Juan Bosco									
1	Limpieza y Preparación del terreno.	-	27,10	5.082	137.722	-	27,10	6.000	162.600
2	Replanteo	-	27,10	5.110	138.481	-	27,10	6.150	166.665
3	Cartel de Obra	-	1,00	1.052.706	1.052.706	-	1,00	1.200.000	1.200.000
4	Excavación y Carga de Cimiento con PBC	-	10,00	456.450	4.564.500	-	10,00	440.000	4.400.000
5	Estructura de Encadenados de H ² A ²	-	2,40	1.723.290	4.135.896	-	2,40	2.050.000	4.920.000
6	Muros de nivelación De 0,30 cm.	-	12,20	161.380	1.968.836	-	12,20	190.000	2.318.000
7	Relleno y apisonado de interiores	-	8,50	85.850	729.725	-	8,50	98.000	833.000
8	Aislación asfáltica de paredes.	-	5,50	46.804	257.422	-	5,50	56.000	308.000
9	Muro de elevación de 0,15 para revocar	-	63,00	104.834	6.604.542	-	63,00	120.000	7.560.000
10	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara ladrillo común	-	50,64	120.400	6.097.056	-	50,64	140.000	7.089.600
11	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	-	20,00	36.480	729.600	-	20,00	42.000	840.000
12	"Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H ² A ² de H ² A ² de 2" x 6" con liston de boca de 1 1/2" x 3"	-	43,00	353.600	15.204.800	-	43,00	420.000	18.060.000
13	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	-	162,00	39.367	6.377.454	-	162,00	47.000	7.614.000
14	Moldura lineal en balancines	-	20,40	38.880	793.152	-	20,40	45.000	918.000
15	Contrapiso de H ² de Cascoses 10 cms.	-	38,00	39.908	1.516.504	-	38,00	46.000	1.748.000
16	Piso de baldosa ceramica con carpeta alisada.	-	22,50	133.840	3.011.400	-	22,50	157.000	3.532.500
17	Zocalo ceramico	-	2,60	24.700	64.220	-	2,60	29.000	75.400
18	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco,contramarco y cerradura	-	1,00	1.664.470	1.664.470	-	1,00	1.750.000	1.750.000
19	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco,contramarco y cerradura	-	2,00	1.606.444	3.212.888	-	2,00	1.750.000	3.500.000
20	Puerta para boxes enchapados con formica	-	4,00	733.834	2.935.336	-	4,00	850.000	3.400.000
21	Ventanas balancines.	-	3,17	351.400	1.113.938	-	3,17	410.000	1.299.700
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.	-	13,50	102.794	1.387.719	-	13,50	120.000	1.620.000
23	Rampa peatonal	-	1,00	1.408.377	1.408.377	-	1,00	1.400.000	1.400.000
24	Alfaizer de ventanas de revoque 1:3 (cemento- arena)	-	18,00	41.687	750.366	-	18,00	45.000	810.000
25	Pintura de paredes a la cal- Base para latex (2 manos y fijado)	-	66,00	24.183	1.596.078	-	66,00	28.000	1.848.000
26	Pintura de paredes revocadas al Latex	-	66,00	33.995	2.243.670	-	66,00	32.000	2.112.000
27	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	-	10,10	33.400	337.340	-	10,10	32.000	323.200
28	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	-	3,36	60.200	202.272	-	3,36	57.000	191.520
29	"Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido murcatico y patinal D)"	-	50,64	31.725	1.606.554	-	50,64	32.000	1.620.480
30	Pintura de maderamen Tejuelones con Barniz	-	43,00	34.088	1.465.784	-	43,00	38.000	1.634.000
31	Pintura de tirantes y liston de boca de H ² A ² al latex	-	23,50	30.404	714.494	-	23,50	32.000	752.000
32	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	-	17,50	61.110	1.069.425	-	17,50	58.000	1.015.000
33	Revestimientos de azulejos de 0,15x0,15cm	-	97,50	101.360	9.882.600	-	97,50	98.000	9.555.000
34	Vidrios dobles de 4mm	-	3,36	224.000	752.640	-	3,36	220.000	739.200
35	Desague Pluvial, Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 40cms	-	17,50	94.846	1.659.805	-	17,50	98.000	1.715.000
36	Instalacion Electrica (tablero TS de 3 AG)	-	2,00	159.421	318.842	-	2,00	160.000	320.000
37	Instalacion Electrica (Alimentacion de circuito de luces)	-	10,00	142.254	1.422.540	-	10,00	150.000	1.500.000
38	Instalacion Electrica (Alimentacion 2 x6 mm. NYY al tablero existente)	-	25,00	127.699	3.192.475	-	25,00	150.000	3.750.000
39	Instalacion de Artefactos Fluorescentes de 1 x 40 W	-	10,00	142.489	1.424.890	-	10,00	135.000	1.350.000
40	Instalacion de Artefactos Tablero TS de 3 AG con barra de fase v neutro.	-	1,00	1.125.829	1.125.829	-	1,00	1.200.000	1.200.000
41	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	-	3,00	677.147	2.031.441	-	3,00	650.000	1.950.000
42	"Instalacion sanitaria (Aqua corriente- desague cloacal- camara de inspección y artefactos sanitarios completos)"	-	1,00	13.981.169	13.981.169	-	1,00	14.000.000	14.000.000
43	Instalacion sanitaria (Camara Sépticatipo 2 de 2,00 x 500)	-	1,00	3.768.334	3.768.334	-	1,00	3.800.000	3.800.000
44	Instalacion sanitaria (Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 2,50)	-	1,00	4.884.561	4.884.561	-	1,00	4.600.000	4.600.000
45	Limpieza final.	-	27,00	6.800	183.600	-	27,00	8.000	216.000
				119.721.453					129.716.865
Grupo 2 - Construcción de muralla perimetral en la Esc. Bas 179 Prof. Arminia Samaniego									
1	Cartel de obra	-	1,00	1.437.917	1.437.917	-	1,00	1.520.000	1.520.000
2	Limpieza previa a la ejecucion de trabajo	-	617,80	8.884	5.488.535	-	617,80	9.500	5.869.100
3	Replanteo y marcacion	-	617,80	5.474	3.381.837	-	617,80	3.800	3.583.240
4	Desmorte de tejido v cimiento	-	291,90	26.226	7.655.369	-	291,90	26.000	7.589.400
5	Desmorte de portones	-	34,00	36.125	1.228.250	-	34,00	34.000	1.156.000
6	"Excavacion y fundacion de zapatas de piedra bruta colosada de ancho 0,40 y de altura promedio 0,60"	-	98,00	166.317	16.299.066	-	98,00	176.100	17.257.800
7	Relleno y Compactación	-	92,37	51.662	4.772.019	-	92,37	54.700	5.052.639
8	Cimentación de Casco o ripio.	-	61,78	281.634	17.399.349	-	61,78	290.000	17.916.200
9	Viga de fundacion de 15x30cm	-	308,90	97.562	30.136.902	-	308,90	115.000	35.523.500
10	Pilares de H ² A ² de 15x30x2,7cm	-	98,00	213.777	20.950.146	-	98,00	226.352	22.182.496
11	Mamposteria de nivelacion doble hilada de ladrillos comunes	-	87,57	151.835	13.296.191	-	87,57	161.000	14.098.770
12	Mamposteria de elevacion de ladrillos comun.	-	583,80	118.367	69.102.655	-	583,80	125.000	72.975.000
13	Revoques	-	1.167,60	42.787	49.958.101	-	1.167,60	45.000	52.542.000
14	Portón Corredizo de 5m de largo v 2m ancho	-	1,00	2.928.959	2.928.959	-	1,00	3.000.000	3.000.000
15	Portón Corredizo de 3m de largo v 2m ancho	-	2,00	1.814.750	3.629.500	-	2,00	1.900.000	3.800.000
16	Porton de metal de 1,50 de largo v 2m de ancho	-	4,00	1.761.625	7.046.500	-	4,00	1.865.000	7.460.000
17	Pintura	-	1.167,60	27.196	31.754.050	-	1.167,60	28.000	32.692.800
18	Limpieza final de obra	-	1,00	1.307.584	1.307.584	-	1,00	1.384.500	1.384.500
				287.772.929					305.603.445
TOTAL GUARANIES					407.494.383				435.320.310

CYNTHIA ANDREA AYALA ELETAS
 ENCARGADA DE LA UOC

