

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°14/25 para la CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC EN LA Esc. Bas. N° 425 "DR. VENANCIO PINO" y Esc. Bas. N° 485 "DANIEL ORTELLADO - FONAE ID 468654


N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	1- Gregor Campuzano	
				P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	8.500	797.300
2	Replanteo	m2	93,80	4.200	393.960
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.425.000	1.425.000
4	Excavación y carga de cimientto y muro de contención de PBC.	m3	18,50	491.000	9.083.500
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.324.200	1.510.730
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.824.500	2.400.825
7	Viga cumbraera, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.691.500	3.256.715
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.673.000	8.179.380
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.593.400	389.010
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	219.200	4.554.976
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	150.000	7.035.000
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	27.500	209.825
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	119.000	5.478.760
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	132.000	12.834.360
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	46.530	1.023.660
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	161.000	1.391.040
17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	455.000	55.055.000
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	41.000	7.216.820
19	Revoque de viga cumbraera, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	58.800	2.201.472
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	58.700	410.900
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	73.500	3.476.550
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	56.500	4.931.320
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	42.000	3.665.760



24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	150,000	13,092,000
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	25,000	1,347,500
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	1,378,000	2,756,000
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	2,560,000	2,560,000
28	Ventanas tipo balcones de 1,50x1,68 m.	m2	535,000	9,549,750
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	48,500	2,158,250
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	26,900	4,734,938
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	28,100	368,953
32	Pintura de viga cumbre, galería, encadenado y pilares al látex	m2	40,900	1,531,296
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	42,800	763,980
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	25,500	2,806,275
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	22,200	2,283,714
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	30,800	238,392
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	42,800	220,848
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	30,800	2,457,840
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	27,200	1,028,160
40	Revestido de azulejos blancos	m2	120,000	732,000
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	159,900	2,854,215
42	Capitel de pilares	un	200,700	802,800
43	Rampa	gl	930,700	930,700
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	106,500	4,025,700
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	143,400	6,166,200
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	131,000	1,048,000
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	131,000	655,000
48	Alimentación de circuitos de luces	un	140,000	1,680,000
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	140,000	1,400,000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	140,000	700,000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	257,500	1,545,000
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	112,500	337,500
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	150,100	450,300
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	614,000	614,000
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	170,900	170,900
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	600,800	3,004,000
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	883,000	883,000



58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	437.900	437.900
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	900.000	900.000
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	331.000	331.000
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.550.000	6.550.000
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.103.000	3.103.000
63	Esc. Bas. N° 485 "Daniel Ortellado" Cñia Cerro Rea Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	8.800	825.440
64	Replanteo	m2	93,80	4.700	440.860
65	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.427.400	1.427.400
66	Excavación y carga de cimienta y muro de contención de PBC.	m3	18,50	491.500	9.092.750
67	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.324.000	1.510.600
68	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.826.000	2.402.100
69	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.691.500	3.256.715
70	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.672.300	8.177.238
71	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.592.900	388.935
72	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	219.700	4.565.366
73	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	151.200	7.091.280
74	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	27.500	209.825
75	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	120.000	5.524.800
76	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	134.000	13.028.820
77	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	46.000	1.012.000
78	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	164.000	1.416.960
79	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	460.000	55.660.000
80	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	41.000	7.216.820
81	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	59.200	2.216.448
82	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	58.100	406.700
83	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	74.300	3.514.390
84	Contrapiso de H° de cascos de 10 cm	m2	87,28	57.400	5.009.872
85	Carpeta de nivelación	m2	87,28	43.100	3.761.768
86	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	150.000	13.092.000
87	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	25.000	1.347.500
88	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.377.800	2.755.600
89	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.550.000	2.550.000
90	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	534.000	9.531.900



91	Alfizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	49,50	49.500	2.202.750
92	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	28.100	4.946.162
93	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	28.000	367.640
94	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	40.200	1.505.088
95	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	42.800	763.980
96	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.400	2.905.320
97	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.300	2.396.871
98	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	30.800	238.392
99	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	42.800	220.848
100	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.800	2.457.840
101	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	28.200	1.065.960
102	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	120.300	733.830
103	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	159.900	2.854.215
104	Capitel de pilares	un	4,00	200.700	802.800
105	Rampa	gl	1,00	931.300	931.300
106	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	105.000	3.969.000
107	Guardabarra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	143.800	6.183.400
108	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	132.000	1.056.000
109	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	132.000	660.000
110	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	140.000	1.680.000
111	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	140.000	1.400.000
112	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	140.000	700.000
113	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	256.500	1.539.000
114	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	111.500	334.500
115	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	151.000	453.000
116	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	614.500	614.500
117	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	170.300	170.300
118	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	602.500	3.012.500
119	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	884.200	884.200
120	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	438.900	438.900
121	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	900.400	900.400
122	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	332.100	332.100
123	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.550.100	6.550.100
124	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.103.500	3.103.500



TOTAL GENERAL

449.949.457



LIC. KAREN ESCOBAR
RESPONSABLE DE LA UOC

