

Outlook

Inicio Vista Ayuda

Eliminar Archivar Informar Limpiar Mover a Responder a todos Leído / No leído

El almacenamiento está casi lleno (94%). No puede enviar ni recibir mensajes si se queda sin almacenamiento. Administrar almacenamiento

Favoritos

Elementos enviados

Carpetas

Bandeja de entrada 1323

Correo no deseado 46

Borradores 109

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo 1

EXPEDIENTES DE ACUSE

Historial de conversaciones

Notas

Programado

SEGUIMIENTO@MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. 29

STJE ASESORIA JURIDICA 1

Ir a Grupos

Solicitud de documentos.

Sol Doc RM.pdf

Municipalidad de Nueva Colombia U.O.C.

Para: Rufo Gabriel Marin

Lun 12/05/2025 12:10

Sol Doc RM.pdf 87 KB

Por la presente remito solicitud de documentos de caracter formal, favor abrir adjunto y dar acuse de recibido.

Saludos.

Responder Reenviar

Almacenamiento de Microsoft 365

4.7 GB usados de 5 GB (94%)

Obtener más almacenamiento



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.**  
**CORDILLERA – PARAGUAY**  
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia  
Teléf.: 021 3280706



Nueva Colombia, 12 de mayo 2025

Señores

RM Metalúrgica-Construcciones-Servicios Generales

De Rufo Marin Passerini

[rufomarin999@hotmail.com](mailto:rufomarin999@hotmail.com)

Por la presente, me dirijo a Ustedes en representación de la Municipalidad de Nueva Colombia, en el marco de la **Licitación Menor Cuantía Nacional Nro. 17/2025 "Construcción De Pavimento Tipo Empedrado Cñia Isla Alta-Camino A Fatima -" con ID Nº 470.318**, a efecto de solicitarle los siguientes documentos:

1. Capacidad.Financiera:

- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Experiencia General y Específica en Obra:

- Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, de los años 2022 y 2023 en "Construcción y/o reparación de pavimento tipo empedrado así como lo pide el PBC.

3. Capacidad en Materia de Personal:

- Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- Copia de CI, título profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del director de obras residente

4. Capacidad en Materia de Equipos.

- Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

5. Formularios:



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.**  
**CORDILLERA – PARAGUAY**  
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia  
Teléf.: 021 3280706



- EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN
- EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN
- FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA
- LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
- CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS - 7021 – OBRAS
- COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

Los documentos requeridos, deberán ser remitidos con nota, dirigido a la encargada de la UOC de la Institución, a más tardar hasta el día martes 13 de mayo hasta las 12:00 Hs, mediante correo electrónico [uoc\\_nuevacolombia@hotmail.com](mailto:uoc_nuevacolombia@hotmail.com), dirigida a la máxima autoridad institucional.-

Atentamente.-



*M. Sc. Carmen Romero Resquin*  
Responsable UOC  
Municipalidad de Nueva Colombia

Outlook

Inicio Vista Ayuda

Eliminar Archivar Informar Limpiar Mover a Responder a todos Leido / No

El almacenamiento está casi lleno (96%). No puede enviar ni recibir mensajes si se queda sin almacenamiento. Administrar almacenamiento

Favoritos

Elementos enviados

Carpetas

Bandeja de en... 1323

Correo no desea... 47

Borradores 109

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo 1

EXPEDIENTES DE AC...

Historial de conversa...

Notas

Programado

SEGUIMIENTO@... 29

STJE ASESORIA JU... 1

Ir a Grupos

RE: Solicitud de documentos.

Nemby (6).pdf

1.REFER...ARIAS.pdf

2.RECUR...IEROS.pdf

3.2021.pdf

3.2022.pdf

3.2023.pdf

4. CONTRATO (2).pdf

4. CONTRATO.pdf

4. c. facturas.pdf

4. CONTR. ACION.pdf

5.RECEP...TIVAS.pdf

6. Caballero.pdf

6. CURRI. ADM.pdf

7. REFER. PRESA.pdf

8. IDENTIDAD.pdf

8. TL. PATENTE.pdf

8. MOPC.pdf

9. DECL. QUIPO.pdf

10. c. revaluac.pdf

11. VER. ACION.pdf

14. FORM. (1).pdf

15. F. EQUIPOS.pdf

15. F. EQUIPOS.pdf

16. CRON. COLOM.pdf

17. COMP. (4).pdf

17. EXPE. (1).pdf

18. EXPE. (2).pdf

RM

Rufo Gabriel Marin <rufomarin999@hotmail.com>

Para: Usted

Nemby (6).pdf 383 KB

1. REFERENCIAS BANCARIAS. 114 KB

Mostrar los 27 datos adjuntos (19 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Mar 13/05/2025 8:38

Nemby, 12 DE MAYO de 2025

SEÑORES  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA  
Unidad Operativa de Contrataciones

REF: MENOR CUANTIA NACIONAL 17/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO  
CÑIA ISLA ALTA CAMINO A FATIMA ID 470318

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda para dar respuesta a lo solicitado via correo electrónico. Adjuntado las documentaciones solicitadas.

- Autorización para pedir referencias a Instituciones bancarias.
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros.
- Balance General y cuadro de resultados de los años 2021, 2022 y 2023.
- Copia de facturaciones
- Recepción definitiva de la Obra
- Curriculum vitae del personal clave de la empresa.
- Referencias de la empresa que confirmen un desempeño satisfactorio
- Copia de ci, título profesional y patente profesional, mopc.
- Declaración jurada de los equipos propios
- Cuadro de Revaluó
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado de Coeficiente de Solvencia.
- Experiencia general en construcción
- Experiencia específica en construcciones
- Formulario de lista de personal propuesto para la obra
- Lista de equipos destinados para la ejecución de la obra
- Cronograma de utilización de equipos 7021 – obras
- Compromisos contractuales vigentes
- Sin otro particular, muy cordialmente

Almacenamiento de Microsoft 365

4.8 GB usados de 5 GB (96%)

Obtener más almacenamiento



**RM Metalúrgica, Construcciones, Servicios Generales.**

Dirección: Mozart 523 esquina Pancholos

Telefono: 0981 576744

0985 618953

Email: [rufomarin999@hotmail.com](mailto:rufomarin999@hotmail.com)

ÑEMBY – PARAGUAY

**Ñemby, 12 DE MAYO de 2025**

SEÑORES

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA**

**Unidad Operativa de Contrataciones**

**REF: MENOR CUANTIA NACIONAL 17/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO  
TIPO EMPEDRADO CÑIA ISLA ALTA CAMINO A FATIMA ID 470318**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda para dar respuesta a lo solicitado vía correo electrónico. Adjuntado las documentaciones solicitadas.

- Autorización para pedir referencias a instituciones bancarias.
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros.
- Balance General y cuadro de resultados de los años 2021, 2022 y 2023.
- Copia de facturaciones
- Recepción definitiva de la Obra
- Curriculum vitae del personal clave de la empresa.
- Referencias de la empresa que confirmen un desempeño satisfactorio
- Copia de ci, título profesional y patente profesional, mopc.
- Declaración jurada de los equipos propios
- Cuadro de Revaluó
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado de Coeficiente de Solvencia.
- Experiencia general en construcción
- Experiencia específica en construcciones
- Formulario de lista de personal propuesto para la obra
- Lista de equipos destinados para la ejecución de la obra
- Cronograma de utilización de equipos 7021 – obras
- Compromisos contractuales vigentes

Sin otro particular, muy cordialmente



**RM Metalúrgica, Construcciones, Servicios Generales.**

Dirección: Mozart 523 esquina Pancholos

Teléfono: 0981 576744

0985 618953

Email: [rufomarin999@hotmail.com](mailto:rufomarin999@hotmail.com)

ÑEMBY – PARAGUAY



Rufo Gabriel Marin

Ruc 4665793-2

EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RM Metalurgica Construcciones - Servicio general de Rufo Marin con Ruc 4665793-2

Nombre legal del miembro del Consorcio: \_\_\_\_\_

ID 470318

| Inicio<br>Día/Mes/<br>año | Fin<br>Día/Mes/<br>año | Años | Identificación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Función del<br>Oferente |
|---------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 26/10/2018                | 26/11/2018             | 2018 | Nombre del contrato:<br>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente:<br>CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO EN LA PLAZA CENTRAL Y LETRAS CORPOREAS ID 351447<br>Nombre del Contratante: MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA<br>Dirección: 29 DE SETIEMBRE E. STA ROSA<br>Teléfono: 0213280706<br>Monto: G. 130.506.082(guaraníes ciento treinta millones quinientos seis mil ochenta y dos) | contratista             |
| 20/08/2019                | 20/09/2019             | 2019 | Nombre del contrato:<br>Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: PROVISION Y COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS EN EL ACCESO DE LA CIUDAD<br>Nombre del Contratante: MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA<br>Dirección: COLON Y P. PRIETO<br>Teléfono: 59552920025<br>Monto: G. 59.900.000(guaranies CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS)                                                             | Contratista             |
| 26/11/2020                | 28/12/2020             | 2020 | REPARACION DE PLAZA JUANA MARIA DE LARA<br>Nombre del Contratante: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA.<br>Monto: G. 93.973.758 (GUARANIES NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO)                                                                                                                                                                             | CONTRATISTA             |
| 05/04/2021                | 08/05/2021             | 2021 | CONSTRUCCION DE SSHH ESC. BAS. N 1823 SAN VICENTE FERRER<br>Nombre del Contratante: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA.<br>Monto: G. 75.990.925 (GUARANIES SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO)                                                                                                                                                                    | CONTRATISTA             |
| 01/09/2021                | 10/10/2021             | 2021 | CONSTRUCCIONES DE AULA PARA EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE YAGUARON YURU, DISTRITO PIRAYU<br>MONTO G. 119.971.589 (GUARANIES CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE)                                                                                                                                                                                 | CONTRATISTA             |

| Inicio<br>Día/Mes/<br>año | Fin<br>Día/Mes/<br>año | Años | Identificación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Función del<br>Oferente |
|---------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 09/09/2022                | 08/10/2022             | 2022 | CONTRATACION DIRECTA N° 10/2022. CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DE LA PLAZA AMANCIO GONZALEZS. MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA CON ID 417160.<br>MONTO G. 184.651.100 (GUARANIES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIE.                                                                           | CONTRATISTA             |
| 11/06/2022                | 11/08/2022             | 2022 | CARTEL DE ACCESO A LA CIUDAD DE LOMA GRANDE CONTRATACION DIRECTA. MUNICIPALIDAD D E LOMA GRANDE CON ID 414078<br>MONTO G.26.378.212 (GUARANÍES VEINTE Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE)                                                                                                    | CONTRATISTA             |
| 21/04/2023                | 21/07/2023             | 2023 | DEMOLICION DE SSHH Y AULA EN DEUSO , CONTRUCCION DE 1 SSHH DE 4.40 X 6..15 ESC. BAS. JUAN JOSE SOLER CON ID 423477. MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA , MONTO G. 165.317.282 (GUARANÍES CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS)                                                | CONTRATISTA             |
| 09-08-2023                | 08/11/2023             | 2023 | CONSTRUCCION UN (1) AULA 5.80 X 6.80 EN PLANTA BAJA CON TECHO TERMO ACÚSTICO (ANUEXO A AULAS EXISTENTES) ESCUELA BÁSICA N 6117. ESC. MUNICIPAL 14 DE MAYO. MUNICIPALIDAD DE YPANE. CI 432667, MONTO G. 123.347.419 (GUARANÍES CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE) | CONTRATISTA             |
| 23/11/23                  | 31/12/23               | 2023 | REPARACION VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ID 437930. GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL (CENTRAL) G. 1.977.113.215 ( GUARANÍES MIL MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE)                                                                       | CONTRATISTA             |
| 01/12/2023                | 29/12/23               | 2023 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CONTINUACIÓN DE CALLE CLUB 24 DE SETIEMBRE BARRIO COLON ID 435737 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO MONTO G. 176.000.000 (GUARANÍES CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES                                                                                                                | CONTRATISTA             |

|            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15-11-2023 | 30-11-2023 | 2023 | CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE ENTRE AVENIDA WENCESLAO LOPEZ Y AVENIDA MBOKAJA. CONTRATO 19/2023. MONTO 156.839.700 GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS . MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO | CONTRATISTA |
| 15.11.2023 | 30.11.2023 | 2023 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN BARRIO CIERVO CUA. CONTRATACION DIRECTA 21/ 2023. MONTO 117.563.200 GUARANIES CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTO. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO                                   | CONTRATISTA |

|            |            |      |                                                                                                                                                                                                                            |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 06-08-2024 | 06-10-2024 | 2024 | REFACCIONES VARIAS DE COCINA COMEDOR ESC B&S N° 864 SAN VICENTE FERRER 441663 MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA MONTO ¢ 167.186.522, (GUARANIES CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS | CONTRATISTA |
| 05-12-2024 | 05-02-2025 | 2024 | Pavimento tipo empedrado calle Profesor Benicio Villagra ID 448551 ¢ 201.657.330 (GUARANIES DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA.) MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA                      | COTRATISTA  |
| 1-10-2024  | 02-12-2024 | 2024 | Construcción de cercado perimetral en la Escuela Luis María Argaña ID 451377 ¢ 163.243.000 GUARANIES CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL. MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA              | CONTRATISTA |

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: RM Metalurgica Construcciones - Servicio general de Rufo Marin con Ruc 4665793-2

Nombre legal del miembro del Consorcio: \_\_\_\_\_

ID 470318

| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                      |               |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Identificación del contrato                                                                                  | Municipalidad de Emboscada . CONTRATO UOC N° 10-2019                             |               |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 20 DE AGOSTO DE 2019                                                             |               |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 02DE OCTUBRE DE 2019                                                             |               |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | X Contratista                                                                    |               | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | Guaranies cincuenta y nueve millones novecientos                                 | Gs.59.900.000 |                                         |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____ %                                                                          | _____         | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                |               |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                         |               |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                       |               |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                         |               |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1. Descripción de la Obra                                             | PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES DE LETRAS CORPOREAS EN EL ACCESO DE LA CIUDAD |               |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES DE LETRAS CORPOREAS EN EL ACCESO DE LA CIUDAD |               |                                         |

|                                                                                                              |                                                                                                |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                                    |       |                |
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                                    |       |                |
| Identificación del contrato                                                                                  | Municipalidad de Fernando de la Mora. ID 386.043                                               |       |                |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 26/11/2020                                                                                     |       |                |
| Fecha de terminación                                                                                         | 28/12/2020                                                                                     |       |                |
| Función en el contrato                                                                                       | X Contratista                                                                                  |       | Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO) |       | Gs. 93.973.758 |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____%                                                                                         | _____ | Gs. _____      |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                              |       |                |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                       |       |                |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                     |       |                |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                       |       |                |
| Descripción de la similitud conforme a 1. Descripción de la Obra                                             | REPARACION DE PLAZA JUANAN MARIA DE LARA                                                       |       |                |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | REPARACION DE PLAZA JUANAN MARIA DE LARA                                                       |       |                |
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                                    |       |                |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA ID 389.415                                                |       |                |

|                                                                                                              |                                                                                       |       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                           |       |                                         |
| Fecha de suscripción -<br>Fecha de terminación                                                               | 05 DE ABRIL DE 2021<br>08 DE MAYO DE 2021                                             |       |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Contratista                                       |       | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | Guaraníes SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO |       | Gs.75.990.925                           |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____%                                                                                | _____ | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                     |       |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                              |       |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                            |       |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                              |       |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1.<br>Descripción de la Obra                                          | CONSTRUCCIÓN DE SSHH ESC. BAS. N° 1823<br>SAN VICENTE FERRER                          |       |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | CONSTRUCCIÓN DE SSHH ESC. BAS. N° 1823<br>SAN VICENTE FERRER                          |       |                                         |
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                           |       |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE PIRAYU ID 400592                                                     |       |                                         |
| Fecha de suscripción<br>Fecha de terminación                                                                 | 01 DE SETIEMBRE DE 2021<br>10 DE OCTUBRE DE 2021                                      |       |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Contratista                                       |       | <input type="checkbox"/> Subcontratista |

|                                                                                                              |                                                                                                    |                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                                        |                          |                                         |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE     |                          | G. 119.971.589                          |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | ____ %                                                                                             | ____                     | Gs. ____                                |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                                  |                          |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                           |                          |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                         |                          |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                           |                          |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1.<br>Descripción de la Obra                                          | CONSTRUCCIONS DE AULA PARA EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE YAGUARON YURU, DISTRITO PIRAYU |                          |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | CONSTRUCCIONS DE AULA PARA EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE YAGUARON YURU, DISTRITO PIRAYU |                          |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA ID 417160                                                               |                          |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 09 DE SETIEMBRE DE 2022                                                                            |                          |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 08 DE OCTUBRE DE 2022                                                                              |                          |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Contratista                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN.                    |                          | G. 184.651.100                          |

|                                                                                                              |                                                                                                           |       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                                               |       |                                         |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____%                                                                                                    | _____ | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                                         |       |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                                  |       |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                                |       |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                                  |       |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1. Descripción de la Obra                                             | CONTRATACION DIRECTA N° 10/2022. CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DE LA PLAZA AMANCIO GONZALEZS CON ID 417160 |       |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | CONTRATACION DIRECTA N° 10/2022. CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DE LA PLAZA AMANCIO GONZALEZS CON ID 417160 |       |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE ID 414078                                                                    |       |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 11 DE JUNIO DE 2022                                                                                       |       |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 11DE AGOSTO DE 2022                                                                                       |       |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | X Contratista                                                                                             |       | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES VEINTE Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE                           |       | G. 26.378.212                           |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____%                                                                                                    | _____ | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                                         |       |                                         |

|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                                                                          |                          |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                                                             |                          |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                                                           |                          |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                                                             |                          |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1.<br>Descripción de la Obra                                          | CONTRATACION DIRECTA.CONSTRUCCION DE CARTEL DE ACCESO A LA CIUDAD LOMA GRANDE CON ID 414.078                                         |                          |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | CONTRATACION DIRECTA.CONSTRUCCION DE CARTEL DE ACCESO A LA CIUDAD LOMA GRANDE CON ID 414.078                                         |                          |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ID 423477                                                                                               |                          |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 21 DE ABRIL DE 2023                                                                                                                  |                          |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 21 DE JULIO DE 2023                                                                                                                  |                          |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Contratista                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS                                      |                          | G. 165.317.282                          |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____%                                                                                                                               | _____                    | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                                                                    |                          |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                                                             |                          |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                                                           |                          |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                                                             |                          |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1.<br>Descripción de la Obra                                          | CONTRATACION DIRECTA.DEMOLICION DE SSHH Y AULA EN DEUSO, CONTRUCCION DE 1 SSHH D 4.40 X 6.15 ESC. BAS. JUAN JOSE SOLER CON ID 423477 |                          |                                         |

|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Número de contrato similar:<br>____ de ____ requeridos.                                                      | Información                                                                                                                          |                  |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | CONTRATACION DIRECTA.DEMOLICION DE SSHH Y AULA EN DEUSO, CONTRUCCION DE 1 SSHH D 4.40 X 6.15 ESC. BAS. JUAN JOSE SOLER CON ID 423477 |                  |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL                                                                                                 |                  |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 23 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                              |                  |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                              |                  |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | X Contratista                                                                                                                        |                  | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES MIL MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE                                       | G. 1.977.113.215 |                                         |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____ %                                                                                                                              | _____            | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                                                                    |                  |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                                                             |                  |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                                                           |                  |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                                                             |                  |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1. Descripción de la Obra                                             | REPARACION VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ID 423790                                                   |                  |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | REPARACION VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ID 423790                                                   |                  |                                         |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                  |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO                                                                                                      |                  |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 01 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                              |                  |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 29 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                              |                  |                                         |

|                                                                                                              |                                                                                                            |       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Número de contrato similar:<br>___ de ___ requeridos.                                                        | Información                                                                                                |       |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | X Contratista                                                                                              |       | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES                                                                   |       | G. 176.000.000                          |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____ %                                                                                                    | _____ | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                                          |       |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                                   |       |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                                 |       |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                                   |       |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1. Descripción de la Obra                                             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CONTINUACION DE CALLE CLUB 24 DE SETIEMBRE BARRIO COLON ID 435737 |       |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CONTINUACION DE CALLE CLUB 24 DE SETIEMBRE BARRIO COLON ID 435737 |       |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | CONTRATO CON JY L COMPAÑIA                                                                                 |       |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 6 DE SETIEMBRE DE 2021                                                                                     |       |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 9 DE OCTUBRE DE 2021                                                                                       |       |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | X Contratista                                                                                              |       | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA,                                                 |       | G. 47.850.000                           |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____ %                                                                                                    | _____ | Gs. _____                               |

|                                                                                                              |                                                                                 |                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Número de contrato similar:<br>_____ de _____ requeridos.                                                    | Información                                                                     |                |                                         |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                               |                |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                        |                |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                      |                |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                        |                |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1.<br>Descripción de la Obra                                          | REPARACION DE CAMINO VECINAL. CIUDAD DE ALTOS                                   |                |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | REPARACION DE CAMINO VECINAL. CIUDAD DE ALTOS                                   |                |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO                                                 |                |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 15 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                         |                |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                         |                |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | X Contratista                                                                   |                | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS | G. 117.563.200 |                                         |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____ %                                                                         | _____          | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                               |                |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                        |                |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                      |                |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                        |                |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1.<br>Descripción de la Obra                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN BARRIO CIERVO CUA CONTRATO 21/2023  |                |                                         |

|                                                                           |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Número de contrato similar:<br>___ de ___ requeridos.                     | Información                                                                    |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN BARRIO CIERVO CUA CONTRATO 21/2023 |

|                                                                                                              |                                                                                                              |                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE LIMPIO                                                                                      |                          |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 10 DE FEBRERO DE 2022                                                                                        |                          |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 28 DE FEBRERO DE 2022                                                                                        |                          |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Contratista                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CIENTO SETENTA Y CINCO NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL                                             | G. 175.935,000           |                                         |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____ %                                                                                                      | _____                    | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                                            |                          |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                                     |                          |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                                   |                          |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                                     |                          |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1. Descripción de la Obra                                             | BACHEO ASFALTO SOBRE LA CALLE CARLOS ANTONIO LOPEZ , ONTRATACION DIRECTA N° 05/2022. MUNICIPALIDAD DE LIMPIO |                          |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | BACHEO ASFALTO SOBRE LA CALLE CARLOS ANTONIO LOPEZ , ONTRATACION DIRECTA N° 05/2022. MUNICIPALIDAD DE LIMPIO |                          |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO                                                                              |                          |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 15 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                      |                          |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                      |                          |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Contratista                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Subcontratista |

|                                                                                                              |                                                                                               |                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTO         |                          | G. 156.839.700                          |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____ %                                                                                       | _____                    | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                             |                          |                                         |
| Dirección:                                                                                                   | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                                      |                          |                                         |
| Números de teléfono/fax:                                                                                     | 0981576744                                                                                    |                          |                                         |
| Correo electrónico:                                                                                          | rufomarin999@hotmail.com                                                                      |                          |                                         |
| Descripción de la similitud conforme a 1. Descripción de la Obra                                             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRER CALL AVENIA WENCESLAO LOPEZ Y AVENIDA MBOKAJA |                          |                                         |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra                                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRER CALL AVENIA WENCESLAO LOPEZ Y AVENIDA MBOKAJA |                          |                                         |
| Identificación del contrato                                                                                  | MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA                                                              |                          |                                         |
| Fecha de suscripción                                                                                         | 01 DE OCTUBRE DE 2024                                                                         |                          |                                         |
| Fecha de terminación                                                                                         | 02 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                       |                          |                                         |
| Función en el contrato                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Contratista                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Subcontratista |
| Monto total del contrato                                                                                     | GUARANIES CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL                       |                          | G. 163.243.000                          |
| Si es miembro de un Consorcio o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | _____ %                                                                                       | _____                    | Gs. _____                               |
| Nombre del Contratante:                                                                                      | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES                                             |                          |                                         |

|                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección:                                                                | MOZART 523 CASI PANCHOLO                                                     |
| Números de teléfono/fax:                                                  | 0981576744                                                                   |
| Correo electrónico:                                                       | rufomarin999 @hotmail.com                                                    |
| Descripción de la similitud conforme a 1.<br>Descripción de la Obra       | Construcción de cercado perimetral en la Escuela Luis María Argaña ID 451377 |
| Descripción de las actividades clave conforme a la Descripción de la obra | Construcción de cercado perimetral en la Escuela Luis María Argaña ID 451377 |

[Usar el mismo formulario para Experiencia Especifica en Actividades Claves de Construcción]



COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

Los Oferentes y cada uno de los integrantes de Consorcios deberán proporcionar información sobre sus compromisos contractuales vigentes con el Estado, en los que hayan resultado adjudicados en forma individual o como integrantes de consorcios, sea como contratista principal o subcontratista, cuando en dichos contratos aún no haya sido emitido certificado de recepción definitiva.

ID N° 470318

| N° | Contratante                                 | Descripción del Objeto del Contrato                                                            | Valor de la Obra pendiente de ejecución | Fecha de inicio o estimación del inicio | Fecha estimada de terminación | % de Avance Físico | Contratista |         |           |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----------|
|    |                                             |                                                                                                |                                         |                                         |                               |                    | Indi v.     | Cons .. | Subcon t. |
| 1  | Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | REFACCIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE LIMPIO | G.1.100.000                             | 26 DE NOVIEMBRE DE 2024                 | 26 de noviembre de 2025       | 30%                |             |         |           |
| 2  |                                             |                                                                                                |                                         |                                         |                               |                    |             |         |           |
| 3  |                                             |                                                                                                |                                         |                                         |                               |                    |             |         |           |
| 4  |                                             |                                                                                                |                                         |                                         |                               |                    |             |         |           |

Nota: La Convocante podrá verificar la información contenida en el presente formulario, solicitar por escrito datos a las respectivas Contratantes.



Oferente o Representante Legal:



**Metalúrgica, Construcciones, Servicios Generales.**

Dirección: Mozart 523 esquina Pancholos      Teléfono: (0981) 576 744  
ÑEMBY – PARAGUAY

**Licitación: 470318 – CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO  
EMPEDRADO EN LA CIA ISLA ALTA.**

|      |                     | CRONOGRAMA DE<br>UTILIZACION DE EQUIPOS                                                                                                           |                                                                                                                                   | AFECTACION<br>MENSUAL |          |          |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Ítem | Código<br>Catálogo  | Descripción                                                                                                                                       | Equipo                                                                                                                            | MES<br>1              | MES<br>2 | MES<br>3 |
| 1    | 82101502-003        | Provision y colocacion de cartel de obra (1.50m x 1.20m)                                                                                          | <u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u>                                                          |                       |          |          |
| 2    | 72131601 - 9974     | Marcación y Replanteo                                                                                                                             | <u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u>                                                          |                       |          |          |
| 3    | 72131701 - 002<br>1 | Perfilado para caja de empedrado y limpieza de terreno (hora maquina)                                                                             | <u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u><br><u>EQUIPO 9</u>                                       |                       |          |          |
| 4    | 72141510 - 001      | Muro de PBC para contención transversal (0,40 de ancho) con excavación.                                                                           | <u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u><br><u>EQUIPO 9</u>                                       |                       |          |          |
| 5    | 72141510-001        | Demolicion de planchada de piedra                                                                                                                 | <u>EQUIPO 1</u><br><u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u><br><u>EQUIPO 3</u>                    |                       |          |          |
| 6    | 72131701-002        | Pavimento tipo empedrado c/ compactacion mecanica, colchon de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta. | <u>EQUIPO 1</u><br><u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u><br><u>EQUIPO 3</u><br><u>EQUIPO 4</u> |                       |          |          |

|   |               |                                                            |                                                                                                                |  |  |
|---|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7 | 72131701-9998 | Cordon cuneta de hormigón elaborado in situ. (sncho 0,50m) | <u>EQUIPO 1</u><br><u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u><br><u>EQUIPO 5</u> |  |  |
| 8 | 72102905-001  | Relleno y compactacion posterior al cordon.                | <u>EQUIPO 1</u><br><u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u><br><u>EQUIPO 5</u> |  |  |
| 9 | 76111701-001  | Limpieza periodica. final y retiro de escombros            | <u>EQUIPO 1</u><br><u>EQUIPO 2</u><br><u>EQUIPO 6</u><br><u>EQUIPO 7</u><br><u>EQUIPO 8</u>                    |  |  |

LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nombre legal del Oferente: RM Metalúrgica, Construcciones, Servicios  
Generales RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI  
ID N°: 470318

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARACTERISTICA                | AÑO DE FAB. | PROPIETARIO (P)/ ALQUILADO (A) | UBICAC. ACTUAL |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| 1  | Camión volquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mercedes Benz-817-12.000kilos | 2003        | P                              | ÑEMBY          |
| 2  | Camión de transporte Liviano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Isuzu kb26                    | 1978        | P                              | ÑEMBY          |
| 3  | Motoniveladora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JOHN DEERE                    | 2024        | P                              | ÑEMBY          |
| 4  | Compactador Mecánico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WEBER- aleman                 | 2024        |                                | ÑEMBY          |
| 5  | Mezcladora de hormigón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nacional- 130L                | 2015        |                                | ÑEMBY          |
| 6  | Andamios, herramientas menores (carretillas, cucharas de albañil, baldes, pinzas, tenazas, martillos)                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 2024        | P                              | ÑEMBY          |
| 7  | Equipos de seguridad personal (Casco, botas, guantes, equipos de primeros auxilios:algodones, Antisépticos, agua oxigenada, alcohol rectificado, analgésicos, antigripales, Antihistamínicos, termómetro, gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamaños.esparadrapo (o cinta adhesiva de uso médico)tiritas de distintos tamaños, venda |                               | 2024        | P                              | ÑEMBY          |
| 8  | equipos de señalización: barreras de plásticos para separación o protección de calzadas, piquetes, balizas todas luminosas)                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2024        | P                              | ÑEMBY          |

|   |           |                  |      |   |       |
|---|-----------|------------------|------|---|-------|
|   | COMPRESOR |                  |      |   |       |
| 9 | DE AIRE   | Schultz-50litros | 2020 | P | ÑEMBY |

En mi calidad de Oferente declaro bajo fe de juramento que:

Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad del Oferente, o están comprometidos por el o los propietarios de los mismos para cumplir con el objeto de la presente Licitación mediante contratos de locación específicos;

Los equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de que nuestra oferta resulte adjudicada; Se encuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales serán destinados;

Igualmente, autorizo/amos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a realizar los trabajos de verificación de la información aquí proporcionada.

  
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
del Paraguay

FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA  
LA OBRA

Nombre legal del Oferente: RM Metalurgica Construcciones - Servicio general de  
Rufo Marin con Ruc 4665793-2

Nombre legal del miembro del Consorcio: \_\_\_\_\_

ID 470318

| Nº | NOMBRE Y APELLIDO     | CARGO PROPUESTO EN LA OBRA | AÑOS DE EXPERIENCIA | DOMICILIO ACTUAL Y Nº DE C.I. |
|----|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1  | ING. HECTOR CABALLERO | INGENIERIO CIVIL           | 20 AÑOS             | URUGUAY C/ SAMUU CI 1.035.308 |
| 2  | CRISOSTOMO ROJAS      | EMPEDRISTA                 | 20 AÑOS             | AVELINO MARTINEZ CI 692.304   |
| 3  | ISABELINO GOMEZ       | EMPEDRISTA, HORMIGONISTA   | 15 AÑOS             | MOZART CI 1.828.779           |
| 4  | JULIO BARRIOS         | EMPEDRISTA, HORMIGONISTA   | 10 AÑOS             | SAN LORENZO CI 4913171        |
| 5  | LETICIA ROJAS         | ADMINISTRATIVA             | 10 AÑOS             | Avelino Martinez CI 2.322.538 |
| 6  |                       |                            |                     |                               |
| 7  |                       |                            |                     |                               |
| 8  |                       |                            |                     |                               |
| 9  |                       |                            |                     |                               |
| 10 |                       |                            |                     |                               |
| 11 |                       |                            |                     |                               |
| 12 |                       |                            |                     |                               |
| 13 |                       |                            |                     |                               |
| 14 |                       |                            |                     |                               |
| 15 |                       |                            |                     |                               |
| 16 |                       |                            |                     |                               |


Este documento deberá estar acompañado del Currículum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta de los mismos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.  
[Se podrá incluir además un formato de Curriculum vitae]

  
RM  
Metalurgica Construcciones Servicio General  
de Rufo Marin



**Metalúrgica, Construcciones, Servicios Generales.**  
Dirección: Mozart 523 esquina Pancholos      Teléfono: (0981) 576 744  
NEMBY - PARAGUAY

AUTORIZO PARA LA VERIFICACION DE LA VERACIDAD DE INFORMACION  
SEÑALADAS EN EL APARTADO DE COEFICIENTE DE SOLVENCIA.

  
Metalúrgica, Construcciones, Servicios Generales  
de Rufo Marín  
**RUFO MARÍN PASSERINI**  
RUC 4.665.793

## 2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA

|                                           |  |                                   |  |
|-------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE       |  | 2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA |  |
| RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES          |  | FORMULARIO UTILIZADO              |  |
| LITO GABRIEL MARIN PASHIRINI              |  | 500                               |  |
| IDENTIFICADOR RUC                         |  | 3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR    |  |
| #665792-1                                 |  | APELLIDOS / NOMBRES               |  |
| 4. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  | IDENTIFICADOR                     |  |
| APELLIDOS / NOMBRES                       |  | 3016375                           |  |
| LITO GABRIEL MARIN PASHIRINI              |  | MARIN PASHIRINI, NORMA BEATRIZ    |  |

[illegible]

Publman.



**Metalúrgica, Construcciones, Servicios Generales.**

Dirección: Mozart 523 esquina Pancholos  
ÑEMBY – PARAGUAY

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE LOS EQUIPOS MENCIONADOS  
COMO PROPIEDAD DE LA EMPRESA **RM METALURGICA DE RUFO MARIN  
PASSERINI RUC 4665793-2**, SE ENCUENTRAN EN TOTAL DISPONIBILIDAD  
PARA SER UTILIZADAS, EN BUEN ESTADO EN CASO DE SER ADJUDICADOS.



**RUFO MARIN PASSERINI**

**RUC 4665793-2**

REGISTRO No. 2311  
INSCRIPCION No. 6655

C.I.N\* 1035308

M. O. P. C.

CONSTE QUE: El/La Señor/a CABALLERO ACOSTA HECTOR RAFAEL

con Grado de INGENIERO CIVIL

y Título expedido por UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Registrado en MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS



en el Libro de Inscripción bajo No. 1371 a fojas/folios 84 y

Libro de Grados No. 4 se halla inscripto/a en el Ministerio de Obras

Públicas y Comunicaciones en el Registro de Profesionales INGENIEROS

ARQUITECTOS AGRIMENSORES, Topógrafos, establecidos por Ley No. 979/64

SE EXPIDE: La presente de Registro Profesional en el M.O.P.C. considerando el Art. 2 y 7 de

la Ley No. 979 por el año RENOVACION 2025

Encargado de Registro

Arq. Rosio Duarte de Busto  
Jefa Interina - Departamento de Arquitectura  
Dirección de Obras Públicas - MOPC



de FEBRERO de 2025

Arq. Verónica Ma. Martínez Viedma  
Directora  
Dirección de Obras Públicas - MOPC

REPÚBLICA DEL PARAGUAY



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

El Rector de la Universidad Nacional

Por cuanto: *Doctor Rafael Caballero Decosta*

ha acreditado, con la aprobación de los exámenes requeridos, que reúne los méritos académicos suficientes para optar al grado de *Ingeniero Civil*.

Por tanto; y de acuerdo con el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, le expido el presente diploma que le habilita para el ejercicio de los derechos y el goce de las prerrogativas que al grado corresponden.

A 0026151 D

Expedido y registrado en la ciudad de San Lorenzo, a los veintinueve días del mes de Setiembre del año mil noventa y seis

MR. TITO JUAN C. LINDOZO

Secretario de la Universidad

RECTORADO

Ilustre Rafael Caballero Decosta



PROF. DR. DIONISIO ARELLANO

PROF. ING. ALEJANDRO EL INCO CENTERION


Este diploma se halla registrado bajo el número de orden 1371

a fojas número 84 del libro de grado número 4

y es testimonio Original en fecha 28/02/2003

  
Rosa Gladys Núñez  
Jefa del Dpto. de Registro y Expedición de Diplomas

Universidad Nacional de Asunción  
RECTORADO  
15 FEB 2023  
La firma de este documento es válida y gozará de fe pública por haber sido registrada en la Secretaría de Asesoría Legal de la UNA  
No se puede cancelar este documento

  
Diego Rafael Caballero Acosta  
Director de Gestión de Documentación  
Universidad Nacional de Asunción

Oficina de Registro de la UNA, en el Sistema de  
Expedición de Documentos, se ha registrado el presente  
El presente título de INGENIERÍA CIVIL  
corresponde a RECTOR RAFAEL CABALLERO  
ACOSTA, egresado de la carrera de INGENIERÍA  
CIVIL



Resolución DRT/NEEC N° 85086/2024, firmada  
digitalmente por Diego Rafael Caballero Acosta, Director de la  
Dirección de Registro de Títulos del VESAC



Patente Profesional  
Año: 2025

R.U.C. Municipal  
80000493-0  
Factura D-581801

RMC: 1035308

RUC:

Fecha Emisión: 20/02/2025 09:02:33

Contribuyente: Caballero Acosta, Hector Rafael

Nro. Patente: 701360-01

Nro. Ficha: 2127

Dirección: Uruguay Y Samu "U BgSan Rafael S.Lorenzo

Profesión Princ.: Ingeniero

Profesión Sec.: Sin Especificar

| Concepto                                                 | Importe | Municipalidad                    |   |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---|
| Impuesto De Patente A La Profesion, Comercio E Industria | 36.000  |                                  |   |
| Impuesto En Papel Sellado Y Estampillas Municipales      | 1.000   |                                  |   |
| Servicios Tecnicos Y Administrativos En General          | 25.000  |                                  |   |
| Multas - Ingresos Tributarios                            | 0       |                                  |   |
|                                                          |         | Ente                             | 0 |
|                                                          |         | 62.000                           |   |
|                                                          |         |                                  |   |
| Importe a Pagar (Guaraníes)                              |         | 62.000                           |   |
| Comisión Bancaria + I.V.A.                               |         | 0                                |   |
| Total c/Comisión                                         |         | 62.000                           |   |
|                                                          |         | Nombre, Firma y Sello del Cajero |   |



Copia: Contribuyente // Esta Factura No Justifica Pagos Anteriores

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Cédula de Identidad Civil

PRIMEROS NOMBRES  
CABALLERO ACOSTA

HECTOR RAFAEL

FECHA DE NACIMIENTO

22-10-1954

LUGAR DE NACIMIENTO

VELLA RICA

FECHA DE VENCIMIENTO

10-10-2026

SEXO  
Masculino

*[Handwritten signature]*



10333018  
PKV





**Metalúrgica, Construcciones, Servicios Generales.**

Dirección: Mozart 523 esquina Pancholos

ÑEMBY – PARAGUAY

Teléfono: (0981)576 744

**CLIENTES REFERENCIALES DE**

**RM METALURGICA**

| CLIENTES                                    | LINEAS            | CONTACTOS- REFERENCIAS                    | TELEFONOS      |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|
| MAVA<br>ARQUITECTOS                         | (0981) 837<br>782 | ARQUITECTA MONICA VAZQUEZ                 | (0981) 837 782 |
| ARQUITECTOS<br>ASOCIADOS                    | (0983) 270<br>714 | ARQUITECTO CESAR MARECO                   | (0983) 270 714 |
| MUNICIPALIDAD<br>DE EMBOSCADA               | 0529 20 025       | INTENDENTE SILVIO ANDRES PEÑA<br>SALDIVAR | (0981) 538 401 |
| MUNICIPALIDAD<br>DE MARIANO<br>ROQUE ALONSO | 021 751 160       | INTENDENTA CAROLINA ARANDA                | (0982) 610 952 |
| MUNICIPALIDAD<br>DE NUEVA<br>COLOMBIA       | 021 328<br>0706   | INTENDENTA LIDIA ROSA ESCOBAR<br>PEREIRA  | 021 328 0706   |
| ING IVAN FRANCO                             |                   | ING. JL Y COMPANY                         |                |
| GOBERNACION DEL<br>DEPARTAMENTO<br>CENTRAL  |                   | OBRAS PUBLICAS                            | 0291 432 591   |
| MUNICIPALIDAD<br>DE VILLA ELISA             | 021 940315        | INTENDENTE SERGIO ESTIGARRIBIA            | (021) 940315   |

MUY CORDIALMENTE

REFERENTE DE LA EMPRESA CON LOS CLIENTES LIC. ROJAS (0981 576 744)

  
Tel. 0981 576 744

**RM METALURGICA**

**RUFO MARIN**

CURRICULUM

VITAE

• LETICIA RAQUEL

ROJAS BOGARIN

•

## CURRICULUM VITAE

### DATOS PERSONALES

Nombres : Leticia Raquel  
Apellidos : Rojas Bogarin  
Lugar y Fecha de Nacimiento : Asunción, 03 de enero de 1984  
Nacionalidad : Paraguaya  
Cedula de Identidad N. : 2.322.538  
Estado Civil : Soltera (sin hijos)  
Profesión : Contadora Publica  
Domicilio : Dr. Luis Maria Argana N 1256  
Ciudad : Barcequillo - San Lorenzo  
Tel. Línea Baja : 536 054  
Tel. Línea Celular : 0981 179951

### FORMACION ACADEMICA

- **POSGRADO CAPACITACION DE DIDACTICA UNIVERSITARIA**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Ciudad San Lorenzo

- **Título Obtenido: Didáctica Universitaria**

**2.017**

- **Nivel Universitario**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ASUNCION

Ciudad Asunción

**Título Obtenido: Contadora Pública**

2.013

- **Nivel Secundario**

**Ciclo Bachillerato Secundario**

Ciudad Asunción .

1er. – 6to. Curso

1.997 – 2.002

**Título Obtenido: Bachiller Humanístico**

- **Nivel Primario**

→ Escuela Colegio Apostólico San José

Ciudad Asunción

Pre Escolar – 6to. Grado 1.990-1.996

**OTROS CONOCIMIENTOS**

---

- Atención al cliente.
- Conocimientos en Informática
- Administración en Obras

## EXPERIENCIAS LABORALES

### **-RM METALURGICA:**

Licenciada en contabilidad – Administradora de Obras –excelente desempeño, destacándose como administradora de obras, ubicándose en el lugar de obra para lo que hubiere lugar.

Ciudad de Ñemby

2.018 – hasta la fecha

### **-UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO:**

Docente universitaria. Filial villa Elisa- Itauguá - Lambare

2.017 – hasta la fecha

### **-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION:**

DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL FACULTAD DE INGENIERIA.

2.017

### **-AUTOSERVICE AL PASO:**

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

### **-FINANCIERA VISION:**

2 MESES DE PASANTIA REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO RRHH

### REFERENCIAS LABORALES

LIC. NORMA MARIN

TEL: 515-250

SRA PETRONA BOGARIN

TEL:0981-985196

### REFERENCIAS PERSONALES

ROSA BAREIRO

TEL: 536-168

ELENA PASSERINI

Tel: 0981 668709

CURRÍCULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombres : Héctor Rafael  
Apellidos : Caballero Acosta  
Lugar de Nacimiento : Villarrica  
Fecha : 22 de Octubre de 1.964  
Cedula de Identidad N° : 1.035.308  
Nacionalidad : Paraguaya  
Estado Civil : Casado  
Domicilio : San Lorenzo  
Dirección : Uruguay c/ Samuú – Barrio San Rafael  
Teléfono : 021-574 020 /0985 294 460  
E-mail : hrconstrucciones@gmail.com



ESTUDIOS CURSADOS

Primarios : Escuela Tomaza Ferreira de Meza – San Lorenzo  
Secundarios : Colegio Leonarda Sánchez de Páez – San Lorenzo  
Universitarios : Facultad de Ingeniería U.N.A.  
Título Obtenido : Ingeniero Civil

OTROS ESTUDIOS

Mecánica Automotriz : S.N.P.P.- San Lorenzo  
Computación : Windows, Word, Excel – S.N.P.P. – San Lorenzo  
AutoCAD – Construcad S.R.L.  
Perfil-4Win – Ing. Carlos Aguade  
Curso de Topografía con : Facultad de Ingeniería U.N.A.  
Técnicas Modernas  
Cypecad y Cype 3D Cype Latinoamérica  
Arquímedes  
Autocad Civil 3D COZING S.R.L.- BOLIVIA

| Experiencia Laboral                                                                                                                                     | Actividades Desarrolladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E.D.B Construcciones:</b> Desde noviembre de 1997 hasta 31 de enero del 2004<br>Ref. Ing. Orlando González<br>Teléfono: 061- 518 284 / 0983- 600 341 | Noviembre de 1997 hasta 31 de diciembre de 1998: Encargada de mantenimiento de maquinas y equipos en la Mdme. Lynch.<br>Enero de 1999 hasta febrero de 2000: Encargado de Obras de Arte en la misma obra.<br>Desde 1 de marzo de 2000 hasta 30 de abril de 2000: Encargado de la obra Asfaltado de calles y Avenidas de la Ciudad de Lambaré. |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | <p>Desde 1 de mayo del 2000 hasta julio de 2001: Asistente de obra en la Obra: Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta III, Gral. Elizardo Aquino. Tramo Limpio Emboscada</p> <p>Desde 1 de Agosto de 2001 hasta 31 de enero de 2004, Ingeniero Asistente en la Obra: Construcción de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi, primera Etapa. Hasta cota 58 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.</b>                                                                                      | <b>Actividades desarrolladas en MOPC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Desde 1 de junio de 2004 hasta 30 de junio de 2005.</p> <p>Ref. Ing. Milcíades Benítez</p> <p>Teléfono: 021- 572 228 / 0971 984 068</p> | <p>Jefe de Sección 4 , en el Distrito de Chore, en el departamento de San Pedro, realizando trabajos de conservación de caminos, puentes y alcantarillas.</p> <p>Representante de la Entidad Ejecutora para el Convenio Nueva Durango, en la Colonia Nueva Durango del distrito de Curuguaty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OGA CONSTRUCCIONES S.R.L.</b>                                                                                                           | <b>Actividades desarrolladas en OGA Construcciones S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Desde 4 de noviembre de 2005 hasta agosto del 2006</p> <p>Ref. Ing. Luis Peña</p> <p>Teléfono: 021- 491 489 / 0982-332-402</p>          | <p>Ingeniero Residente para Construcción de la sede de la Aduana de Mcal. Estigarribia, Chaco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BLOCK S.R.L.</b>                                                                                                                        | <b>Actividades desarrolladas en BLOCK S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Desde 30 de octubre del 2006 hasta 31 de marzo de 2008.</p> <p>Ref. Ing. Raúl Constantino</p> <p>Teléfono: 021-680 666/8</p>            | <p><b>Ingeniero Residente</b> para la construcción de aulas y baños para las escuelas públicas en el Dpto de San Pedro. En el Distrito de Santa Rosa del Aguaray: Escuela San Miguel de Norte (Asentamiento López Salinas). En el distrito de Lima: Escuela Gaspar Rodríguez de Francia y Escuela Naciones Unidas (Asentamiento Sanguina Cue). En el distrito de Rasquin: Escuela Kiray (Asentamiento Kiray). En el Distrito de Guayaibí: Escuela Vasconsellos (Asentamiento San Ramon). En el Distrito de Gral. Aquino: escuela Dinatale (En la Colonia Yuruhei). Escuela 12 de Junio (Colonia Mbarete), Escuela San Agustín (Colonia San Juan), Escuela Buen Pastor (Colonia Corrales).</p> <p><b>Ingeniero Residente</b> para las obras abastecimiento de agua potable para las localidades de: Ñurumi Pueblora, en el distrito de Caaguazu. Calle 4 san</p> |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | Agustin, en el distrito de J. Eulogio Estigarribia. En el distrito de Repatriación; Amambay I, Culantrillo 2da Línea San Miguel, Amambay II, 3 de noviembre, Águila Negra y Águila Real.<br><b>Ingeniero Residente</b> en la Obra Construcción del Supermercado Stock de la ciudad de Caaguazú y para la reparación de los supermercados Stock de las ciudades de Cnel. Oviedo, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. |
| <b>CONSORCIO TEMBIAPO PORA</b>                                                                                              | <b>Actividades desarrolladas en el Consorcio Tembapo Pora.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 31 de octubre de 2008<br>Ref. Ing. Oscar Bieber<br>Teléfono: 021-222 130/ 0981-802 484 | <b>Superintendente de Obra</b> del Consorcio, en la OBRA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA II (JBIC-PG P14) MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES-Tramo 7 Seccion I. San Blas Nurumi Prog.: 0+000 a 6500.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONSORCIO GUARANI</b>                                                                                                    | <b>Actividades desarrolladas en el Consorcio Guaraní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Desde 1 de noviembre de 2008 hasta 11 de noviembre de 2009.<br>Ref. Ing. William Negrete<br>Teléfono: 021-510-021           | <b>Superintendente de Obra</b> del Consorcio Guaraní para l OBRA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA II (JBIC-PG P14) MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES-Tramo 14 Sección 2 Loreto. Las Palmas. San José mi, San Blas. Progr.: 6+500 a 15+170.                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCON S.R.L.</b>                                                                                                        | <b>Actividades desarrolladas en Procon S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Desde 1 de febrero de 2010 hasta agosto de 2010.<br>Ref. Arq. Derlis Enciso<br>Teléfono: 021-575 144/ 0981 436 610          | <b>Ingeniero Residente</b> para la obra Reparación de los puestos de los puestos aduaneros de, o controles fiscales de: km 60 de la Ruta VII. En el distrito de Juan León Mallorquín y el control fiacal de Tavapy Ruta VI, en el distrito de Tavapy, en el Dpto. de Alto Parana.                                                                                                                                       |
| <b>APONTE LATORRE S.A.</b>                                                                                                  | <b>Actividades desarrolladas en Aponte Latorre S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desde 10 de octubre del 2010 hasta 15 de abril de 2011<br>Ref. Ing. Carlos Ricciardi<br>Teléfono: 0985 931 78               | <b>Ingeniero Residente</b> para la construcción del puente de H°A° Longitud: 20 m, Ancho: 9 m, sobre el Arroyo Tobatigua, en la ruta Quiindy-Acahay, en la localidad de Quiindy.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L</b>                                                                                    | <b>Actividades desarrolladas en Sociedad Constructora Chaco S.R.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desde de mayo hasta de noviembre de 2011.<br>Ref. Ing. Luis Guilno<br>Teléfono: 0981 446 880                                | <b>Ingeniero Residente</b> para la obra: Centro de Operaciones de Emergencia en la Ciudad de Santa Rosa del Aguaray del Dpto. de San Pedro. Obra adjudicada por                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | el Cuerpo de Ingenieros del Comando Sur de la Armada de los estados Unidos de Norte América.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TRSA INGENIEROS &amp; CONSULTORES</b>                                                                      | <b>Actividades desarrolladas en TRSA Ingenieros &amp; Consultores.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desde febrero de 2012 hasta febrero de 2013.<br>Ref. Ing. Robert Sosa<br>Teléfono: 0972 405 304               | <b>Ingeniero Asistente</b> del equipo de consultores, para las obras de mejoramiento del Tramo que corresponde a la Ruta N° 9 Carlos Antonio López desde el Km 285 hasta el Km 326, totalizando 41km.                                                                                                                                                                                   |
| <b>DC INGENIERIA S.A.</b>                                                                                     | <b>Actividades desarrolladas en DC Ingeniería S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desde 4 de febrero de 2013 hasta 15 de junio de 2014<br>Ing. Luis Alberto Duarte<br>Teléfono: 0981 901 717    | <b>Ingeniero Residente</b> para la obra: LLAMADO M.O.P.C. N° 136/2012 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI – CARAPEGUA – QUIINDY – CAAPUCU. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 528/2012 – OBRA 1: CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE PARAGUARI.                                                         |
| <b>TRSA INGENIEROS &amp; CONSULTORES</b>                                                                      | <b>Actividades desarrolladas en TRSA Ingenieros &amp; Consultores.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desde enero de 2015 hasta marzo de 2016.<br>Ref. Ing. Robert Sosa<br>Teléfono: 0972 405 304                   | <b>Ingeniero Asistente</b> , como parte del equipo de Consultoría de Fiscalización de TRSA Ingenieros & Consultores, para las Obras de Rehabilitación de la Ruta N° 9 presidente Carlos Antonio López, Tramo: mariscal Estigarribia – Infante Rivarola, Departamento de Boquerón y Fiscalización de la elaboración y Provisión de la Mezcla Asfáltica para el Departamento de Boquerón. |
| <b>CONSORCIO BELLA VISTA</b>                                                                                  | <b>Actividades desarrolladas en Consorcio Monday</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desde 17 de octubre del 2016 hasta 30 de junio del 2017.<br>Ref. Ing. Alberto Muños<br>Teléfono: 0981 487 986 | <b>Ingeniero residente</b> en La Obra : Licitacion N°357/2015<br><b>PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AVENIDA PERU. DE CIUDAD DEL ESTE.</b><br><br><b>PUENTE DE H°A° SOBRE EL ARROYO ACARY MI L= 9 M ( 2 puentes paralelos al existente )</b>                                                                                                                                               |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | <b>PUENTE DE H°A° L= 125 m SOBRE EL RIO ACARAY ( 2 puentes paralelos al existente )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                            | <b>Actividades desarrolladas en Vialsur S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desde 01 de noviembre del 2017 hasta el 30 de abril del 2018.<br>Ref. Ing. Alberto Muños<br>Teléfono: 0981 487 986         | <b>Ingeniero Residente</b> en la Obra:<br>Licitación Publica Nacional para el mejoramiento de la transpirabilidad de Caminos no Pavimentados en varios departamentos de la región Oriental.<br>DEPARTAMENTO 08 MISIONES – Lote 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONSORCIO UTE VAQUERIA</b>                                                                                              | <b>Actividades desarrolladas en Consorcio UTE-Vaquería</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Desde el 1 de mayo del 2018 al 30 de octubre de 2018.<br>Ref. Lic. Cristina Herrero<br>Teléfono: 0981 519632 / 0981 235542 | <b>Ingeniero Residente</b> de la fiscalización en la Obra: “Servicios de Consultoría para la Elaboración de Catastro de la Franja de Dominio del Tramo: Vaquería - Empalme Ruta N° 13 y Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo : Vaquería – Emplume Ruta N° 10 “<br><br><b>PUENTE DE H°A° SOBRE ARROYO KURUPIKAY L = 20 m</b><br><b>PUENTE DE H°A° SOBRE ARROYO GUAZU L=60 m</b><br><b>PUENTE DE H°A° SOBRE ARROYO SAY JU L= 60 m</b><br><b>PUENTE DE H°A° SOBRE ARROYO TEBI PIRI L= 60 m</b><br><b>PUENTE DE H°A° SOBRE ARROYO BLANCO L= 60 m</b><br><b>PUENTE SOBRE ARROYO SAN JUAN L=60 m</b> |
| <b>ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.</b>                                                                                | <b>Actividades desarrolladas en ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desde el 01 de junio del 2019 hasta el 19 de enero del 2021<br>Ref. Ing. Enrique De Beitia<br>Teléfono:0982 409 409        | <b>Ingeniero Residente</b> de la fiscalización para obra : Servicios de Fiscalizacion de las obras de Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyú – Ad Referéndum al PGN 2019 – ID N° 353.274.<br><br><b>PUENTE DE H°A° L= 30M ( 2 x 15.00 m ) SOBRE A° MARACANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | <b>PUENTE DE HºAº L= 40 m ( 2 x 20.00 m ) SOBRE Aº KANGUERY ( vigas post tensadas )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONSORCIO CENTRAL -YACHIYO</b>                                                                                       | <b>Actividades desarrolladas en CONSORCIO CENTRAL – YACHIYO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desde el 15 de junio del 2021 hasta el 05 de noviembre del 2022.<br>Ref. Ing. Ramón Carrillo<br>Teléfono: 0981 – 552914 | <b>Ingeniero Residente</b> de la Fiscalización para la Obra: Proyecto de Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental, Convenio de Préstamo <b>PG-P17, Llamado MOPC N° 162/2017 , LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS.</b> Tramo 3 – Río Ñacunday – Los Cedrales. Long.143.643 Km.<br><br><b>PUENTE HºAº SOBRE RIO ÑACUNDAY L=100 m ( Vigas post Tensadas )</b><br><b>PUENTE DE HºAº SOBRE ARROYO PIRA PYTA AFLUENTE PRINCIPAL L= 20 m</b><br><b>PUENTE DE HºAº SOBRE ARROYO PIRA PYTA AFLUENTE 3 L= 15 m</b><br><b>PUENTE DE HºAº SOBRE ARROYO YTUTI L= 20 m</b><br><b>PUENTE DE HºAº SOBRE ARROYO ITA COTY L=20 m</b> |
| <b>CONSORCIO CD-ELC</b>                                                                                                 | <b>Actividades desarrolladas en CONSORCIO CD - ELC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Desde 28 de marzo del 2023 hasta 05/02/2024<br>Ref. Ing. Enrique De Beitia<br>Teléfono:0982 409 409                     | <b>.Ing Residente de la Fiscalización. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II . Convenio de Préstamo BID 3600/OC-PR. Llamado UEP MOPC N°12/2018 SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINLES, EN EL MRCO DEL PROGRAMA PR-L 1092 GRUPO N°1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**Municipalidad de Limpio**  
Avenida San José esquina Capitán E. Medina  
Limpio-Central-Paraguay  
Teléf.: 780 206  
E-mail: [uocdelimpio@gmail.com](mailto:uocdelimpio@gmail.com)


### ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En la ciudad de Limpio, Departamento Central, a los 30 días del mes de setiembre del año 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato N° 59/2022, CD N° 58/2022, suscrito la contratante **Ing. Optaciano Claudio Gómez Verlangieri, Intendente Municipal**, y la empresa **RUFO MARIN**, en fecha 02 de setiembre del año dos mil veinte y dos, para la ejecución de los trabajos de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO " EL BOSQUE COMISION VECINAL YTAY TRAMO 3", después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa **RUFO MARIN**, solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra antes individualizada, de acuerdo a lo estipulado en la Clausula n°47 Recepción Definitiva de la obra de las Condiciones Generales del Contrato.
2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripto en fecha 28 de setiembre de 2022 conforme a la cláusula N° 36 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
3. El Fiscal de Obras, responsable de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva con el 100 % de los rubros según plano, planilla y especificación técnica.
4. Certificamos que la obra realizada, cumple con los requerimientos exigidos en las planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la recepción final de la Obra.

En prueba de conformidad firman el presenta ACTA DE RECEPCIÓN, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.

  
Fiscal de Obras  
Arq. Katherine Sotis  
Fiscal de Obras  
Municipalidad de Limpio

  
RUFO MARIN  
Contratista.  
**RM**  
Metalurgica Construcciones Servicios Generales  
de Rufo Marin  
Tel.: 0981 576 744



Avenida San José esquina Capitán E. Medina  
Limpio-Central-Paraguay  
Teléf.: 780 206  
E-mail: [uocdelimpio@gmail.com](mailto:uocdelimpio@gmail.com)

Escritura en Limpio

### ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En la ciudad de Limpio, Departamento Central, a los 14 días del mes de octubre del año 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato N° 63/2022, CD N° 62/2022, suscrito la contratante **Ing. Optaciano Claudio Gómez Verlangieri, Intendente Municipal**, y la empresa **RM METALURGICA de Rufo Marín**, en fecha **06 de setiembre del año dos mil veinte y dos**, para la ejecución de los trabajos de la obra: **"REPARACIONES DE CAMINOS VECINALES"**, después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa **RM METALURGICA de Rufo Marín**, solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra antes individualizada, de acuerdo a lo estipulado en la Clausula n°47 Recepción Definitiva de la obra de las Condiciones Generales del Contrato.
2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripto en fecha 10 de octubre de 2022 conforme a la cláusula N° 36 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
3. El Fiscal de Obras, responsable de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva con el 100 % de los rubros según plano, planilla y especificación técnica.
4. Certificamos que la obra realizada, cumple con los requerimientos exigidos en las planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la recepción final de la Obra.

En prueba de conformidad firman el presenta ACTA DE RECEPCIÓN, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.

  
\_\_\_\_\_  
**Fiscal de Obras.**  
**Arq. Katherine Sotís**  
Fiscal de Obras  
Municipalidad de Limpio

  
\_\_\_\_\_  
**RM METALURGICA**  
**Contratista.**  
**RM**  
Metalúrgica Construcciones Servicios Generales  
de Rufo Marín  
Tel.: 0981 576 744



**Municipalidad de Limpio**  
Avenida San José esquina Capitán E. Medina  
Limpio-Central-Paraguay  
Teléf.: 780 206  
E-mail: [uocdelimpio@gmail.com](mailto:uocdelimpio@gmail.com)

Ente: Municipalidad de Limpio

### ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En la ciudad de Limpio, Departamento Central, a los 07 días del mes de octubre del año 2022, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 47 de las Condiciones Generales del Contrato N° 64/2022, CD N° 63/2022, suscrito la contratante **Ing. Optaciano Claudio Gómez Verlangieri, Intendente Municipal**, y la empresa **RM METALURGICA de Rufo Marín**, en fecha **05 de setiembre del año dos mil veinte y dos**, para la ejecución de los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CALLE DEL BOSQUE YTAY"**, después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa **RM METALURGICA de Rufo Marín**, solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra antes individualizada, de acuerdo a lo estipulado en la Clausula n°47 Recepción Definitiva de la obra de las Condiciones Generales del Contrato.
2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscrito en fecha 05 de octubre de 2022 conforme a la cláusula N° 36 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
3. El Fiscal de Obras, responsable de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva con el 100 % de los rubros según plano, planilla y especificación técnica.

En razón de lo constatado en el conjunto de la Obra, el representante de la contratante determinan:

Efectuar la Recepción Definitiva de la obra objeto del presente contrato, dejando constancia de lo señalado en la cláusula **N° 50 Garantía Decenal**, el contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de 10 años a contar desde la fecha de recepción Provisoria, de los daños de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por el representante de la contratante y el representante autorizado de la contratista, es firmada en 3 ejemplares de un mismo tenor y efecto.

**Fiscal de Obras.**  
**Adm. Katherine Solis**  
Fiscal de Obras  
Municipalidad de Limpio

**RM METALURGICA**

**Contratista.**

**RM**

**RM Metalurgica Construcciones Servicios Generales**  
de Rufo Marín  
Tel.: 0981 576 744

**CONTRATO N° 29/ 2.023**



**CVE N° 07/2023**

**"REPARACIONES VARIAS DE PUENTES,  
CAMINOS, ARTERIAS DEL  
DEPARTAMENTO CENTRAL"**

**ID N° 437.930**

**RM METALURGICA -  
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS  
GENERALES DE RUFO G. MARIN P.**

**RM**  
Metalurgica Construcciones Servicios Generales  
de Rufo G. Marin  
Tel.: 0981 575 144

**2.023**



## CONTRATO N° 29/2023

Entre la **GOVERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL** con RUC N° 80009835-8, domiciliada en Ramal Capiatá- Areguá Km 4, ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Ricardo Adolfo Estigarribia Medina, con Cédula de Identidad N° 3.596.110, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Firma **Rufo Gabriel Marín Passerini** con RUC N° 4.665.793-2, domiciliado en la Calle Mozart N° 523 c/ San Valentín de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PORTE**", acuerdan celebrar el presente contrato de "**REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL**" con ID N° 437.930, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación al llamado a **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCION (CVE) N° 07/2023 "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL"** con ID N° 437.930, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato;
- La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
- Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica.**

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual De Contratación PAC con el ID N° 437.930.-

### 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CVE N° 07/2023, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Gobernación Del Departamento Central. La adjudicación fue realizada según Resolución GDC N° 437/2.023 de fecha 23 de noviembre de 2023.

### 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítems | Descripción del Bien   | Unidad de Medida | Cantidad | Precios Unitarios |
|-------|------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 1     | REPLANTEO Y MARCACION  | M2               | 1        | 107.500           |
| 2     | RELLENO Y COMPACTACION | M3               | 1        | 107.500           |

CVE N° 07/2023 "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - EN CARÁCTER DE URGENCIA IMPOSTERGABLE" ID N° 437.930



CONTRATO N° 29/2023

|    |                                                                               |     |   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| 3  | PROVISION DE PIEDRA BRUTA 6 M3                                                | UN  | 1 | 498.500   |
| 4  | PROVISION DE ARENA LAVADA 6 M3                                                | UN  | 1 | 395.000   |
| 5  | PROVISION DE CORDON DE H° esp 8 cm                                            | ML  | 1 | 224.200   |
| 6  | REPARACION DE EMPEDRADO                                                       | M2  | 1 | 39.600    |
| 7  | PROVISION Y COLOCACION TRITURADA 6ta                                          | M2  | 1 | 5.600     |
| 8  | COMPACTACION MECANICA                                                         | M2  | 1 | 3.850     |
| 9  | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA                                                 | M3  | 1 | 418.800   |
| 10 | ZAPATA DE H°A: varilla de 10 mm c/15 cm                                       | M3  | 1 | 1.847.000 |
| 11 | ENCADENADO DE H°A: varilla de 10 y estribos de 6 mm c/15 cm                   | ML  | 1 | 130.000   |
| 12 | PILAR DE H°A: varilla de 12mm y estribos de 6 mm c/15 cm                      | M3  | 1 | 2.350.000 |
| 13 | VIGAS DE H°A: varilla de 16 mm y 12 mm, estribos c/15 cm                      | M3  | 1 | 2.315.000 |
| 14 | LOSA DE H°A: varilla de 10 mm y 8mm doble parrilla c/15 cm                    | M3  | 1 | 2.280.000 |
| 15 | HORMIGON CICLOPEO                                                             | M3  | 1 | 685.300   |
| 16 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS CELULARES CUADRADO DE 2,00X2,00 MTS C | UN  | 1 | 4.750.000 |
| 17 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS CELULARES CUADRADO DE 1,50X1,50 MTS   | UN  | 1 | 2.490.000 |
| 18 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE 1,20                               | UN  | 1 | 1.745.000 |
| 19 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE 1,00                               | UN  | 1 | 1.250.000 |
| 20 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE 0,80                               | UN  | 1 | 800.000   |
| 21 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE 0,60                               | UN  | 1 | 600.000   |
| 22 | TRABAJO EN MOTONIVELADORA                                                     | H/M | 1 | 444.500   |
| 23 | TRABAJO EN RETRO EXCAVADORA                                                   | H/M | 1 | 346.000   |
| 24 | DEMOLICION DE TECHO METALICO                                                  | M2  | 1 | 20.000    |
| 25 | REPOSICION DE TECHO METALICO                                                  | M2  | 1 | 150.000   |
| 26 | DEMOLICION DE TECHO TEJAS                                                     | M2  | 1 | 80.000    |
| 27 | REPOSICION DE TECHO DE TEJAS                                                  | M2  | 1 | 280.000   |



RM

576 742

CVE N° 07/2023 "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - EN CARÁCTER DE URGENCIA IMPOSTERGABLE" ID N° 437.930



CONTRATO N° 29/2023

|                  |                                                       |     |   |            |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| 28               | EXCAVACION MANUAL                                     | M3  | 1 | 68.000     |
| 29               | CARTEL DE OBRA                                        | UN  | 1 | 1.490.000  |
| 30               | CANAleta EMBUTIDA desarrollo 60 cm                    | ML  | 1 | 148.500    |
| 31               | BAJADA CAÑO DE 150mm                                  | ML  | 1 | 148.500    |
| 32               | LIMPIEZA FINAL                                        | UN  | 1 | 980.000    |
| 33               | REPARACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE | ton | 1 | 850.000    |
| CON IVA INCLUIDO |                                                       |     |   | 27.943.900 |

CONTRATO ABIERTO POR MONTO.

Monto Mínimo de Gs. 988.556.607.- (Guaraníes novecientos ochenta y ocho millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos siete).

Monto Máximo de Gs. 1.977.113.215.- (Guaraníes mil novecientos setenta y siete millones ciento trece mil doscientos quince).

El Proveedor se compromete a ejecutar las obras de conformidad a las disposiciones del contrato y el pliego de bases y condiciones.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la ejecución de las obras realizadas, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato: será desde la firma de contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de este contrato estará a cargo de: Secretaría Departamental de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento Central.

10. EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Las obras serán como se describen a continuación: "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" con ID N° 437.930

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de (10) días calendario siguientes a la firma del contrato.

CVE N° 07/2023 "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - EN CARÁCTER DE URGENCIA IMPOSTERGABLE" ID N° 437.930



Metalingua Clasificación  
Telle Ruls...  
Tel.: 698/525744

**CONTRATO N° 29/2.023**



**CVE N° 07/2023**

**"REPARACIONES VARIAS DE PUENTES,  
CAMINOS, ARTERIAS DEL  
DEPARTAMENTO CENTRAL"**

**ID N° 437.930**

**RM METALURGICA -  
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS  
GENERALES DE RUFO G. MARIN P.**

**RM**  
Metalurgica Construcciones Servicios Generales  
de Rufo G. Marin  
Tel.: 0981 575 144

**2.023**



CONTRATO N° 29/2023

Entre la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL** con RUC N° 80009835-8, domiciliada en Ramal Capiatá- Areguá Km 4, ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Ricardo Adolfo Estigarribia Medina, con Cédula de Identidad N° 3.596.110, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Firma **Rufo Gabriel María Passerini** con RUC N° 4.665.793-2, domiciliado en la Calle Mozart N° 523 c/ San Valentín de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PORTE**", acuerdan celebrar el presente contrato de "**REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL**" con ID N° 437.930, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación al llamado a **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCION (CVE) N° 07/2023 "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL"** con ID N° 437.930, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los datos cargados en el SICP
- (d) La oferta del Proveedor;
- (e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
- (f) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3.- DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica.**

4.- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.


El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual De Contratación PAC con el ID N° 437.930.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CVE N° 07/2023**, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Gobernación Del Departamento Central. La adjudicación fue realizada según Resolución GDC N° 437/2.023 de fecha 23 de noviembre de 2023.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítems | Descripción del Bien   | Unidad de Medida | Cantidad | Precios Unitarios |
|-------|------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 1     | REPLANTEO Y MARCACION  | M2               | 1        | 107.500           |
| 2     | RELLENO Y COMPACTACION | M3               | 1        | 107.500           |



CVE N° 07/2023 "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - EN CARÁCTER DE URGENCIA IMPOSTERGABLE" ID N° 437.930



CONTRATO N° 29/2023

|    |                                                                               |     |   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| 3  | PROVISION DE PIEDRA BRUTA 6 M3                                                | UN  | 1 | 498.500   |
| 4  | PROVISION DE ARENA LAVADA 6 M3                                                | UN  | 1 | 395.000   |
| 5  | PROVISION DE CORDON DE H° esp 8 cm                                            | ML  | 1 | 224.200   |
| 6  | REPARACION DE EMPEDRADO                                                       | M2  | 1 | 39.600    |
| 7  | PROVISION Y COLOCACION TRITURADA 6ta                                          | M2  | 1 | 5.600     |
| 8  | COMPACTACION MECANICA                                                         | M2  | 1 | 3.850     |
| 9  | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA                                                 | M3  | 1 | 418.800   |
| 10 | ZAPATA DE H°A: varilla de 10 mm c/15 cm                                       | M3  | 1 | 1.847.000 |
| 11 | ENCADENADO DE H°A: varilla de 10 y estribos de 6 mm c/15 cm                   | ML  | 1 | 130.000   |
| 12 | PILAR DE H°A: varilla de 12mm y estribos de 6 mm c/15 cm                      | M3  | 1 | 2.350.000 |
| 13 | VIGAS DE H°A: varilla de 16 mm y 12 mm, estribos c/15 cm                      | M3  | 1 | 2.315.000 |
| 14 | LOSA DE H°A: varilla de 10 mm y 8mm doble parrilla c/15 cm                    | M3  | 1 | 2.280.000 |
| 15 | HORMIGON CICLOPEO                                                             | M3  | 1 | 685.300   |
| 16 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS CELULARES CUADRADO DE 2,00X2,00 MTS C | UN  | 1 | 4.750.000 |
| 17 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS CELULARES CUADRADO DE 1,50X1,50 MTS   | UN  | 1 | 2.490.000 |
| 18 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE 1,20                               | UN  | 1 | 1.745.000 |
| 19 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE 1,00                               | UN  | 1 | 1.250.000 |
| 20 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE 0,80                               | UN  | 1 | 800.000   |
| 21 | PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE 0,60                               | UN  | 1 | 600.000   |
| 22 | TRABAJO EN MOTONIVELADORA                                                     | H/M | 1 | 444.500   |
| 23 | TRABAJO EN RETRO EXCAVADORA                                                   | H/M | 1 | 346.000   |
| 24 | DEMOLICION DE TECHO METALICO                                                  | M2  | 1 | 20.000    |
| 25 | REPOSICION DE TECHO METALICO                                                  | M2  | 1 | 150.000   |
| 26 | DEMOLICION DE TECHO TEJAS                                                     | M2  | 1 | 80.000    |
| 27 | REPOSICION DE TECHO DE TEJAS                                                  | M2  | 1 | 280.000   |



RM  
576 744

CVE N° 07/2023 "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - EN CARÁCTER DE URGENCIA IMPOSTERGABLE" ID N° 437.930



### CONTRATO N° 29/2023

|                  |                                                       |     |   |            |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| 28               | EXCAVACION MANUAL                                     | M3  | 1 | 68.000     |
| 29               | CARTEL DE OBRA                                        | UN  | 1 | 1.490.000  |
| 30               | CANAleta EMBUTIDA desarrollo 60 cm                    | ML  | 1 | 148.500    |
| 31               | BAJADA CAÑO DE 150mm                                  | ML  | 1 | 148.500    |
| 32               | LIMPIEZA FINAL                                        | UN  | 1 | 980.000    |
| 33               | REPARACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE | ton | 1 | 850.000    |
| CON IVA INCLUIDO |                                                       |     |   | 27.943.900 |

#### CONTRATO ABIERTO POR MONTO.

Monto Mínimo de Gs. 988.556.607.- (Guaraníes novecientos ochenta y ocho millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos siete).

Monto Máximo de Gs. 1.977.113.215.- (Guaraníes mil novecientos setenta y siete millones ciento trece mil doscientos quince).

El Proveedor se compromete a ejecutar las obras de conformidad a las disposiciones del contrato y el pliego de bases y condiciones.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la ejecución de las obras realizadas, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

#### 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato: será desde la firma de contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

#### 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

#### 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de este contrato estará a cargo de: Secretaría Departamental de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento Central.

#### 10. EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

#### 11. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Las obras serán como se describen a continuación: "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" con ID N° 437.930

#### 12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

CVE N° 07/2023 "REPARACIONES VARIAS DE PUENTES, CAMINOS, ARTERIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - EN CARÁCTER DE URGENCIA IMPOSTERGABLE" ID N° 437.930



CONTRATO N° 29/2023

**13. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**17. SUSCRIPCIÓN.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Areguá, República del Paraguay, a 23 días del mes de noviembre de 2023.

RM  
Metalúrgica Construcciones Servicios Generales  
de Rufo Marín  
C.I. 20981576744  
Rufo Gabriel Marín Passerini  
Representante Legal  
RM Metalúrgica



Ricardo Estigarribia Medina  
GOBERNADOR  
Gobernación del Departamento Central



**MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO**  
14 de Mayo y Avda. Luis F. Vaché-Tela (0512) 232460 – 232212  
E-mail: municipalidad.sanbernardino.py@gmail.com  
www.sanbernardino.gov.py  
Ciudad del Lago – Paraguay

**CONTRATO N° 19/2023.**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 19/2023**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE ENTRE AVENIDA WENCESLAO LÓPEZ Y AVENIDA MBOKAJA**

Entre la Municipalidad de San Bernardino, domiciliada en las calles 14 de Mayo y Avda. Luis F. Vaché, del distrito de San Bernardino, Departamento de Cordillera, República del Paraguay, representada para este acto por el SR. EMIGDIO RUIZ DIAZ INTENDENTE MUNICIPAL, y el Abog. JOSE CARLOS LEZCANO, con, SECRETARIO GENERAL, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma RM METALURGICA, CONTRUCCIONES, SERVICIOS GENERALES DE RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI, con RUC 4665793-2, representada en este acto por el SR. RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI, domiciliada en MOZART 523 E/ PANCHOLO, ciudad de SAN LORENZO, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE ENTRE AVENIDA WENCESLAO LÓPEZ Y AVENIDA MBOKAJA**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### 1. OBJETO

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE ENTRE AVENIDA WENCESLAO LÓPEZ Y AVENIDA MBOKAJA**

#### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los Aspectos Generales del Contrato;
- (d) La oferta del Proveedor;
- (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

#### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Presupuesto General de la Municipalidad de San Bernardino para el Ejercicio Fiscal 2023, según el objeto del gasto 521, fuente de financiamiento 30.

#### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 Inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 19/2023, convocado por la Municipalidad de San Bernardino, según Resolución I.M. N° 219../2023. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N° 219../2023

#### 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.



Página 1 de 4

*Rufo*  
**RM**  
Metalurgica Construcciones Servicios Generales  
de Rufo Marin  
Tel 0981578744



MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO  
14 de Mayo y Avda. Luis F. Vaché-Tel.: (0512)232460 – 232212  
E-mail: [municipalidad.sanbernardinopy@gmail.com](mailto:municipalidad.sanbernardinopy@gmail.com)  
[www.sanbernardino.gov.py](http://www.sanbernardino.gov.py)  
Ciudad del Lago – Paraguay

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 Inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| (tem)        | Código Catálogo | Descripción del Bien             | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total |
|--------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1            | 82101502-004    | Cartel de obras                  | Unidad           | 1.00     | 1,400,000                      | 1,400,000    |
| 2            | 72131601-9974   | Replanteo y marcacion            | Metros cuadrados | 1,470.00 | 2,450                          | 3,601,500    |
| 3            | 72131601-002    | Perfilado para caja de empedrado | Metros cúbicos   | 588.00   | 19,900                         | 11,701,200   |
| 4            | 72131701-002    | Pavimento tipo empedrado         | Metros cuadrados | 1,428.00 | 74,900                         | 106,957,200  |
| 5            | 72101703-004    | Cordon de hormigon               | Metro lineal     | 420.00   | 72,900                         | 30,618,000   |
| 6            | 72102905-001    | Relleno posterior al cordon      | Metros cúbicos   | 42.00    | 22,900                         | 961,800      |
| 7            | 72131601-013    | Limpieza final de obra           | Unidad Global    | 1.00     | 1,600,000                      | 1,600,000    |
| Precio Total |                 |                                  |                  |          |                                | 156,839,700  |

El monto del presente contrato asciende a un monto total de **Gs. 156.839.700.-** (Garaníes ciento cincuenta y seis millones ochocientos treinta y nueve mil setecientos) IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 Inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo previsto para la ejecución de las obras y servicios: es de **30 (treinta)** días calendarios, serán contados a partir de la fecha de recepción indicada en la Orden de Inicio de Obras a ser emitida por la MUNICIPALIDAD por intermedio de la Dirección de Obras.

Recepciones:

- Recepción Provisoria: a los 5 (cinco) días de haber culminado la obra, mediante nota de avance acompañada de la planilla de ejecución de la siguiente manera: certificado provisorio de obra con un avance del total del contrato.
- Recepción Definitiva: a los 20 (veinte) días corridos de haber recibido la Recepción Provisoria.

El pago será efectuado de la siguiente forma: según Certificado de Obra.

Plazo de pago: 10 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

El pago establecido será efectuado con fondos previstos en el Presupuesto Municipal de San Bernardino, para el Ejercicio Financiero 2023; en el rubro **521-30-11-3 "Construcciones"**.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del Funcionario Sr. Rodolfo Villasanti, Auditoria Interna.-

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 Inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 Inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

Página 2 de 4



*R. Marin*  
**RM**  
Metalurgia Construcciones Servicios Generales  
de Rulo Marin  
Tel 0961 518 744



## MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO

14 de Mayo y Avda. Luis F. Vaché-Tel.: (0512)232460 – 232212

E-mail: [municipalidad.sanbernardinopy@gmail.com](mailto:municipalidad.sanbernardinopy@gmail.com)

[www.sanbernardino.gov.py](http://www.sanbernardino.gov.py)

Ciudad del Lago – Paraguay

### 11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 Inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **5% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **150 (ciento cincuenta) días calendarios desde la suscripción del contrato.**

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada mediante una **GARANTIA BANCARIA O POLIZA DE SEGURO**, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Otras pólizas de seguro requeridas:

El contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo

- **Seguro contra daños a terceros:** El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 8.000.000.- (Guaraníes ocho millones). La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
- **Seguro contra accidentes de trabajo:** El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 8.000.000.- (Guaraníes ocho millones).
- **Seguro contra los riesgos en la zona de obras:** El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 8.000.000.- (Guaraníes ocho millones).

Deberá ser presentada mediante póliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecución del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros a la Contratante.



Página 3 de 4

**RM**  
Metalurgia Construcciones Servicios Generales  
de Ruffo Merin  
Tel 0981 546 744

**12. MULTAS (Art. 37 Inc. l) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 Inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Bernardino, República del Paraguay, a los 15 días del mes de noviembre de 2023.

  
**ABG. JOSE CARLOS LEZCANO.**  
**SECRETARIO GENERAL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO.**

  
**SR. EMIGDIO RUIZ DIAZ.**  
**INTENDENTE**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO.**

  
**RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI**  
**Propietario**

**RM**  
Metalbergas Construcciones Servicios Generales  
de Rufo Marin  
Tel. 0991 376 744



**Municipalidad de Limpio**  
Avenida San José esquina Capitán E. Medina  
Limpio-Central-Paraguay  
Teléf.: 780 206  
E-mail: [uocdelimpio@gmail.com](mailto:uocdelimpio@gmail.com)

**CONTRATO N°05/2022 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LIMPIO Y LA FIRMA RM METALÚRGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES DE RUFO MARÍN EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022 "BACHEO ASFALTICO SOBRE LA CALLE CARLOS A. LÓPEZ"**

Entre, la Municipalidad de Limpio, domiciliada en avda. San José el/ captan. E. Medina, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Ing. Optaciano Claudio Gómez Verlangieri, y por la Secretaria General de la Municipalidad de Limpio, señora Blanca Lourdes Aveiro de Pereira, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES DE RUFO MARÍN**, con RUC N° 4665793-2 domiciliada en Mozart N° 523 c/ Pancholos, Pai Ñu, Ciudad de Ñemby, República del Paraguay, representada en este acto por el señor Rufo Gabriel Marín Passerini, con Cédula de Identidad N° 4.665.793, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022 "BACHEO ASFALTICO SOBRE LA CALLE CARLOS A. LÓPEZ"** por cuenta, cargo y riesgo del Contratista, conforme a las especificaciones técnicas y las cláusulas del presente contrato.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los Aspectos Generales del Contrato;
- (d) Los datos cargados en el SICP;
- (e) La oferta del Proveedor;
- (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- (g) No Aplica

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC).

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 05/2022, convocado por la Municipalidad de Limpio. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° /2022.

*Rufo Marín*  
**RM**  
Metalúrgica Construcciones Servicios Generales  
de Rufo Marín  
Tel: 0981 576 744





**Municipalidad de Limpio**  
Avenida San José esquina Capitán E. Medina  
Limpio-Central-Paraguay  
Teléf.: 780 206  
E-mail: [uoclelimpio@gmail.com](mailto:uoclelimpio@gmail.com)

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| RM METALURGICA<br>CONSTRUCCIONES<br>SERVICIOS<br>GENERALES DE RUFO<br>MARÍN, RUC 4665793-2 |                    |                                                                             |                  |          |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------|
| Items                                                                                      | Código de Catalogo | Descripción                                                                 | Unidad de medida | Cantidad | Precio  | Total.      |
| 1                                                                                          | 72131701-010       | Levantamiento Planimétrico.                                                 | m <sup>2</sup>   | 180      | 8.500   | 1.530.000   |
| 2                                                                                          | 72131701-010       | Regado de Área a bachear con liga o emulsión asfáltica, y mezcla asfáltica. | m <sup>2</sup>   | 1.510    | 115.500 | 174.405.000 |
| TOTAL                                                                                      |                    |                                                                             |                  |          |         | 175.935.000 |

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE GS. 175.935.000 (GUARANÍES CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL). IMPUESTOS INCLUIDOS.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de obra: es de 20 (veinte) días calendarios, serán contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.

CALLE CARLOS A. LÓPEZ

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Ignacio Benítez, Director de Obras de la Municipalidad de Limpio

## 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

## 10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No Aplica.

*Rubio Luna*  
**RM**  
Metalurgica Construcciones y Servicios Generales  
Tel. 0961 114 144





**Municipalidad de Limpio**  
Avenida San José esquina Capitán E. Medina  
Limpio-Central-Paraguay  
Teléf.: 780 206  
E-mail: [uocdelimpio@gmail.com](mailto:uocdelimpio@gmail.com)

Entregado por: [Firma]

#### 11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, que podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

#### 12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

#### 13. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

#### 14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

- BACHEO ASFALTICO SOBRE LA CALLE CARLOS A. LÓPEZ

#### 15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

#### 16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

*[Firma]*  
**RM**  
Municipalidad de Limpio  
Tel: 0981 330 144





**Municipalidad de Limpio**  
Avenida San José esquina Capitán F. Medina  
Limpio-Central-Paraguay  
Teléf.: 780 206  
E-mail: [uocdelimpio@gmail.com](mailto:uocdelimpio@gmail.com)

#### 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.


En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Limpio, República del Paraguay, a los 10 días del mes de febrero de 2022.

  
SRA. BLANCA L. AVEIRO DE PEREIRA  
Secretaria General.



  
ING. OPTACIANO GÓMEZ VERLANGIERI  
Intendente Municipal



  
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI  
Propietario

RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES



FERNANDO DE LA MORA, 16 DE FEBRERO DE 2025

CREDI AGIL, certifica que el Señor Rufo Marin con Ruc 4665793-2, tiene vigente línea de crédito disponible con nuestro ente, un monto superior a 70 millones, sujeto a confirmación y aprobación, en el momento necesario.

Se otorga este certificado para lo que hubiere lugar.

Muy cordialmente.

  
Pedro Miranda  
Firma y sello



**RM Metalúrgica, Construcciones, Servicios Generales.**

Dirección: Mozart 523 esquina Pancholes  
ÑEMBY – PARAGUAY

Teléfono: (0981)576 744

Autorizo suficientemente a llamar a mis referencias a bancarias, para los efectos de dicha evaluación.

Sin otro particular, muy cordialmente

Banco Sudameris      Sonia Pino      0983419975



Metalúrgica Construcciones Servicios Generales

*Rufo Gabriel Marin*  
.....  
Rufo Gabriel Marin  
Ruc 4665793-2