Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram. Capital Nacional del Desarrollo

## INFORME DE EVALUACION N°07/2025

**LICITACIÓN N°03/2025 DE MENOR CUANTIA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA, VALLADO PERIMETRAL Y ESCENARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N°2313 SAN ISIDRO LABRADOR DEL DISTRITO DE FRAM ID N° 460849.-**

En la ciudad de Fram, República del Paraguay, a los 12 días del mes de Mayo del año dos mil veinticinco, en la Oficina de la Municipalidad de Fram, siendo las 07:00 horas, se da inicio al acto de evaluación y adjudicación de Ofertas en el Proceso del llamado a Licitación N°03/2025 de menor cuantía nacional para los trabajos de construcción de pista deportiva, vallado perimetral y escenario en la escuela básica n°2313 san isidro labrador del distrito de Fram ID N° 460849.-

Se hallan presentes en el acto los miembros del Comité de Evaluaciones, el Lic. Marcos Segovia y la MSc. Yesica N. Fleitas.

La forma de Adjudicación para el presente llamado es **por el total, a** ser formalizado mediante Contrato Cerrado, igualmente se regirá conforme a los que establece el Art. 52 de la Ley 7021/22 y del Art. 75 del Decreto Reglamentario 2264/24 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS».-

### ANTEDEDENTES

- Programa Anual de Contrataciones con ID N° 460849.-
- Pliego de Bases y Condiciones
- En fecha 29 de Abril del 2025, el llamado fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-
- Fecha de apertura de sobres de Ofertas el día viernes, 09 de Mayo de 2025 - 08:10 hs.-

### ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS

En fecha 09 de Mayo del año 2025, en la Oficina de la Municipalidad de Fram, siendo las 08:00 horas se procede al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos correspondiente a la convocatoria a licitación N°03/2025 de menor cuantía nacional para los trabajos de construcción de pista deportiva, vallado perimetral y escenario en la escuela básica n°2313 san isidro labrador del distrito de Fram ID N° 460849.-

Yesica Fleitas Scappini
Licenciada en Administración

**Se presentaron los siguientes Oferentes:**

| ítem | Ruc | Oferente | Correo Electrónico | Monto Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.296.529-7 | Ceferiano Zarza | zarzaconstrucciones74@gmail.com | 296.584.910 ₲ |
| 2 | 1.706.456-2 | Federico David Fleitas Roa | fd_fleitas@yahoo.com | 314.000.000 ₲ |
| 3 | 1.736.600-3 | Jorge Omar García Rolin | mpconstructora00@gmail.com | 331.784.131 ₲ |



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.429.548-8 | Severa Villar Fernández | salomon_t_l@hotmail.com | 297.326.294 ₲ |
| 5 | 1.134.339-7 | Silvio Andres Brizuela Pedotti | sbrizuelapedotti@gmail.com | 314.999.885 ₲ |
| 6 | 807.052-0 | Julio Cesar Gamon Benitez | gamonjulio@hotmail.com | 349.750.044 ₲ |

Qué, en el marco del **construcción de pista deportiva, vallado perimetral y escenario en la escuela básica n°2313 san isidro labrador del distrito de Fram,** el comité de evaluación reunida en sesión para verificar los documentos que el oferente ha presentado conjuntamente con su oferta, realizando primeramente la revisión de los documentos de **Carácter Sustancial.-**

**VERIFICACIÓN DE PROHIBICIONES Y LIMITACIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR.**

Según lo establecido en el art. 21 de la LEY N° 7021 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" se prosigue a verificar las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar.

Que, el comité de evaluación verifico en www.paraguay.gov.py sobre los datos existentes del oferente **Federico David Fleitas Roa C.I. N° 1.706.456** y constato que registra datos en el SINARH hasta el año 2013 y desde ese mismo año se encuentra dado de baja e inactivo, por lo tanto no se encuentran en las prohibiciones mencionadas en el pliego de base y condiciones.-

Que, el comité de evaluación verifico en www.paraguay.gov.py referente a los datos del Señor **Julio Cesar Gamón Benítez con C.I. N° 807.052**; y constató que registra datos en el SINARH posee registro en la función pública desempeñándose como docente en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA, no obstante cabe menciona que los docentes no se encuentran imposibilitados a ser proveedores del estado como lo establece la Ley 1626/00 en su Art. 2 aun cuando cumplan una función pública, se exceptúan expresamente de lo establecido en el artículo; inciso f) los docentes de la Universidad Nacional y de las instituciones oficiales de educación primaria, secundaria y técnica.-

Que, el comité de evaluación verifico en www.paraguay.gov.py sobre los datos existentes de los oferentes **Jorge Omar García Rolin C.I. N° 1.736.600, Ceferiano Zarza C.I N° 2.296.529, Severa Villar Fernández C.I. N° 3.429.548 y Silvio Andrés Brizuela Pedotti C.I. N° 1.134.339** y constato que los oferentes no registran datos en el SINARH, por lo tanto no se encuentran en las prohibiciones mencionadas en el pliego de base y condiciones.-

Que, el comité de evaluación verifico en www.paraguay.gov.py sobre los datos existentes de **los miembros de la firma ALABA SRL. Ruc: 80025082-6, LUIS CHRIST JACOBS C.I. N° 934407** y se pudo constatar que registra datos en la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL hasta el año 2024 y actualmente se encuentra inactivo y jubilado, **GLORIA MARIA BERNARDITA BORDON DE CHRIST C.I. N° 519698** no registra datos en el SINARH, **SARA LELIA CHRIST BORDON C.I. N° 1.522.204** registra datos hasta el año 2024 en el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL como profesional sanitario **y FELIX RAFAEL CHRIST BORDON C.I. N° 3.204.836,** y constato que no registra datos en el SINARH, por lo tanto ninguno de los socios/miembros de la SRL se encuentran en las prohibiciones mencionadas en el pliego de base y condiciones.-

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

También se verifico a través del SICP de la DNCP sobre los datos existentes de la firma **de la firma ALABA SRL. Ruc: 80025082-6 y de los miembros** y constato que no posee prohibiciones, inhabilidades o sanciones el cual le impida contratar con entidades del Estado.-

También se verifico a través del SICP de la DNCP sobre si los oferentes **Federico David Fleitas Roa C.I. N° 1.706.456, Mario Daniel Gómez Andino C.I. N° 6.043.972 y Ceferiano Zarza C.I N° 2.296.529** y constato que ninguno de ellos poseen prohibiciones, inhabilidades o sanciones el cual le impida contratar con entidades del Estado

Se pudo constatar que todos los oferentes no incumple con lo establecido en el art. 21 de la LEY N° 7021 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", no incumplen los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j).-

## OBSERVACIONES ASENTADAS ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Se asentó en el acta de apertura las siguientes observaciones:

**Observación a la oferta: 2296529-7 - CEFERIANO ZARZA**

| Observación a la oferta | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|
| Su oferta supera el margen establecido en la ley o en el PBC del 20%<br><br>No presenta compromisos contracturales vigente<br><br>No presenta listado de personales asi como profesional propuesto que lo vincule | 1706456-2 - FEDERICO DAVID FLEITAS ROA | Federico David Fleitas Roa | 2025-05-09 08:42:24 |
| No presenta formularia de maquinarias solicitadas en el PBC<br><br>La empresa nelly servicios solicita que sea notificado por correo electronico los documentos formales en caso de que sea analizado la oferta | 3429548-8 - SEVERA VILLAR FERNANDEZ | Severa Villar Fernandez | 2025-05-09 08:42:24 |

**Observación a la oferta: 3429548-8 - SEVERA VILLAR FERNANDEZ**

| Observación a la oferta | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|
| No presenta listado de compromiso contractuales vigente<br><br>No presenta planilla de listado de personales propuestos asi como el profesional que lo vincule | 1706456-2 - FEDERICO DAVID FLEITAS ROA | Federico David Fleitas Roa | 2025-05-09 08:42:24 |

**Observación a la oferta: 1134339-7 - SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI**

| Observación a la oferta | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|
| Verificar el capital asegurado de su poliza de mantenimiento de oferta | 1736600-3 - JORGE OMAR GARCIA ROLIN | Jorge Omar Garcia Rolin | 2025-05-09 08:42:24 |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

## VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL DE LA OFERTA PRESENTADA

| Documentos para personas físicas y jurídicas | Ceferiano Zarza Ruc: 2296529-7 | Silvio Andrés Brizuela Pedotti Ruc.: 1.134.339-7 | Severa Villar Fernández Ruc.: 3.429.548-8 | Federico David Fleitas Roa Ruc: 1706456-2 | Julio Cesar Gamón Benítez Ruc.: 807.052-0 | Jorge Omar García Rolin Ruc.: 1.736.600-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulario de Oferta debidamente completado y firmado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**2) Evaluación basada en precio.**

2.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

***2.1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.***

2.1.2 Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

2.1.3 Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.

2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

2.1.5 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

***79.- Documentos sustanciales*** del ***decreto Reglamentario N°2264/24 el cual reglamenta la LEY N° 7021/2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS»,***

**Art. 79.- Documentos sustanciales Serán considerados documentos de carácter sustancial:**

a. El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados.

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

***b. La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida.***
c. Los documentos que acrediten la existencia del oferente.
d. Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente.
e. Los documentos que la DNCP determine como sustanciales en los pliegos estándares o reglamentaciones

El oferente **Silvio Andrés Brizuela Pedotti Ruc.: 1.134.339-7** presenta póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta deficiente, el monto de la oferta presentada es de Gs. 314.999.885 y según lo establecido en la presente convocatoria, el Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas es de 5% del monto total de la oferta, en la póliza presentada por el oferente **Silvio Andrés Brizuela Pedotti Ruc.: 1.134.339-7** se puede apreciar que todos los datos del mismo son correctos pero el monto asegurado es de Gs. 8.399.896 y considerando el monto ofertado y el porcentaje que el mismo debería cubrir, el monto asegurado debería ser como mínimo Gs. 15.749.995, por lo que **las ofertas quedan descalificada** por el incumplimiento del *Art.* ***79.- Documentos sustanciales*** del ***decreto Reglamentario N°2264/24 el cual reglamenta la LEY N° 7021/2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS»,***

La póliza presentada por el oferente **Silvio Andrés Brizuela Pedotti Ruc.: 1.134.339-7** se puede apreciar a continuación:

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

La Consolidada de Seguros

50103304201349

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código N° 7-0012 por Resolución SS.RP N° 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

**SEGURO DE CAUCIÓN**

**MANTENIMIENTO DE OFERTA**

**PÓLIZA N°: 1501033042 - END.: 000**

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes. Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

**80015647-1 - MUNICIPALIDAD DE FRAM**

Con domicilio en **CALLE ITAPÚA ESQUINA PARAGUAY**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

**Gs. 8.399.896**
**(GUARANIES OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS)**

Que resulte obligado a efectuarle:

**1134339-7 - BRIZUELA PEDOTTI, SILVIO ANDRES**

Con domicilio en **AVDA. TISCHLER C/ SAN ROQUE GONZALEZ - HOHENAU**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

**DETALLE DE LA OPERACIÓN**

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 03/2025 - "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA, VALLADO PERIMETRAL Y ESCENARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2313 SAN ISIDRO LABRADOR DEL DISTRITO DE FRAM", ID N° 460.849.-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **9/5/2025** hasta las 24:00 Hs. del día **26/9/2025**

| LIQUIDACIÓN | | |
|---|---|---|
| *Prima:* | Gs. | 272.727.- |
| *I.V.A. s/ Prima:* | Gs. | 27.273.- |
| *Premio:* | Gs. | 300.000.- |
| *I.P.F.:* | Gs. | 0.- |
| *I.V.A. s/ Interés:* | Gs. | 0.- |
| *Costo del Finan:* | Gs. | 0.- |
| *COSTO FINAL:* | Gs. | 300.000.- |

Observación: Las Condiciones Generales Comunes de esta póliza se encuentran en la página electrónica de internet: "www.consolidada.com.py/condiciones/condiciones_generales.pdf" o en la direccion de la Compañía.-

**DATOS DEL FINANCIAMIENTO**
Monto Financiado: 0
Vencimientos

| Fecha | Monto |
|---|---|
| C O N T A D O | |

VIGENCIA: **140 Dias**
Desde: **9/5/2025** Hasta: **26/9/2025**

**Asunción, 5 de mayo de 2025**

LA CONSOLIDADA S. A.
DE SEGUROS

MARIO COLMAN
Jefe de Suscripción de Cauciones

Silvio A. Brizuela Pedotti
Arquitecto
Reg. Prof. N° 873

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

Yesica Fleitas Scaramuzzi
Licenciada en Administración



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram. Capital Nacional del Desarrollo

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Construcción de pista deportiva, vallado perimetral y escenario en la Escuela Básica N°2313 San Isidro Labrador del distrito de Fram | | | | | Ceferiano Zarza Ruc.: 2.296.529-7 | | | Silvio Andres Brizuela Pedotti Ruc.: 1.134.339-7 | | | Severa Villar Fernandez Ruc.: 3.429.548-8 | | | Federico David Fleitas Roa Ruc.: 1.706.456-2 | | | Julio Cesar Gamon Benitez Ruc.: 807.052-0 | | | Jorge Omar Garcia Rolin Ruc.: 1.736.600-3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de Catalogo | Item | Descripción del Bien | Unidad | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Procedencia |
| 82101502-004 | 1 | Cartel de Obras | Uni | 1 | 992.000 | 992.000 | Paraguay | 1.054.000 | 1.054.000 | Paraguay | 994.480 | 994.480 | Paraguay | 1.050.054 | 1.050.054 | Paraguay | 1.004.400 | 1.004.400 | Paraguay | 1.109.800 | 1.109.800 | Paraguay |
| 72131601-002 | 2 | Obrador | Uni | 1 | 1.253.600 | 1.253.600 | Paraguay | 1.331.950 | 1.331.950 | Paraguay | 1.256.734 | 1.256.734 | Paraguay | 1.327.210 | 1.327.210 | Paraguay | 1.269.270 | 1.269.270 | Paraguay | 1.402.465 | 1.402.465 | Paraguay |
| 72131601-002 | 3 | Vallado de Obra h= 1,50 | m2 | 50 | 40.710 | 2.035.500 | Paraguay | 43.255 | 2.162.750 | Paraguay | 40.812 | 2.040.600 | Paraguay | 43.101 | 2.155.050 | Paraguay | 41.219 | 2.060.950 | Paraguay | 45.500 | 2.275.000 | Paraguay |
| 2131601-9974 | 4 | Replanteo y marcación de obra | m2 | 450 | 2.956 | 1.330.200 | Paraguay | 3.141 | 1.413.450 | Paraguay | 2.963 | 1.333.350 | Paraguay | 3.130 | 1.408.500 | Paraguay | 2.993 | 1.346.850 | Paraguay | 3.300 | 1.485.000 | Paraguay |
| 72131601-002 | 5 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 450 | 4.517 | 2.032.650 | Paraguay | 4.799 | 2.159.550 | Paraguay | 4.528 | 2.037.600 | Paraguay | 4.782 | 2.151.900 | Paraguay | 4.574 | 2.058.300 | Paraguay | 5.000 | 2.250.000 | Paraguay |
| 72141505-001 | 6 | Movimiento de suelo y desmonte de terreno | m2 | 270 | 40.000 | 10.800.000 | Paraguay | 42.500 | 11.475.000 | Paraguay | 40.100 | 10.827.000 | Paraguay | 42.349 | 11.434.230 | Paraguay | 40.500 | 10.935.000 | Paraguay | 44.750 | 12.082.500 | Paraguay |
| 72102905-001 | 7 | Relleno y compactación | m3 | 270 | 53.570 | 14.463.900 | Paraguay | 56.919 | 15.368.130 | Paraguay | 53.704 | 14.500.080 | Paraguay | 56.716 | 15.313.320 | Paraguay | 54.240 | 14.644.800 | Paraguay | 59.931 | 16.181.370 | Paraguay |
| 72141511-001 | 8 | Excavación de Cimiento | m3 | 4 | 99.200 | 396.800 | Paraguay | 105.400 | 421.600 | Paraguay | 99.448 | 397.792 | Paraguay | 105.025 | 420.100 | Paraguay | 100.440 | 401.760 | Paraguay | 110.980 | 443.920 | Paraguay |
| 72131601-003 | 9 | Zapatas de hormigón fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,5 | 1.920.000 | 2.880.000 | Paraguay | 2.040.000 | 3.060.000 | Paraguay | 1.924.800 | 2.887.200 | Paraguay | 2.032.740 | 3.049.110 | Paraguay | 1.944.000 | 2.916.000 | Paraguay | 2.148.000 | 3.222.000 | Paraguay |
| 72131601-015 | 10 | Pilares de HºAº fck= 210 kg/cm2 | m3 | 7 | 2.240.000 | 15.680.000 | Paraguay | 2.380.000 | 16.660.000 | Paraguay | 2.245.600 | 15.719.200 | Paraguay | 2.371.530 | 16.600.710 | Paraguay | 2.520.000 | 17.640.000 | Paraguay | 2.506.000 | 17.542.000 | Paraguay |
| 72131601-004 | 11 | Viga inferior de HºAº fck= 210 kg/cm2 | ml | 41 | 105.280 | 4.316.480 | Paraguay | 111.860 | 4.586.260 | Paraguay | 105.543 | 4.327.263 | Paraguay | 111.462 | 4.569.942 | Paraguay | 131.600 | 5.395.600 | Paraguay | 117.782 | 4.829.062 | Paraguay |
| 72131601-009 | 12 | Piso de hormigón de 0,10 m. alisado con helicóptero fck= 210 kg/cm2 (incluye pista, rampa y escenario) | m2 | 375 | 175.040 | 65.640.000 | Paraguay | 185.980 | 69.742.500 | Paraguay | 175.478 | 65.804.250 | Paraguay | 185.318 | 69.494.250 | Paraguay | 201.296 | 75.486.000 | Paraguay | 195.826 | 73.434.750 | Paraguay |
| 72131601-004 | 13 | Graderías (incluye losa, vigas, columnas y zapatas de Hormigón Visto) fck= 210 kg/cm2 | m3 | 10 | 2.400.000 | 24.000.000 | Paraguay | 2.550.000 | 25.500.000 | Paraguay | 2.406.000 | 24.060.000 | Paraguay | 2.540.925 | 25.409.250 | Paraguay | 2.700.000 | 27.000.000 | Paraguay | 2.685.000 | 26.850.000 | Paraguay |
| 72131601-005 | 14 | Mampostería de 0,30m | m2 | 29 | 153.048 | 4.438.392 | Paraguay | 162.614 | 4.715.806 | Paraguay | 153.431 | 4.449.499 | Paraguay | 162.035 | 4.699.015 | Paraguay | 181.745 | 5.270.605 | Paraguay | 171.222 | 4.965.438 | Paraguay |
| 72131601-005 | 15 | Mampostería de 0,15m | m2 | 12 | 120.000 | 1.440.000 | Paraguay | 127.500 | 1.530.000 | Paraguay | 120.300 | 1.443.600 | Paraguay | 127.046 | 1.524.552 | Paraguay | 135.000 | 1.620.000 | Paraguay | 134.250 | 1.611.000 | Paraguay |
| 72131601-006 | 16 | Aislación horizontal de 0,30 en U | ml | 29 | 26.400 | 765.600 | Paraguay | 28.050 | 813.450 | Paraguay | 26.466 | 767.514 | Paraguay | 27.950 | 810.550 | Paraguay | 33.000 | 957.000 | Paraguay | 29.535 | 856.515 | Paraguay |
| 72131601-008 | 17 | Revoque a la cal | m2 | 59,0 | 41.200 | 2.430.800 | Paraguay | 43.775 | 2.582.725 | Paraguay | 41.303 | 2.436.877 | Paraguay | 43.619 | 2.573.521 | Paraguay | 51.500 | 3.038.500 | Paraguay | 46.000 | 2.714.000 | Paraguay |
| 72131601-008 | 18 | Revoque con hidrofugo | m2 | 59 | 46.240 | 2.728.160 | Paraguay | 49.130 | 2.898.670 | Paraguay | 46.356 | 2.735.004 | Paraguay | 48.955 | 2.888.345 | Paraguay | 57.800 | 3.410.200 | Paraguay | 52.000 | 3.068.000 | Paraguay |
| 72131701-007 | 19 | Registro con tapa de HºAº, dimensiones 40x40x40 cm, fondo de 10 cm de piedra triturada | Uni | 8 | 272.000 | 2.176.000 | Paraguay | 289.000 | 2.312.000 | Paraguay | 272.680 | 2.181.440 | Paraguay | 287.971 | 2.303.768 | Paraguay | 340.000 | 2.720.000 | Paraguay | 304.300 | 2.434.400 | Paraguay |
| 72102201-010 | 20 | Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electroducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2 | ml | 90 | 52.046 | 4.684.140 | Paraguay | 55.298 | 4.976.820 | Paraguay | 52.176 | 4.695.840 | Paraguay | 55.102 | 4.959.180 | Paraguay | 65.057 | 5.855.130 | Paraguay | 58.226 | 5.240.340 | Paraguay |
| 72102201-003 | 21 | Suministro e instalaciones de tablero metálico con barras trifásico 12 Módulos incluye disyuntor termomagnético trifásico y disyuntor diferencial trifasico | Uni | 1 | 1.920.000 | 1.920.000 | Paraguay | 2.040.000 | 2.040.000 | Paraguay | 1.924.800 | 1.924.800 | Paraguay | 2.032.740 | 2.032.740 | Paraguay | 2.400.000 | 2.400.000 | Paraguay | 2.148.000 | 2.148.000 | Paraguay |
| 72102201-998 | 22 | Puesta a tierra, una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Global | 1 | 401.301 | 401.301 | Paraguay | 426.382 | 426.382 | Paraguay | 402.304 | 402.304 | Paraguay | 424.865 | 424.865 | Paraguay | 501.626 | 501.626 | Paraguay | 448.955 | 448.955 | Paraguay |
| 72102201-011 | 23 | Suministro y erección de poste de hormigón armando de 7/200 con cimentación reforzada y bajantes de caño metálico sinesado para alimentación de proyectores por poste de HA | Uni | 6 | 2.820.601 | 16.923.606 | Paraguay | 2.996.888 | 17.981.328 | Paraguay | 2.827.652 | 16.965.912 | Paraguay | 2.986.223 | 17.917.338 | Paraguay | 3.525.751 | 21.154.506 | Paraguay | 3.155.547 | 18.933.282 | Paraguay |
| 2102201-9998 | 24 | Suministro e instalación de luminancia LED 400W (incluido accesorios) | Uni | 12 | 2.221.600 | 26.659.200 | Paraguay | 2.360.450 | 28.325.400 | Paraguay | 2.227.154 | 26.725.848 | Paraguay | 2.352.049 | 28.224.588 | Paraguay | 2.777.000 | 33.324.000 | Paraguay | 2.485.415 | 29.824.980 | Paraguay |
| 2102201-9998 | 25 | Suministro e instalación de luminacia LED 200W (incluido accesorios) | Uni | 2 | 1.681.738 | 3.363.476 | Paraguay | 1.786.847 | 3.573.694 | Paraguay | 1.685.943 | 3.371.886 | Paraguay | 1.780.488 | 3.560.976 | Paraguay | 2.102.173 | 4.204.346 | Paraguay | 1.881.444 | 3.762.888 | Paraguay |
| 72131601-001 | 26 | Alimentación de circuito de luces en electroductos antillama | Uni | 14 | 768.000 | 10.752.000 | Paraguay | 816.000 | 11.424.000 | Paraguay | 769.920 | 10.778.880 | Paraguay | 813.096 | 11.383.344 | Paraguay | 960.000 | 13.440.000 | Paraguay | 859.200 | 12.028.800 | Paraguay |
| 72131601-001 | 27 | Alimentación de circuito de tomas en electroductos antillama | Uni | 3,0 | 688.800 | 2.066.400 | Paraguay | 731.850 | 2.195.550 | Paraguay | 690.522 | 2.071.566 | Paraguay | 729.245 | 2.187.735 | Paraguay | 861.000 | 2.583.000 | Paraguay | 770.595 | 2.311.785 | Paraguay |
| 72131601-001 | 28 | Tomas corriente común | Uni | 4 | 61.600 | 246.400 | Paraguay | 65.450 | 261.800 | Paraguay | 61.754 | 247.016 | Paraguay | 65.217 | 260.868 | Paraguay | 77.000 | 308.000 | Paraguay | 68.915 | 275.660 | Paraguay |
| 72131601-001 | 29 | Tomas corriente tipo schuko | Uni | 2 | 65.600 | 131.200 | Paraguay | 69.700 | 139.400 | Paraguay | 65.764 | 131.528 | Paraguay | 69.452 | 138.904 | Paraguay | 82.000 | 164.000 | Paraguay | 73.390 | 146.780 | Paraguay |
| 72131601-001 | 30 | Toma corriente trifásico 3x3 2A cb eibabyctires sección mínima 6mm2 | Uni | 2 | 464.800 | 929.600 | Paraguay | 493.850 | 987.700 | Paraguay | 465.962 | 931.924 | Paraguay | 492.092 | 984.184 | Paraguay | 581.000 | 1.162.000 | Paraguay | 519.995 | 1.039.990 | Paraguay |
| 72131601-001 | 31 | Suministro e instalación de fotocélula | Uni | 1 | 88.280 | 88.280 | Paraguay | 93.798 | 93.798 | Paraguay | 88.501 | 88.501 | Paraguay | 93.464 | 93.464 | Paraguay | 110.350 | 110.350 | Paraguay | 98.763 | 98.763 | Paraguay |
| 72131601-001 | 32 | Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mmup de 0,15m revocado registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal | Uni | 1 | 3.780.280 | 3.780.280 | Paraguay | 4.016.548 | 4.016.548 | Paraguay | 3.789.731 | 3.789.731 | Paraguay | 4.002.253 | 4.002.253 | Paraguay | 4.725.350 | 4.725.350 | Paraguay | 4.229.188 | 4.229.188 | Paraguay |
| 72131701-007 | 33 | Construcción de desagte pluvial Registro 40X40 con rejilla metálica | Uni | 16 | 236.000 | 3.776.000 | Paraguay | 250.750 | 4.012.000 | Paraguay | 236.590 | 3.785.440 | Paraguay | 249.858 | 3.997.728 | Paraguay | 295.000 | 4.720.000 | Paraguay | 264.025 | 4.224.400 | Paraguay |
| 72102304-007 | 34 | Caños de PVC de 100mm, con protección mecánica de ladrillo común | ml | 180 | 50.400 | 9.072.000 | Paraguay | 53.550 | 9.639.000 | Paraguay | 50.526 | 9.094.680 | Paraguay | 53.359 | 9.604.620 | Paraguay | 63.000 | 11.340.000 | Paraguay | 56.385 | 10.149.300 | Paraguay |
| 72131701-019 | 35 | Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos, escalera y rampa de escenario (según planos) | ml | 23,5 | 232.000 | 5.405.600 | Paraguay | 246.500 | 5.743.450 | Paraguay | 232.580 | 5.419.114 | Paraguay | 245.623 | 5.723.016 | Paraguay | 290.000 | 6.757.000 | Paraguay | 259.550 | 6.047.515 | Paraguay |
| 72102401-001 | 36 | Pintura látex exterior (paredes de mamposteria revocadas) | m2 | 72 | 18.400 | 1.324.800 | Paraguay | 19.550 | 1.407.600 | Paraguay | 18.446 | 1.328.112 | Paraguay | 19.480 | 1.402.560 | Paraguay | 23.000 | 1.656.000 | Paraguay | 20.585 | 1.482.120 | Paraguay |
| 72102402-001 | 37 | Pintura sintética de barandas y caños metálicos | m2 | 52 | 29.708 | 1.544.816 | Paraguay | 31.565 | 1.641.380 | Paraguay | 29.782 | 1.548.664 | Paraguay | 31.452 | 1.635.504 | Paraguay | 37.155 | 1.931.020 | Paraguay | 33.235 | 1.728.220 | Paraguay |
| 72102401-001 | 38 | Pintura de cancha (fondo y lineas de área con pintura polideportiva según planos | m2 | 316,0 | 39.576 | 12.506.016 | Paraguay | 42.050 | 13.287.800 | Paraguay | 39.675 | 12.537.300 | Paraguay | 41.900 | 13.240.400 | Paraguay | 49.470 | 15.632.520 | Paraguay | 44.275 | 13.990.900 | Paraguay |
| 72103003-001 | 39 | Demolición de cercado existente. Incluye base. | ml | 50 | 14.840 | 742.000 | Paraguay | 15.768 | 788.400 | Paraguay | 14.877 | 743.850 | Paraguay | 15.711 | 785.550 | Paraguay | 15.026 | 751.300 | Paraguay | 16.600 | 830.000 | Paraguay |
| 72131601-015 | 40 | Pilares de Caño estructural metálico redondo de 3" x 2mm, con separación cada 3 mts y Caño estructural superior 40x80 de 1,5mm (altura libre de 3,30 m según planos) | Uni | 24 | 209.360 | 5.024.640 | Paraguay | 222.445 | 5.338.680 | Paraguay | 209.883 | 5.037.192 | Paraguay | 221.653 | 5.319.672 | Paraguay | 261.700 | 6.280.800 | Paraguay | 234.221 | 5.621.304 | Paraguay |
| 72101703-007 | 41 | Alambre Tejido (accesorios incluido) | ml | 67,3 | 204.240 | 13.745.352 | Paraguay | 217.005 | 14.604.437 | Paraguay | 204.751 | 13.779.742 | Paraguay | 216.233 | 14.552.481 | Paraguay | 255.300 | 17.181.690 | Paraguay | 228.493 | 15.377.579 | Paraguay |
| 72152705-001 | 42 | Escalera y Rampa de Acceso al Escenario | Global | 1 | 3.823.961 | 3.823.961 | Paraguay | 4.062.958 | 4.062.958 | Paraguay | 3.833.521 | 3.833.521 | Paraguay | 4.048.499 | 4.048.499 | Paraguay | 4.779.951 | 4.779.951 | Paraguay | 4.278.056 | 4.278.056 | Paraguay |
| 72153102-001 | 43 | Arcos metálicos para techos (según diseño incluye red de gas) | Uni | 2 | 1.840.000 | 3.680.000 | | 1.909.000 | 3.818.000 | | 1.844.600 | 3.689.200 | | 1.948.042 | 3.896.084 | | 2.185.000 | 4.370.000 | | 2.058.500 | 4.117.000 | |
| 72131601-015 | 44 | Poste de caños galv de 3" según diseño para cancha de vóley (Red Incluido) | Uni | 1 | 1.926.560 | 1.926.560 | Paraguay | 2.046.987 | 2.046.987 | Paraguay | 1.931.392 | 1.931.392 | Paraguay | 2.039.702 | 2.039.702 | Paraguay | 2.408.220 | 2.408.220 | Paraguay | 2.155.356 | 2.155.356 | Paraguay |
| 76111702-003 | 45 | Servicio de retiro de vallado | m2 | 50 | 4.800 | 240.000 | | 5.100 | 255.000 | | 4.812 | 240.600 | | 5.082 | 254.100 | | 6.000 | 300.000 | | 5.370 | 268.500 | |
| 72131601-013 | 46 | Limpieza final, retiro de materiales sobrantes y escombro | m2 | 450 | 2.400 | 1.080.000 | Paraguay | 2.550 | 1.147.500 | Paraguay | 2.406 | 1.082.700 | Paraguay | 2.541 | 1.143.450 | Paraguay | 3.000 | 1.350.000 | Paraguay | 2.685 | 1.208.250 | Paraguay |
| 82101502-002 | 47 | Placa de inauguración | Uni | 1 | 947.200 | 947.200 | Paraguay | 976.800 | 976.800 | Paraguay | 949.568 | 949.568 | Paraguay | 1.002.818 | 1.002.818 | Paraguay | 1.184.000 | 1.184.000 | Paraguay | 1.059.000 | 1.059.000 | Paraguay |
| | | | | | TOTAL | 296.584.910 | | TOTAL | 315.000.253 | | TOTAL | 297.376.294 | | TOTAL | 314.000.000 | | TOTAL | 349.750.044 | | TOTAL | 331.784.131 | |

Para mejor apreciacion del CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ver documento publicado en el SICP **Anexo B-02-08 Cuadro Comparativo de Ofertas**

## ACLARACIÓN DE OFERTAS

Según el Decreto N° 2264/24, Art. 77.- Aclaración de ofertas, *Con el objeto de facilitar el procedimiento de evaluación de ofertas, el encargado de la evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito o por los medios telemáticos habilitados para el efecto.*

No se realizaron solicitud de aclaraciones de ofertas por parte de la convocante

*Lic. Marcos Segovia*
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*

***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

**ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS – DESCONFORMIDADES ERRORES U OMISIONES.-**

Según el Decreto N° 2264/24 Método de Evaluación en su Art. 75 inciso 2, Evaluación basada en precio - 2.1.2 *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda,*

Art. 80.- Disconformidad, errores y omisiones; *Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el encargado de la evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea*

*subsanada. A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.*

Las ofertas presentadas **no cuentan** con errores aritméticos

**MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL**

En relación al Certificado de Origen, Producto y Empleo Nacional, para la aplicación del margen de preferencia a favor de los Productos y Servicios de Origen Nacional del 10% (diez por ciento) de acuerdo a las disposiciones establecidos en el **Decreto N° 2264/24 en su Art. 76.- Márgenes de preferencia,** *La DNCP establecerá directrices para la implementación de márgenes de preferencia en los procedimientos de contratación de carácter internacional y promoverá el desarrollo de mecanismos de preferencia o fomento para las MIPYMES, así como otros sectores prioritarios, de conformidad a los mandatos de la Ley, los reglamentos y las políticas emitidas por el Órgano Rector.* **y en la Ley N° 4.588/11 QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS.**

Todos los oferentes presentan certificado de origen y producto nacional.-

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanza
Municipalidad de Fram

VUE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY
PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA
GOBIERNO DEL PARAGUAY

Cerrar sesión

| Tipo Solicitud | Nro Certificado | Id Licitacion | Nro Tramite | | Estado | Fechaevento | RUC Empresa | Razon Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | 198604 | 460849 | 1024626 | VerCertificado | Autorizado, | 08/05/2025 14:34:26 | 34295488 | SEVERA VILLAR FERNANDEZ |
| Servicio | 198589 | 460849 | 1024519 | VerCertificado | Autorizado, | 07/05/2025 18:37:29 | 17064562 | FEDERICO DAVID FLEITAS ROA |
| Servicio | 198505 | 460849 | 1024027 | VerCertificado | Autorizado, | 06/05/2025 20:27:34 | 8070520 | JULIO CESAR GAMON BENITEZ |
| Servicio | 198444 | 460849 | 1023859 | VerCertificado | Autorizado, | 06/05/2025 15:23:06 | 22965297 | CEFERIANO ZARZA |
| Servicio | 198439 | 460849 | 1023375 | VerCertificado | Autorizado, | 06/05/2025 15:15:49 | 11343397 | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI |
| Servicio | 198321 | 460849 | 1023435 | VerCertificado | Autorizado, | 05/05/2025 09:07:49 | 17366003 | JORGE OMAR GARCIA ROLIN |

Considerando que el oferente **Silvio Andrés Brizuela Pedotti Ruc.: 1.134.339-7** fue descalificado por no cumplir con todos los documentos sustanciales su oferta no será tenido en cuenta para la aplicación del margen de preferencia:

| ítem | Oferente | Monto de la Oferta | C.E.P.N. | % a aumentar por margen de preferencia | Monto a aplicar a las ofertas que no se beneficien con el margen de preferencia | Monto total de las Ofertas luego de aplicar el margen de preferencia nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceferiano Zarza | ₲ 296.584.910 | 198444 | 0% | - | ₲ 296.584.910 |
| 2 | Severa Villar Fernández | ₲ 297.326.294 | 198604 | 0% | - | ₲ 297.326.294 |
| 3 | Federico David Fleitas Roa | ₲ 314.000.000 | 198589 | 0% | - | ₲ 314.000.000 |
| 4 | Jorge Omar García Rolin | ₲ 331.784.131 | 198321 | 0% | - | ₲ 331.784.131 |
| 5 | Julio Cesar Gamón Benítez | ₲ 349.750.044 | 198505 | 0% | - | ₲ 349.750.044 |

## AGRUPACIÓN NUMÉRICA DE MENOR A MAYOR VALOR

De conformidad del Decreto reglamentario N° 2264/24 en su **Art. 75.- Procedimiento de evaluación Inciso 2) Evaluación basada en precio** establece: Método de evaluación. Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

**Numeral 2.1.1** Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria..

**Numeral 2.1.2** Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

**Numeral 2.1.3** Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.

**Numeral 2.1.4** Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

**Numeral 2.1.5** En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

Subrayado nuestro caso.

| ORDEN | OFERENTE | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | **Ceferiano Zarza** | ₲ 296.584.910 |
| 2 | **Severa Villar Fernández** | ₲ 297.326.294 |
| 3 | **Federico David Fleitas Roa** | ₲ 314.000.000 |
| 4 | **Jorge Omar García Rolin** | ₲ 331.784.131 |
| 5 | **Julio Cesar Gamón Benítez** | ₲ 349.750.044 |

## CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Todos los oferentes participaron de la visita al sitio de obras en la fecha y hora fijada.-

## ANALISIS DE PRECIOS OFERTADO POR CEFERIANO ZARZA RUC: 2.296.529-7

Durante la evaluación de ofertas, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

**1. En obras públicas:** cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Luego de la verificación de los errores aritméticos de la oferta presentada, el Comité de Evaluaciones pasa a controlar minuciosamente los valores propuestos por la Empresa y es como sigue:

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram. Capital Nacional del Desarrollo

| Construcción de pista deportiva, vallado perimetral y escenario en la Escuela Básica N°2313 San Isidro Labrador del distrito de Fram | | | | Precio Referencial | | Ceferiano Zarza Ruc.: 2.296.529-7 | | % de variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Uni. | Cant. | Precio Unitario Promedio | Precio total Promedio | Precio Unitario | Precio Total | |
| 1 | Cartel de Obras | Uni | 1 | 1.240.000 | 1.240.000 | 992.000 | 992.000 | -20 % |
| 2 | Obrador | Uni | 1 | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.253.600 | 1.253.600 | -20 % |
| 3 | Vallado de Obra h= 1,50 | m2 | 50 | 50.888 | 2.544.400 | 40.710 | 2.035.500 | - 20,0008 % |
| 4 | Replanteo y marcación de obra. | m2 | 450 | 3.695 | 1.662.750 | 2.956 | 1.330.200 | -20 % |
| 5 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 450 | 5.646 | 2.540.700 | 4.517 | 2.032.650 | -19,996 % |
| 6 | Movimiento de suelo y desmonte de terreno | m2 | 270 | 50.000 | 13.500.000 | 40.000 | 10.800.000 | -20 % |
| 7 | Relleno y compactación | m3 | 270 | 66.963 | 18.080.010 | 53.570 | 14.463.900 | -20,0006 % |
| 8 | Excavación de Cimiento | m3 | 4 | 124.000 | 496.000 | 99.200 | 396.800 | -20 % |
| 9 | Zapatas de hormigón fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,5 | 2.400.000 | 3.600.000 | 1.920.000 | 2.880.000 | -20 % |
| 10 | Pilares de H°A° fck= 210 kg/cm2 | m3 | 7 | 2.800.000 | 19.600.000 | 2.240.000 | 15.680.000 | -20 % |
| 11 | Viga inferior de H°A° fck= 210 kg/cm2 | ml | 41 | 131.600 | 5.395.600 | 105.280 | 4.316.480 | -20 % |
| 12 | Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck= 210 kg/cm2 (incluye pista, rampa y escenario) | m2 | 375 | 218.800 | 82.050.000 | 175.040 | 65.640.000 | -20 % |
| 13 | Graderías (incluye losa, vigas, columnas y zapatas de Hormigón Visto) fck= 210 kg/cm2 | m3 | 10 | 3.000.000 | 30.000.000 | 2.400.000 | 24.000.000 | -20 % |
| 14 | Mampostería de 0,30m | m2 | 29 | 191.310 | 5.547.990 | 153.048 | 4.438.392 | -20 % |
| 15 | Mampostería de 0,15m | m2 | 12 | 150.000 | 1.800.000 | 120.000 | 1.440.000 | -20 % |
| 16 | Aislación horizontal de 0,30 en U | ml | 29 | 33.000 | 957.000 | 26.400 | 765.600 | -20 % |
| 17 | Revoque a la cal | m2 | 59 | 51.500 | 3.038.500 | 41.200 | 2.430.800 | -20 % |
| 18 | Revoque con hidrofugo | m2 | 59 | 57.800 | 3.410.200 | 46.240 | 2.728.160 | -20 % |
| 19 | Registro con tapa de H°A°, dimensiones 40x40x40 cm, fondo de 10 cm de piedra triturada | Uni | 8 | 340.000 | 2.720.000 | 272.000 | 2.176.000 | -20 % |
| 20 | Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electroducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2 | ml | 90 | 65.057 | 5.855.130 | 52.046 | 4.684.140 | -19,9993 % |
| 21 | Suministro e instalaciones de tablero metálico con barras trifásico 12 Módulos incluye disyuntor termomagnético trifásico y disyuntor diferencial trifásico | Uni | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | -20 % |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*

***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Puesta a tierra, una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Global | 1 | 501.626 | 501.626 | 401.301 | 401.301 | -19,99996 % |
| 23 | Suministro y erección de poste de hormigón armando de 7/200 con cimentación reforzada y bajantes de caño metálico sincado para alimentación de proyectores por poste de HA | Uni | 6 | 3.525.751 | 21.154.506 | 2.820.601 | 16.923.606 | -19,99999 % |
| 24 | Suministro e instalación de luminancia LED 400W (incluido accesorios) | Uni | 12 | 2.777.000 | 33.324.000 | 2.221.600 | 26.659.200 | -20 % |
| 25 | Suministro e instalación de luminacia LED 200W (incluido accesorios) | Uni | 2 | 2.102.173 | 4.204.346 | 1.681.738 | 3.363.476 | -20,00002 % |
| 26 | Alimentación de circuito de luces en electroductos antillama | Uni | 14 | 960.000 | 13.440.000 | 768.000 | 10.752.000 | -20 % |
| 27 | Alimentación de circuito de tomas en electroductos antillama | Uni | 3 | 861.000 | 2.583.000 | 688.800 | 2.066.400 | -20 % |
| 28 | Tomas corriente común | Uni | 4 | 77.000 | 308.000 | 61.600 | 246.400 | -20 % |
| 29 | Tomas corriente tipo schuko | Uni | 2 | 82.000 | 164.000 | 65.600 | 131.200 | -20 % |
| 30 | Toma corriente trifásico 3x3 2A cb cibdyctires sección mínima 6mm2 | Uni | 2 | 581.000 | 1.162.000 | 464.800 | 929.600 | -20 % |
| 31 | Suministro e instalación de fotocélula | Uni | 1 | 110.350 | 110.350 | 88.280 | 88.280 | -20 % |
| 32 | Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,15m revocado registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal | Uni | 1 | 4.725.350 | 4.725.350 | 3.780.280 | 3.780.280 | -20 % |
| 33 | Construcción de desagüe pluvial Registro 40X40 con rejilla metálica | Uni | 16 | 295.000 | 4.720.000 | 236.000 | 3.776.000 | -20 % |
| 34 | Caños de PVC de 100mm, con protección mecánica de ladrillo común | ml | 180 | 63.000 | 11.340.000 | 50.400 | 9.072.000 | -20 % |
| 35 | Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos, escalera y rampa de escenario (según planos) | ml | 23,3 | 290.000 | 6.757.000 | 232.000 | 5.405.600 | -20 % |
| 36 | Pintura látex exterior (paredes de mampostería revocadas) | m2 | 72 | 23.000 | 1.656.000 | 18.400 | 1.324.800 | -20 % |
| 37 | Pintura sintética de barandas y caños metálicos | m2 | 52 | 37.135 | 1.931.020 | 29.708 | 1.544.816 | -20 % |
| 38 | Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva según planos | m2 | 316 | 49.470 | 15.632.520 | 39.576 | 12.506.016 | -20 % |
| 39 | Demolición de cercado existente. | ml | 50 | 18.550 | 927.500 | 14.840 | 742.000 | -20 % |



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Incluye base. | | | | | | | |
| 40 | Pilares de Caño estructural metálico redondo de 3" x 2mm, con separación cada 3 mts y Caño estructural superior 40x60 de 1,5mm (altura libre de 3,30 m según planos) | Uni | 24 | **261.700** | **6.280.800** | 209.360 | 5.024.640 | -20 % |
| 41 | Alambre Tejido (accesorios incluido) | ml | 67,3 | **255.300** | **17.181.690** | 204.240 | 13.745.352 | -20 % |
| 42 | Escalera y Rampa de Acceso al Escenario | Global | 1 | **4.779.951** | **4.779.951** | 3.823.961 | 3.823.961 | -20 % |
| 43 | Arcos metálicos para futbol (según diseño incluye red de arco) | Uni | 2 | **2.300.000** | **4.600.000** | 1.840.000 | 3.680.000 | -20 % |
| 44 | Poste de caños galv de 3" según diseño para cancha de vóley (Red Incluido) | Uni | 1 | **2.408.220** | **2.408.220** | 1.926.560 | 1.926.560 | -20,0007 % |
| 45 | Servicio de retiro de vallado | m2 | 50 | **6.000** | **300.000** | 4.800 | 240.000 | -20 % |
| 46 | Limpieza final, retiro de materiales sobrantes y escombro | m2 | 450 | **3.000** | **1.350.000** | 2.400 | 1.080.000 | -20 % |
| 47 | Placa de inauguración | Uni | 1 | **1.184.000** | **1.184.000** | 947.200 | 947.200 | -20 % |
| | | | | **TOTAL** | **370.731.159** | **TOTAL** | **296.584.910** | -20,0000047 % |

La oferta del oferente **Ceferiano Zarza Ruc.: 2.296.529-7,** supera el 20% para ofertas por debajo del precio referencial por lo que se remitio una nota, por la cual se solicita una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, la nota N°34/2025 remitida se puede apreciar a continuación.-

*Lic. Marcos Segovia*
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Capital Nacional del Desarrollo

**Nota N°34/2025**

Fram, 12 de Mayo de 2025

**Señor:**
**Ceferiano Zarza**
**Ruc: 2.296.529-7**
**Presente**

Me dirijo a usted a fin de solicitar documentos referente a la LICITACIÓN N°03/2025 DE MENOR CUANTIA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA. VALLADO PERIMETRAL Y ESCENARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N°2313 SAN ISIDRO LABRADOR DEL DISTRITO DE FRAM ID N° 460849.-

La empresa cumple con todos los requisitos documentales sustanciales.

Como se encuentra establecido en la carta de invitación PBC en el apartado **Análisis de precios ofertados:**

*Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una **explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem**, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:*

***1. En obras públicas:** cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*

El sistema de adjudicación es por **el total** y el precio total ofertado no se encuentran dentro del margen adjudicable por lo que el comité de evaluación solicita una explicación detallada de la composición de los precios ofertados

El porcentaje de variación se puede apreciar en el siguiente cuadro:

| Construcción de pista deportiva, vallado perimetral y escenario en la Escuela Básica N°2313 San Isidro Labrador del distrito de Fram | | | | Precio Referencial | | Ceferiano Zarza Ruc.: 2.296.529-7 | | % de variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Uni. | Cant. | Precio Unitario Promedio | Precio total Promedio | Precio Unitario | Precio Total | |
| 1 | Cartel de Obras | Uni | 1 | 1.240.000 | 1.240.000 | 992.000 | 992.000 | -20 % |
| 2 | Obrador | Uni | 1 | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.253.600 | 1.253.600 | -20 % |
| 3 | Vallado de Obra h= 1.50 | m2 | 50 | 50.888 | 2.544.400 | 40.710 | 2.035.500 | - 20.0008 % |
| 4 | Replanteo y marcación de obra. | m2 | 450 | 3.695 | 1.662.750 | 2.956 | 1.330.200 | -20 % |
| 5 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 450 | 5.646 | 2.540.700 | 4.517 | 2.032.650 | -19,996 % |
| 6 | Movimiento de suelo y desmonte de terreno | m2 | 270 | 50.000 | 13.500.000 | 40.000 | 10.800.000 | -20 % |
| 7 | Relleno y compactación | m3 | 270 | 66.963 | 18.080.010 | 53.570 | 14.463.900 | -20,0006 % |
| 8 | Excavación de Cimiento | m3 | 4 | 124.000 | 496.000 | 99.200 | 396.800 | -20 % |
| 9 | Zapatas de hormigón fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,5 | 2.400.000 | 3.600.000 | 1.920.000 | 2.880.000 | -20 % |
| 10 | Pilares de H°A° fck= 210 kg/cm2 | m3 | 7 | 2.800.000 | 19.600.000 | 2.240.000 | 15.680.000 | -20 % |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Viga inferior de HºAº fck= 210 kg/cm2 | ml | 41 | 131.600 | 5.395.600 | 105.280 | 4.316.480 | -20 % |
| 12 | Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck= 210 kg/cm2 (incluye pista, rampa y escenario) | m2 | 375 | 218.800 | 82.050.000 | 175.040 | 65.640.000 | -20 % |
| 13 | Graderías (incluye losa, vigas, columnas y zapatas de Hormigón Visto) fck= 210 kg/cm2 | m3 | 10 | 3.000.000 | 30.000.000 | 2.400.000 | 24.000.000 | -20 % |
| 14 | Mamposteria de 0,30m | m2 | 29 | 191.310 | 5.547.990 | 153.048 | 4.438.392 | -20 % |
| 15 | Mamposteria de 0,15m | m2 | 12 | 150.000 | 1.800.000 | 120.000 | 1.440.000 | -20 % |
| 16 | Aislación horizontal de 0,30 en U | ml | 29 | 33.000 | 957.000 | 26.400 | 765.600 | -20 % |
| 17 | Revoque a la cal | m2 | 59 | 51.500 | 3.038.500 | 41.200 | 2.430.800 | -20 % |
| 18 | Revoque con hidrofugo | m2 | 59 | 57.800 | 3.410.200 | 46.240 | 2.728.160 | -20 % |
| 19 | Registro con tapa de HºAº, dimensiones 40x40x40 cm, fondo de 10 cm de piedra triturada | Uni | 8 | 340.000 | 2.720.000 | 272.000 | 2.176.000 | -20 % |
| 20 | Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electroducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2 | ml | 90 | 65.057 | 5.855.130 | 52.046 | 4.684.140 | -19,9993 % |
| 21 | Suministro e instalaciones de tablero metálico con barras trifásico 12 Módulos incluye disyuntor termomagnético trifásico y disyuntor diferencial trifásico | Uni | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | -20 % |
| 22 | Puesta a tierra, una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Global | 1 | 501.626 | 501.626 | 401.301 | 401.301 | -19,99996 % |
| 23 | Suministro y erección de poste de hormigón armando de 7/200 con cimentación reforzada y bajantes de caño metálico sincado para alimentación de proyectores por poste de HA | Uni | 6 | 3.525.751 | 21.154.506 | 2.820.601 | 16.923.606 | -19,99999 % |
| 24 | Suministro e instalación de luminancia LED 400W (incluido accesorios) | Uni | 12 | 2.777.000 | 33.324.000 | 2.221.600 | 26.659.200 | -20 % |
| 25 | Suministro e instalación de luminacia LED 200W (incluido accesorios) | Uni | 2 | 2.102.173 | 4.204.346 | 1.681.738 | 3.363.476 | -20,00002 % |
| 26 | Alimentación de circuito de luces en electroductos antillama | Uni | 14 | 960.000 | 13.440.000 | 768.000 | 10.752.000 | -20 % |
| 27 | Alimentación de circuito de tomas en electroductos antillama | Uni | 3 | 861.000 | 2.583.000 | 688.800 | 2.066.400 | -20 % |
| 28 | Tomas corriente común | Uni | 4 | 77.000 | 308.000 | 61.600 | 246.400 | -20 % |
| 29 | Tomas corriente tipo schuko | Uni | 2 | 82.000 | 164.000 | 65.600 | 131.200 | -20 % |
| 30 | Toma corriente trifásico 3x3 2A cb cibdyctires sección minima 6mm2 | Uni | 2 | 581.000 | 1.162.000 | 464.800 | 929.600 | -20 % |
| 31 | Suministro e instalación de fotocélula | Uni | 1 | 110.350 | 110.350 | 88.280 | 88.280 | -20 % |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,15m revocado registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal | Uni | 1 | 4.725.350 | 4.725.350 | 3.780.280 | 3.780.280 | -20 % |
| 33 | Construcción de desagüe pluvial Registro 40X40 con rejilla metálica | Uni | 16 | 295.000 | 4.720.000 | 236.000 | 3.776.000 | -20 % |
| 34 | Caños de PVC de 100mm, con protección mecánica de ladrillo común | ml | 180 | 63.000 | 11.340.000 | 50.400 | 9.072.000 | -20 % |
| 35 | Baranda de caño metálico para graderia, pasamanos, escalera y rampa de escenario (según planos) | ml | 23,3 | 290.000 | 6.757.000 | 232.000 | 5.405.600 | -20 % |
| 36 | Pintura látex exterior (paredes de mamposteria revocadas) | m2 | 72 | 23.000 | 1.656.000 | 18.400 | 1.324.800 | -20 % |
| 37 | Pintura sintética de barandas y caños metálicos | m2 | 52 | 37.135 | 1.931.020 | 29.708 | 1.544.816 | -20 % |
| 38 | Pintura de cancha (fondo y lineas de área con pintura polideportiva según planos | m2 | 316 | 49.470 | 15.632.520 | 39.576 | 12.506.016 | -20 % |
| 39 | Demolición de cercado existente. Incluye base. | ml | 50 | 18.550 | 927.500 | 14.840 | 742.000 | -20 % |
| 40 | Pilares de Caño estructural metálico redondo de 3" x 2mm, con separación cada 3 mts y Caño estructural superior 40x60 de 1.5mm (altura libre de 3.30 m según planos) | Uni | 24 | 261.700 | 6.280.800 | 209.360 | 5.024.640 | -20 % |
| 41 | Alambre Tejido (accesorios incluido) | ml | 67,3 | 255.300 | 17.181.690 | 204.240 | 13.745.352 | -20 % |
| 42 | Escalera y Rampa de Acceso al Escenario | Global | 1 | 4.779.951 | 4.779.951 | 3.823.961 | 3.823.961 | -20 % |
| 43 | Arcos metálicos para futbol (según diseño incluye red de arco) | Uni | 2 | 2.300.000 | 4.600.000 | 1.840.000 | 3.680.000 | -20 % |
| 44 | Poste de caños galv de 3" según diseño para cancha de vóley (Red Incluido) | Uni | 1 | 2.408.220 | 2.408.220 | 1.926.560 | 1.926.560 | -20,0007 % |
| 45 | Servicio de retiro de vallado | m2 | 50 | 6.000 | 300.000 | 4.800 | 240.000 | -20 % |
| 46 | Limpieza final, retiro de materiales sobrantes y escombro | m2 | 450 | 3.000 | 1.350.000 | 2.400 | 1.080.000 | -20 % |
| 47 | Placa de inauguración | Uni | 1 | 1.184.000 | 1.184.000 | 947.200 | 947.200 | -20 % |
| | | | | TOTAL | 370.731.159 | TOTAL | 296.584.910 | -20.0000047 % |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

La explicación detallada debe realizarse a través de una nota de contestación y anexo a la misma debe remitirse la Planilla de Composición de Precios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Favor presentar dichos documentos de forma física en la oficina de la municipalidad de Fram dentro del horario de atención de 07:00 hs a 13:00 de lunes a viernes o de forma digital a través del correo uocfram@gmail.com.-

El plazo de presentación de lo solicitado es para las 13:00 hs del día martes 13 de Mayo del corriente año.-



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Sin más nada que agregar la ocasión se hace propicia para saludarlo muy atentamente.

Econ. Guillermo Gonzalez
Enc. UOC

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RUDNIK
Fecha: 2025.05.12 08:13:34 -03'00'

**Lic. Guillermo González Rudnik**
**Encargado Dpto. UOC**
**Municipalidad de Fram**

A través del correo habilitado para la recepción de la constestacion requerida, en tiempo y forma, el oferente **Ceferiano Zarza Ruc.: 2.296.529-7** remite la nota de contestación y adjunta el las planillas de Composición de Precios, la cual será analizada por el comité de evaluación, la nota remitida se puede aprecia a continuación:

**CONSTRUCCIONES ZARZA**

Construcción de general, electricidad, pintura, plomería Cel.:(0985) 701- 394
Santa Catalina – San Pedro del Paraná

San Pedro del Paraná, 12 de mayo de 2.025

Señor
Lic. Guillermo González Rudnik
Encargado Dpto. UOC
Municipalidad de Fram
Presente

Me dirijo a usted con referencia a la Licitación por MCN para "**LICITACIÓN Nº03/2025 DE MENOR CUANTIA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA, VALLADO PERIMETRAL Y ESCENARIO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº2313 SAN ISIDRO LABRADOR DEL DISTRITO DE FRAM ID Nº 460849** a fin de presentar lo solicitado:

- ✓ Planilla de Composición de Precios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones

Sin otro en particular me despido atentamente.

CONSTRUCCIONES ZARZA
De Ceferiano Zarza
R.U.C. 2296529 - 7

**Ceferiano Zarza**
**Oferente**

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Analizando los formularios de composición de precios establecidos en el PBC, se pudo analizar y constatar en todos los formularios de cada ítem remitido, en el apartado "a) equipos a utilizar", en todas ellas describen "Herramientas Varias" y no se detallan especificamentes las herramientas o equipos a utilizar para la ejecución de cada ítem.

Ítems como el N° 5 Limpieza y preparación del terreno, ítem N° 6 Movimiento de suelo y desmonte de terreno y el ítem N° 7 Relleno y compactación, requieren la utilización de maquinarias pesadas ya que en el lugar donde se desea ejecutar la obra se encuentra en una pendiente y dichas maquinarias son requeridas en el apartado **Capacidad en materia de equipos** para la nivelación, relleno y compactación del terreno, el oferente no menciona la utilización de dichos equipos y de ningún otro tipo de herramientas englobándolo en la descripción como **"herramientas Varias"** lo cual se puede apreciar a continuación:

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram.
Capital Nacional del Desarrollo

| Fecha 12/05/25 | Item N° 6 Movimiento de suelo y desmonte de terreno | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Obra | | Unidad : | |
| a) Equipo a utilizar | Modelo de Equipo | Horas de c/ equipo | Costo Horario Gs. | Costo Total Hora Horario Gs. |
| Herramientas varias | | 1,00 | 27.353 | 27.353 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | A) Total Gs. | 27.353 |
| b) Mano de Obra | Cantidad de Trabajadores | Horas de c/ Trabajador | Costo Horario Gs. | Costo Total Hora Horario Gs. |
| Oficial | 1,00 | 0,10 | 10.000 | 1.000 |
| Ayudante | 1,00 | 0,10 | 7.000 | 700 |
| Recidente | 1,00 | 0,10 | 10.000 | 1.000 |
| | | | B) Total Gs. | 2.700 |
| C) Producción de equipo p/h= | | | | |
| D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D | | | | |
| E)Materiales | Unidad | Consumo | Costo Horario Gs. | Costo Total Hora Horario Gs. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | C) Total Gs. | - |
| F)Transporte | DMT KM | | Costo Horario Gs. | Costo Total Hora Horario Gs. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | C) Total Gs. | 30.053 |
| Costo Directo Total [D+E+F] | | | Gs | 30.053 |
| Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) | | | 0,10 | 3.005 |
| Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) | | | 0,11 | 3.306 |
| Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) | | | Gs | 36.364 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 0,10 | 3.636 |
| COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA] | | | | 40.000 |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

Yanina Fleitas Sampayo
Licenciada en Administración

CONSTRUCCIONES ZARZA
De Cirioriano Zarza
R.U.C. 2290828 - 7



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

# CONSTRUCCIONES ZARZA

Construcción de general, electricidad, pintura, plomería Cel.:(0985) 701- 394
Santa Catalina – San Pedro del Paraná

| Fecha 12/05/25 | Item N° 7 Relleno y compactación | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Obra | | Unidad : | |
| a) Equipo a utilizar | Modelo de Equipo | Horas de c/ equipo | Costo Horario Gs. | Costo Total Hora Horario Gs. |
| Herramientas varias | | 1,00 | 31.248 | 31.248 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | A) Total Gs. | 31.248 |
| b) Mano de Obra | Cantidad de Trabajadores | Horas de c/ Trabajador | Costo Horario Gs. | Costo Total Hora Horario Gs. |
| Oficial | 1,00 | 0,10 | 10.000 | 1.000 |
| Ayudante | 2,00 | 1,00 | 7.000 | 7.000 |
| Recidente | 1,00 | 0,10 | 10.000 | 1.000 |
| | | | B) Total Gs. | 9.000 |
| C) Producción de equipo p/h= | | | | |
| D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D | | | | |
| E)Materiales | Unidad | Consumo | Costo Horario Gs. | Costo Total Hora Horario Gs. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | C) Total Gs. | - |
| F)Transporte | DMT KM | | Costo Horario Gs. | Costo Total Hora Horario Gs. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | C) Total Gs. | 40.248 |
| Costo Directo Total [D+E+F] | | | Gs | 40.248 |
| Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) | | | 0,10 | 4.025 |
| Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) | | | 0,11 | 4.427 |
| Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) | | | Gs | 48.700 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 0,10 | 4.870 |
| COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA] | | | | 53.570 |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

Yanice Fleitas Scappini
Licenciada en Administración

CONSTRUCCIONES ZARZA
De Ceferiano Zarza
R.U.C. 2296529 - 7



**MISION:**
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
**VISION:**
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Por lo que este comité reunido para el análisis del mismo, no encuentra satisfacción en los documentos remitidos por el oferente **Ceferiano Zarza Ruc.: 2.296.529-7,** es por ello que el precio es declarado **inaceptable** y por lo **tanto la oferta rechazada**.

Solicitar la corrección de dichos documentos violaría los principios de Igualdad y Libre Competencia, por lo que al rechazar la oferta del oferente **Ceferiano Zarza Ruc.: 2.296.529-7,** se procede a analizar la siguiente oferta el cual corresponde a **Severa Villar Fernández Ruc.: 3.429.548-8.-**

**ANALISIS DE PRECIOS OFERTADO POR SEVERA VILLAR FERNÁNDEZ RUC.: 3.429.548-8**

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

Durante la evaluación de ofertas, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

**1. En obras públicas:** cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Luego de la verificación de los errores aritméticos de la oferta presentada, el Comité de Evaluaciones pasa a controlar minuciosamente los valores propuestos por la Empresa y es como sigue:

| **Construcción de pista deportiva, vallado perimetral y escenario en la Escuela Básica Nº2313 San Isidro Labrador del distrito de Fram** | | | | **Precio Referencial** | | **Severa Villar Fernández Ruc.: 3.429.548-8** | | **% de variación** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad** | **Cant.** | **Precio Unitario Promedio** | **Precio total Promedio** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | |
| 1 | Cartel de Obras | Uni | 1 | **1.240.000** | **1.240.000** | 994.480 | 994.480 | -19,8 % |
| 2 | Obrador | Uni | 1 | **1.567.000** | **1.567.000** | 1.256.734 | 1.256.734 | -19,8 % |
| 3 | Vallado de Obra h= 1,50 | m2 | 50 | **50.888** | **2.544.400** | 40.812 | 2.040.600 | -19,8 % |
| 4 | Replanteo y marcación de obra. | m2 | 450 | **3.695** | **1.662.750** | 2.963 | 1.333.350 | -19,8 % |
| 5 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 450 | **5.646** | **2.540.700** | 4.528 | 2.037.600 | -19,8 % |
| 6 | Movimiento de suelo y desmonte de terreno | m2 | 270 | **50.000** | **13.500.000** | 40.100 | 10.827.000 | -19,8 % |
| 7 | Relleno y compactación | m3 | 270 | **66.963** | **18.080.010** | 53.704 | 14.500.080 | -19,8 % |



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Excavación de Cimiento | m3 | 4 | 124.000 | 496.000 | 99.448 | 397.792 | -19,8 % |
| 9 | Zapatas de hormigón fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,5 | 2.400.000 | 3.600.000 | 1.924.800 | 2.887.200 | -19,8 % |
| 10 | Pilares de H°A° fck= 210 kg/cm2 | m3 | 7 | 2.800.000 | 19.600.000 | 2.245.600 | 15.719.200 | -19,8 % |
| 11 | Viga inferior de H°A° fck= 210 kg/cm2 | ml | 41 | 131.600 | 5.395.600 | 105.543 | 4.327.263 | -19,8 % |
| 12 | Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck= 210 kg/cm2 (incluye pista, rampa y escenario) | m2 | 375 | 218.800 | 82.050.000 | 175.478 | 65.804.250 | -19,8 % |
| 13 | Graderías (incluye losa, vigas, columnas y zapatas de Hormigón Visto) fck= 210 kg/cm2 | m3 | 10 | 3.000.000 | 30.000.000 | 2.406.000 | 24.060.000 | -19,8 % |
| 14 | Mampostería de 0,30m | m2 | 29 | 191.310 | 5.547.990 | 153.431 | 4.449.499 | -19,8 % |
| 15 | Mampostería de 0,15m | m2 | 12 | 150.000 | 1.800.000 | 120.300 | 1.443.600 | -19,8 % |
| 16 | Aislación horizontal de 0,30 en U | ml | 29 | 33.000 | 957.000 | 26.466 | 767.514 | -19,8 % |
| 17 | Revoque a la cal | m2 | 59 | 51.500 | 3.038.500 | 41.303 | 2.436.877 | -19,8 % |
| 18 | Revoque con hidrofugo | m2 | 59 | 57.800 | 3.410.200 | 46.356 | 2.735.004 | -19,8 % |
| 19 | Registro con tapa de H°A°, dimensiones 40x40x40 cm, fondo de 10 cm de piedra triturada | Uni | 8 | 340.000 | 2.720.000 | 272.680 | 2.181.440 | -19,8 % |
| 20 | Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electroducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2 | ml | 90 | 65.057 | 5.855.130 | 52.176 | 4.695.840 | -19,8 % |
| 21 | Suministro e instalaciones de tablero metálico con barras trifásico 12 Módulos incluye disyuntor termomagnético trifásico y disyuntor diferencial trifásico | Uni | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.924.800 | 1.924.800 | -19,8 % |
| 22 | Puesta a tierra, una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Global | 1 | 501.626 | 501.626 | 402.304 | 402.304 | -19,8 % |
| 23 | Suministro y erección de poste de hormigón armando de 7/200 con cimentación reforzada y bajantes de caño metálico sincado para alimentación de proyectores por poste de HA | Uni | 6 | 3.525.751 | 21.154.506 | 2.827.652 | 16.965.912 | -19,8 % |
| 24 | Suministro e instalación de luminancia LED 400W (incluido accesorios) | Uni | 12 | 2.777.000 | 33.324.000 | 2.227.154 | 26.725.848 | -19,8 % |
| 25 | Suministro e instalación de luminacia LED 200W (incluido accesorios) | Uni | 2 | 2.102.173 | 4.204.346 | 1.685.943 | 3.371.886 | -19,8 % |
| 26 | Alimentación de circuito de luces en electroductos antillama | Uni | 14 | 960.000 | 13.440.000 | 769.920 | 10.778.880 | -19,8 % |
| 27 | Alimentación de circuito de tomas en electroductos antillama | Uni | 3 | 861.000 | 2.583.000 | 690.522 | 2.071.566 | -19,8 % |
| 28 | Tomas corriente común | Uni | 4 | 77.000 | 308.000 | 61.754 | 247.016 | -19,8 % |
| 29 | Tomas corriente tipo schuko | Uni | 2 | 82.000 | 164.000 | 65.764 | 131.528 | -19,8 % |
| 30 | Toma corriente trifásico 3x3 2A cb cibdyctires sección mínima 6mm2 | Uni | 2 | 581.000 | 1.162.000 | 465.962 | 931.924 | -19,8 % |
| 31 | Suministro e instalación de fotocélula | Uni | 1 | 110.350 | 110.350 | 88.501 | 88.501 | -19,8 % |

Yesica Fleitas Scappini
Licenciada en Administración

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,15m revocado registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal | Uni | 1 | **4.725.350** | **4.725.350** | 3.789.731 | 3.789.731 | -19,8 % |
| 33 | Construcción de desagüe pluvial Registro 40X40 con rejilla metálica | Uni | 16 | **295.000** | **4.720.000** | 236.590 | 3.785.440 | -19,8 % |
| 34 | Caños de PVC de 100mm, con protección mecánica de ladrillo común | ml | 180 | **63.000** | **11.340.000** | 50.526 | 9.094.680 | -19,8 % |
| 35 | Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos, escalera y rampa de escenario (según planos) | ml | 23,3 | **290.000** | **6.757.000** | 232.580 | 5.419.114 | -19,8 % |
| 36 | Pintura látex exterior (paredes de mampostería revocadas) | m2 | 72 | **23.000** | **1.656.000** | 18.446 | 1.328.112 | -19,8 % |
| 37 | Pintura sintética de barandas y caños metálicos | m2 | 52 | **37.135** | **1.931.020** | 29.782 | 1.548.664 | -19,8 % |
| 38 | Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva según planos | m2 | 316 | **49.470** | **15.632.520** | 39.675 | 12.537.300 | -19,8 % |
| 39 | Demolición de cercado existente. Incluye base. | ml | 50 | **18.550** | **927.500** | 14.877 | 743.850 | -19,8 % |
| 40 | Pilares de Caño estructural metálico redondo de 3" x 2mm, con separación cada 3 mts y Caño estructural superior 40x60 de 1,5mm (altura libre de 3,30 m según planos) | Uni | 24 | **261.700** | **6.280.800** | 209.883 | 5.037.192 | -19,8 % |
| 41 | Alambre Tejido (accesorios incluido) | ml | 67,3 | **255.300** | **17.181.690** | 204.751 | 13.779.742 | -19,8 % |
| 42 | Escalera y Rampa de Acceso al Escenario | Global | 1 | **4.779.951** | **4.779.951** | 3.833.521 | 3.833.521 | -19,8 % |
| 43 | Arcos metálicos para futbol (según diseño incluye red de arco) | Uni | 2 | **2.300.000** | **.600.000** | 1.844.600 | 3.689.200 | -19,8 % |
| 44 | Poste de caños galv de 3" según diseño para cancha de vóley (Red Incluido) | Uni | 1 | **2.408.220** | **2.408.220** | 1.931.392 | 1.931.392 | -19,8 % |
| 45 | Servicio de retiro de vallado | m2 | 50 | **6.000** | **300.000** | 4.812 | 240.600 | -19,8 % |
| 46 | Limpieza final, retiro de materiales sobrantes y escombro | m2 | 450 | **3.000** | **1.350.000** | 2.406 | 1.082.700 | -19,8 % |
| 47 | Placa de inauguración | Uni | 1 | **1.184.000** | **1.184.000** | 949.568 | 949.568 | -19,8 % |
| | | | | **TOTAL** | **370.731.159** | **TOTAL** | **297.326.294** | -19,8 % |

La oferta del oferente **Severa Villar Fernández Ruc.: 3.429.548-8,** se encuentra en los márgenes permitidos, no supera el 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante para esta contratación.-

## SOLICITUD DE DOCUMENTOS

A través de una nota remitida al correo electrónico declarado, se remitió una solicitud de documentos, la solicitud se puede apreciar a continuación:

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Capital Nacional del Desarr

**Nota N°36/2025**

Fram. 20 de Mayo de 2025

**Señora:**
**Severa Villar Fernández**
**NELI SERVICIO**
**Ruc.: 3.429.548-8**
**Presente**

Me dirijo a usted a fin de solicitar documentos referente a la LICITACIÓN N°03/2025 DE MENOR CUANTIA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA. VALLADO PERIMETRAL Y ESCENARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N°2313 SAN ISIDRO LABRADOR DEL DISTRITO DE FRAM ID N° 460849.-

Su empresa unipersonal presento su oferta en la presente convocatoria es por ello que el comité de evaluación en el análisis de su oferta solicita los documentos que se citan a continuación:

1- Justificación de la experiencia especifica solicitada 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida
2- Formulario de LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA y Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave. técnico y de administración. propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. (adjuntar documentos requeridos en el PBC)
3- Actas de recepción donde en la mismas se detallen que las entregas de los trabajos fueron recibidas satisfactoriamente
4- Formulario CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS - 7021 – OBRAS
5- Formulario COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

Favor presentar dichos documentos de forma física en la oficina de la municipalidad de Fram dentro del horario de atención de 07:00 hs a 13:00 de lunes a viernes o de forma digital a través del correo uocfram@gmail.com.-

El plazo de presentación de lo solicitado es para las 13:00 hs del día Miércoles 21 de Mayo del corriente año. los documentos deben estar acompañado de una nota de contestación.

Sin más nada que agregar la ocasión se hace propicia para saludarlo muy atentamente.

Econ. Guillermo Gonzalez
Enc. UOC

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RUDNIK
Fecha: 2025.05.20 07:18:50 -03'00'

**Lic. Guillermo González Rudnik**
**Encargado Dpto. UOC**
**Municipalidad de Fram**

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

El oferente respondió con una nota de contestación a través de mesa de entrada dentro del plazo establecido, adjunto a la nota se encuentran los documentos requeridos las cuales serán analizadas, la nota de contestación se puede apreciar a continuación:

**NELI SERVICIOS**

Construcciones en General
Servicios de Fletes
Servicios de Limpieza en General
Ayolas-Misiones
Ayolas,21 de Mayo de 2025

Telefono: (0972) 179522

**Comité de Evaluacion**

**Municipalidad de Fram**

**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con referencia a la nota de solicitud de documentación formal referente a la oferta presentada por mi empresa en el llamado Convocatoria de la "Construcción de pista deportiva, vallado perimetral y escenario en la Escuela Básica Nº2313 San Isidro Labrador del distrito de Fram" con ID Nº 460.849

Se remiten:

***En cuanto a Experiencia Especifica/General, se remiten:***

Lo solicitado

***En Cuanto a Capacidad de Personal se remiten:***

Lo solicitado

Ademas, se remiten los Formularios Nº 6 Capacidad de Personal, Formulario Nº 8 Cronograma de Equipos y Formulario Nº 9 de Compromisos Vigentes

Aprovecho la oportunidad para la saludarlos atentamente, y me pongo a disposición ante cualquier aclaratoria necesaria amparada en el Articulo 57 del Decreto Reglamentario Nº 9823/23

Atentamente,

Severa Villar Fernandez
NELI SERVICIOS

Neli Servicios
de. Severa Villar Fernandez
Ruc 3429548 8

MUNICIPALIDAD DE FRAM
MESA DE ENTRADA
Nº 607 Fecha: 21/05/25
Hora Recibida: 7:40
Firma: Conforme

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

## REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

| | |
|---|---|
| **Formulario de Oferta ***<br>El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. | CUMPLE |
| **Garantía de Mantenimiento de Oferta***<br>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP. (Póliza de Seguro) | CUMPLE |
| **Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)** | CUMPLE |
| **Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)** | PRESENTA<br>Cert. N°198604 |
| Certificado de cumplimiento tributario. **(**)** | CUMPLE |
| Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)** | CUMPLE |
| Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**) | CUMPLE |
| **8. Documentos legales. Oferentes** | |
| **8.1. Personas Físicas.** | |
| a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*) | CUMPLE |
| b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*) | CUMPLE |
| c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) | NO APLICA |

| | |
|---|---|
| **ANEXO II DE LA RESOLUCION DNCP N°5118/23** | |
| Declaración jurada de estar o no estar incurso/a en causales de los deberes de abstención en caso de conflictos de intereses en relación a funcionarios públicos.- | PRESENTA |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

## CAPACIDAD FINANCIERA

### RATIOS FINANCIEROS

**A. Coeficiente de liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. Años 2021, 2022 y 2023.-**

| INFORMACION FINANCIERA | EJERCICIOS | | | | Total de los 3 ultimo años | Promedio de los 3 últimos años | Coeficiente Medio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Formula** | **2021** | **2022** | **2023** | | | | |
| Ratio de liquidez | Activo Corriente | 708.686.304 | 863.038.403 | 1.134.633.689 | 2.706.358.396 | 902.119.465 | 37,67 | Cumple |
| | Pasivo Corriente | 1.107.619 | 36.157.508 | 34.565.931 | 71.831.058 | 23.943.686 | | |

**B. Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados Años 2021, 2022 y 2023.-**

| **Información Financiera** | EJERCICIOS | | | | Total de los 3 ultimo años | Promedio de los 3 últimos años | Coeficiente Medio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Formula** | **2021** | **2022** | **2023** | | | | |
| Endeudamiento | Pasivo Total | 1.107.619 | 71.157.508 | 34.565.931 | 106.831.058 | 35.610.353 | 0,034 | Cumple |
| | Activo Total | 856.201.617 | 970.783.577 | 1.228.754.430 | 3.055.739.624 | 1.018.579.875 | | |

A Continuación se prosigue a la verificación de documentos que demuestren que el Oferente posee o tiene acceso a suficiente activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de créditos y otros medios financieros para cumplir los requisitos en el Pliego de Bases y Condiciones. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, según se detalla en la planilla.-

Yesica Fichas Scappini
Licenciada en Administración

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



**MISION:**
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
**VISION:**
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

**C. Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros correspondiente al promedio de los ejercicios fiscal años 2021, 2022 y 2023, no deberá ser negativo.**

| INFORMACION FINANCIERA | EJERCICIOS | | | | Total de los 3 ultimo años | Resultado | Equivalente a % de monto en relación a la Oferta | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Formula** | **2021** | **2022** | **2023** | | | | |
| Activos Líquidos | Activo Corriente | 708.686.304 | 863.038.403 | 1.134.633.689 | 2.706.358.396 | 2.634.527.338 | **100 %** | Cumple |
| | Pasivo Corriente | 1.107.619 | 36.157.508 | 34.565.931 | 71.831.058 | | | |

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **del 20%.-**

| **REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA** | |
|---|---|
| a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente | CUMPLE |
| b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. | NO APLICA |
| c. Balance General de los años 2021, 2022 y 2023 | CUMPLE |

| **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS** | |
|---|---|
| **REQUISITOS MÍNIMOS** | |
| Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70%.- | CUMPLE |
| El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente. | CUMPLE |
| **EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS** | |
| **REQUISITOS MÍNIMOS** | |
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 1 (un) contratos, durante los últimos (10) diez años, similares a las obras propuestas. | CUMPLE |

Yesica Elías Scappini
Licenciada en Administración



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

| | |
|---|---|
| La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra | CUMPLE |
| A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | CUMPLE |
| Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 en las siguientes actividades clave: construcción de pista deportiva y/o Construcción de polideportivo | CUMPLE |
| **REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LOS PRESENTES CRITERIOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA EN OBRAS** | |
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. | CUMPLE |
| 2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. | CUMPLE |
| 3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada. | CUMPLE |
| 4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. | NO APLICA |

| | |
|---|---|
| **CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL** | |
| a) Residente de Obras: una persona con 5 (cinco) años de experiencias, el cual deberá permanecer en la zona de obras diariamente. | CUMPLE |
| b) Un jefe o Superintendente de Obras un arq y/o ing civil con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| **REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL** | |
| 1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. (adjuntar, Copia de título del profesional, Copia de Cédula de Identidad, Copia patente profesional municipal del profesional) | CUMPLE |
| 2. Actas de recepción donde en la mismas se detallen que las entregas de los trabajos fueron recibidas satisfactoriamente | CUMPLE |

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

| CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| 1. 1 (una) Camioneta 4x4 o 4x2 con carrocería o camioncito de pequeño porte | CUMPLE |
| 2. andamios y Herramientas menores de albañilerías | CUMPLE |
| 3. 1 (una) motoniveladora | CUMPLE |
| 4. 1 (una) retroexcavadora | CUMPLE |
| 5. 1 (una) compactadora | CUMPLE |
| 6. 1 (un) camión volquete | CUMPLE |
| 7. Hormigonera o mezcladora (de cemento) | CUMPLE |
| 8. Palas anchas y de puntas, Carretillas metálicas, Asada, Mazo, martillo | CUMPLE |
| **REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS** | |
| 1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. | CUMPLE |
| 2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. | CUMPLE |
| 3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia | CUMPLE |
| 4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | CUMPLE |

Por tanto y de conformidad a lo establecido en el **Art. 55 de la Ley N° 7021/22 dispone "Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas."** Este Comité Evaluador, realiza la siguiente recomendación:

ADJUDICAR a la **Sra. Severa Villar Fernández Ruc.: 3.429.548-8**, por la suma de ₲ 297.326.294 (Guaraníes: doscientos noventa y siete millones trescientos veintiséis mil doscientos noventa y cuatro) ya que el oferente cumple con todos los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en el PBC.-

Se ha dado por concluido el acto siendo las 11:00 horas del día 21 de Mayo del año dos mil veinticinco.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la máxima autoridad

Lic. Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*

Que, se remite el presente Dictamen para los fines que hubiere lugar, a los 21 días del mes de Mayo del año dos mil veinticinco.----------

**MSc. Yesica Fleitas**
Comité de Evaluación

**Lic. Marcos Segovia**
Comité de Evaluación



***MISION:***
*Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.*
***VISION:***
*Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.*