



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

Item	Descripción	Cantidad	MB EMPRENDIMIENTO		SOSA LEZCANO	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario)
1	Montaje de obrador	1,00	13.025.000	13.025.000		
2	Cartel de obra incluido estructura portante	1,00	1.936.666	1.936.666	1.900.000	1.900.000
3	Mampostería de 0,15m de ladrillo común (disminución de vano en ducha)	1,00	136.750	136.750		
4	Envarillado de fisura	3,00	69.900	209.700	135.000	135.000
5	Remoción y reposición de Revoque interior y exterior	21,50	61.600	1.324.400	68.000	204.000
6	Remoción y reposición de azulejos	20,50	133.917	2.745.299	60.000	1.290.000
7	Demolición y reposición de piso cerámico	3,00	141.750	425.250	140.000	2.870.000
8	Reposición de tejas total y cambio de tejuelones prensados rotos.	33,50	200.917	6.730.720	150.000	450.000
9	Colocación de Contraviga de madera 4x8"	3,60	642.500	2.313.000	200.000	6.700.000
10	De ventana balancín	2,00	54.083	108.166	650.000	2.340.000
11	De abertura de madera	4,00	40.750	163.000	55.000	110.000
12	De canaleta y caños de bajada	9,00	32.917	296.253	30.000	270.000
13	De paredes al látex	42,50	29.900	1.270.750	30.000	1.275.000
14	De techo, tirantes y tejuelitas	33,50	35.933	1.203.756	35.000	1.172.500
15	Provisión y colocación de puerta tablero 0.80cmx2.10cm (acceso baño) incluye herrajes y cerradura	1,00	1.519.167	1.519.167	1.500.000	1.500.000
16	Reposición paño de vidrio crudo de 4mm para abertura de balancín (1,00x0,16)	3,00	131.833	395.499		
17	Provisión y colocación de puerta placa para boxes	4,00	671.000	2.684.000	150.000	450.000
18	Provisión y colocación de artefacto 2x1 con tubos led	4,00	181.917	727.668	700.000	2.800.000
19	Cambio de cisterna alta	2,00	121.583	243.166	180.000	720.000
20	Provisión y colocación de sifón para mingitorio y accesorios (grifería, conexión flexible)	3,00	311.167	933.501	120.000	240.000
21	Espejo 2,00x1,20	1,00	660.167	660.167	300.000	900.000
22	Mesada para lavatorio de H1/4" A1/2" con azulejos y 3 bachas de porcelana empotradas con griferías (incluye base de mampostería) h= 0,90m	2,10	997.583	2.094.924	660.000	660.000
23	Tapa para inodoro	3,00	104.250	312.750	1.000.000	2.100.000
24	Ducha y brazo de PVC	4,00	294.083	1.176.332	105.000	315.000
25	Desagüe de mingitorios nuevo por pared hasta conexión con desagüe existente	3,00	370.667	1.112.001	295.000	1.180.000
26	Conexión de agua y desagüe para lavatorios en mesada	1,00	707.333	707.333	370.000	1.110.000
27	Demolición de cantero y colocación de cordón	1,00	990.000	990.000	750.000	750.000
28	Remoción y reposición de revoque interior y exterior	25,50	61.600	1.570.800	1000000	1.000.000
29	Remoción de techo de tejas	41,50	41.250	1.711.875	65000	1.657.500
30	Reposición de tejas total y cambio de tejuelones prensados rotos.	41,50	200.917	8.338.056	42000	1.743.000
31	Desmonte y reposición de tirante 2x6"	4,30	112.583	484.107	220000	9.130.000
32	De canaleta y caños de bajada	18,00	32.917	592.506	150000	645.000
33	De ventana balancín	3,00	54.083	162.249	35000	630.000
34	De abertura de madera	3,90	40.750	158.925	50000	195.000
35	De paredes al látex	96,50	29.900	2.885.350	50000	2.895.000
36	Pintura para tejuelón y maderamen	41,50	35.933	1.491.220	35000	1.452.500
37	Provisión y colocación de artefacto 2x1 con tubos led	4,00	181.917	727.668	185000	740.000
38	Remoción y reposición de revoque interior	2,00	61.600	123.200	65000	130.000
39	Remoción y reposición de tejas y tejuelitas	6,50	217.583	1.414.290	220000	1.430.000
40	Cambio de alfajías	6,00	54.250	325.500	55000	330.000
41	Provisión y colocación de puerta placa (0,70x2,10) incluye herrajes y cerradura	1,00	425.500	425.500	750000	750.000
42	Ducha y brazo de PVC	1,00	295.750	292.750	295000	295.000
43	Pedestal para lavamanos, incluye grifería, conexión de agua y desagüe	1,00	764.167	767.167	770000	770.000
44	Tapa para punto de luz	1,00	19.500	19.500	20000	20.000
45	De techo, tirantes y tejuelitas	6,50	35.933	233.565	35000	227.500
46	De paredes al látex	9,50	29.900	284.050	30000	285.000
47	De aberturas	3,80	40.750	154.850	40000	152.000
48	Vallado de Obra	16,00	182.917	2.926.672	185000	2.960.000
49	Demolición de cordón de mampostería	2,20	37.650	82.830	37000	81.400
50	Corte de árbol existente (sin destronque)	1,00	699.167	699.167	700000	700.000
51	Mampostería de ladrillo común de 0,15m	24,50	125.833	3.082.909	126000	3.087.000
52	Cordon de mampostería	2,00	48.767	97.534	48000	96.000
53	Arreglo de cantero	1,00	666.000	666.000	700000	700.000
54	Revoque interior y exterior	49,00	50.750	2.486.750	55000	2.695.000
55	Remoción y colocación de contrapiso de cascotes	40,00	53.583	2.143.320	55000	2.200.000
56	Piso cerámico (incluye carpeta base)	40,00	148.500	5.940.000	150000	6.000.000
57	Zocalo cerámico	20,00	33.817	676.340	35000	700.000
58	Alisada de cemento	12,50	50.750	634.375	50000	625.000
58	Remoción de techo y estructura de chapa	78,00	76.917	5.999.526	80000	6.240.000
60	Colocación de techo de chapa termoacústica con estructura metálica	79,00	377.333	29.809.307	380000	30.020.000
61	Canaleta de chapa N 24 desarrollo de 40cm, con 2 canos de bajada /100mm	19,00	66.250	1.258.750	110000	2.090.000
62	De paredes interior y exterior comedor	83,00	29.900	2.481.700	30000	2.490.000
63	De muralla costado comedor al látex	6,20	29.900	185.380	30000	186.000
64	Pintura de estructura metálica	1,00	387.500	387.500	400000	400.000
65	De cantero con pintura al látex	4,20	34.583	145.249	35000	147.000
66	De aberturas	7,20	40.750	293.400	40000	288.000
69	Artefacto LED de 2 tubos	2,00	181.917	363.834	185000	370.000
71	Canaleta de chapa N 24 desarrollo de 40cm, con 2 canos de bajada 100mm	25,20	111.417	2.807.708	110000	2.772.000
72	Bajada cano de pvc 100mm	7,00	59.917	419.419	60000	420.000
73	Registro pluvial 40x40 con rejilla metálica	2,00	497.583	995.166	500000	1.000.000
74	Cano de pvc 100mm	8,00	49.750	398.000	50000	400.000
75	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	2.152.500	2.152.500	2200000	2.200.000
			<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>134.741.672</b>		<b>138.151.400</b>

FIRMA RESPONSABLE DE LA UOC  
  
 Mariana Cabrera  
 UOC 3  
 Municipalidad de Asunción



LOTE 2


ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	Cantidad	MB EMPRENDIMIENTOS		SOSA LEZCANO	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario)
1	Remocion de techo existente	421,00	37.700	15.871.700		16.840.000
2	Remocion y reposicion de mamposteria de ladrillo visto.	5,00	236.417	1.182.085	40000	1.200.000
3	Remocion de vidrios rotos y reposicion con vidrios dobles tr	10,00	120.250	1.202.500	120.000	1.200.000
4	Muro de mamposteria (h:0,90m)	12,00	232.083	2.784.996	240.000	2.880.000
5	Revoque (incluye cortagoteras en losa).	27,00	58.083	1.568.241	60.000	1.620.000
6	Pintura al látex exterior color blanco (3 Unidades)	52,00	29.000	1.508.000	30.000	1.560.000
7	Baranda metálica (h:0,90m)	12,00	485.000	5.820.000	550.000	6.600.000
8	Reparacion de voladizos de hormigon armado	2,00	1.202.000	2.404.000	1.500.000	3.000.000
9	Remocion de lecherada de cemento.	22,00	24.500	539.000	25.000	550.000
10	Cordon de mamposteria de 15cm (3 hiladas)	28,00	43.767	1.225.476	45.000	1.260.000
11	Contrapiso de cascotes de 7cm	22,00	38.417	845.174	40.000	880.000
12	Piso baldosa calcarea rojo 20x20cm	22,00	113.250	2.491.500	120.000	2.640.000
13	Reposicion de tejas "total" y cambio de tejuelones rotos	421,00	200.917	84.586.057	220.000	92.620.000
14	Canaletas y canos de bajada de chapa galvanizada según d	145,00	111.583	16.179.535	110.000	15.950.000
15	Remocion y reposicion de piso baldosa calcarea rojo incluye	4,00	147.417	589.668	150.000	600.000
16	Caño de PVC de 100mm	23,20	48.083	1.115.526	50.000	1.160.000
17	Registro pluvial 20x40 cm con decantador de arena y tapa d	6,00	353.500	2.121.000	360.000	2.160.000
18	Reparacion de baranda metalica de galeria.	3,00	357.500	1.072.500	360.000	1.080.000
19	Reparacion de puertas de madera y colocacion de cerradur	5,00	402.667	2.013.335	450.000	2.250.000
20	Reparacion de piso baldosa calcarea rojo 20x20cm	2,00	121.167	242.334	120.000	240.000
21	Pintura sintetica para carpinteria metálica (Ventanas).	62,00	42.417	2.629.854	40.000	2.480.000
22	Pintura de puertas de madera	21,50	43.000	924.500	40.000	860.000
23	Pintura al latex interior con enduido color blanco	190,00	45.750	8.692.500	50.000	9.500.000
24	Pintura al látex exterior con enduido color blanco	302,00	46.650	14.086.300	50.000	15.100.000
25	Pintura para ladrillo visto color cerámica	136,00	31.567	4.293.112	60.000	8.160.000
26	Tratamiento para ladrillo visto para exterior	195,00	25.667	5.005.065	30.000	5.850.000
27	Pintura p/ canaleta y caños de bajada	145,00	34.583	5.014.535	35.000	5.075.000
28	Pintura p/ baranda metálica (h:0,90m)	57,00	42.417	2.417.769	40.000	2.280.000
29	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	2.675.000	2.675.000	2.750.000	2.750.000
				191.103.261		208.345.000

FIRMA RESPONSABLE DE LA UOC

*[Handwritten signature]*  
Cabrera  
UOC 3  
[Handwritten text]





**LOTE 3**

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	Cantidad	ME EMPRENDIMIENTOS		SOSA LEZCANO	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario)
1	Vallado de obra	36,80	178.417	6.565.746	185000	6.808.000
2	Montaje de obrador	1,00	13.025.000	13.025.000	13.000.000	13.000.000
3	Replanteo y marcacion	170,00	5.967	1.014.390	7.000	1.190.000
4	Cartel de obra incluido estructura portante	6,00	975.917	5.855.502	1.000.000	6.000.000
5	Podado de arbol y retiro de ramas	1,00	765.833	765.833	800.000	800.000
6	Excavacion y carga de PBC para mamposteria de 0,30	6,75	532.667	3.595.502	550.000	3.712.500
7	Excavacion y carga de PBC para mamposteria de 0,15	28,50	512.417	14.603.885	550.000	15.675.000
8	Loseta de hormigon armado para tapar baden	0,96	2.980.833	2.861.600	2.900.000	2.784.000
9	Escalera de 0,30 de ladrillo comun	1,00	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
10	De Elevacion 0,30m -con ladrillo comun y junta 2cm	70,00	227.083	15.895.810	230.000	16.100.000
11	De Elevacion 0,15m -con ladrillo comun y junta 2cm	120,00	121.083	14.529.960	120.000	14.400.000
12	Pilar de mamposteria incluido nivelacion y cimentacion	5,00	823.333	4.116.665	820.000	4.100.000
13	Aislacion horizontal de muro de 0,30	12,00	43.633	523.596	43.000	516.000
14	Aislacion horizontal de muro de 0,15	48,57	27.567	1.338.929	30.000	1.457.100
15	Dinteles	23,13	64.933	1.501.900	70.000	1.619.100
16	Revoque	428,50	45.750	19.603.875	50.000	21.425.000
17	Revoque interno de baden	20,80	44.083	916.926	50.000	1.040.000
18	Contrapiso	140,00	42.467	5.945.380	45.000	6.300.000
19	Zocalo calcareo mosaico	52,40	37.417	1.960.651	38.000	1.991.200
20	Piso calcareo	140,00	93.250	13.055.000	120.000	16.800.000
21	Relleno y apisonado interiores	135,00	94.917	12.813.795	110.000	14.850.000
22	Techo con tejas y tejuelones nuevos	170,00	346.000	58.820.000	350.000	59.500.000
23	Viga de H-A- 0,20x0,45m de 19,40m	1,00	6.128.333	6.128.333	6.100.000	6.100.000
24	Viga de H-A- 0,20x0,45m de 16,80m	1,00	5.223.333	5.223.333	5.200.000	5.200.000
25	Tirante de H-A- de 2"x6" de 2,85m	34,00	110.000	3.740.000	110.000	3.740.000
26	Tirante de H-A- de 2"x6" de 5,75m	28,00	220.433	6.172.124	220.000	6.160.000
27	Tirante de H-A- de 2"x6" de 4,85m	6,00	202.650	1.215.900	202.650	1.215.900
28	Tirante postizo de H-A- de 2"x6"	18,80	44.583	842.619	55.000	1.039.500
29	Liston de boca de H-A- de 2"x3"	36,00	26.483	953.388	30.000	1.080.000
30	Aislacion de poliestireno expandido EPS e: 2 cm	170	39.083	6.644.110	40.000	6.800.000
31	Encadenado de hormigon 17x27cm	20	175.250	3.505.000	180.000	3.600.000
32	Encadenado de hormigon armado 13x27cm	76	142.833	10.855.308	150.000	11.400.000
33	Canaleta de chapa 24	36	114.917	4.137.012	120.000	4.320.000
34	Canaleta embutida de chapa 24	3,15	182.833	575.924	180.000	567.000
35	Cano de bajada	23,5	108.250	2.543.875	110.000	2.585.000
36	Registro 40x40x40cm	6	497.583	2.985.498	500.000	3.000.000
37	Rejilla para baden	2	1.160.000	2.320.000	1.200.000	2.400.000
38	Cañeria de PVC de 100mm para desagüe pluvial	40	51.417	2.056.680	50.000	2.000.000
39	Pintura de balancin	28,8	42.417	1.221.610	40.000	1.152.000
40	De abertura de metal	15,12	41.517	627.737	40.000	604.800
41	De canaleta y caños de bajada	52,5	32.917	1.728.143	30.000	1.575.000
42	De muros de latex incluye aberturas al sintetico	397	29.900	11.870.300	30.000	11.910.000
43	De pintura para tejuelon	170	35.933	6.108.610	30.000	5.100.000
44	Puerta metalica doble hoja 1,20x2,10m e incluye umbral co	3	2.968.333	8.904.999	3.000.000	9.000.000
45	Abertura tipo balancin 1,00x1,20m	12	506.167	6.074.004	510.000	6.120.000
46	Vidrio docle de 4mm	12	207.417	2.489.004	210.000	2.520.000
47	Instalación Eléctrica a nuevo	36	175.250	6.309.000	180.000	6.480.000
48	Tablero principal con 6 llaves TM	1	1.251.000	1.251.000	1.300.000	1.300.000
49	Vallado de seguridad en frente a cancha de deporte	70	198.583	13.900.810	200.000	14.000.000
50	Remocion de vallado de seguridad existente	10	61.000	610.000	60.000	600.000
51	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	2.675.000	2.675.000	2.700.000	2.700.000
				<b>324.554.258</b>		<b>335.912.100</b>

FIRMA RESPONSABLE DE LA UOC

*Cabrera*  
Sosa Lezcano  
Asunción