



MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando

RUC.: 80021421 – 8

TELEFAX:(044) 213 204

E-MAIL munirosario@hotmail.com

Villa del Rosario – Paraguay




CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Cocina –Deposito en la Esc. Bás. N°. 363 “Doña Clara Noce de Coronel”. Con ID N° 470689

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	GRUPO JM S.A.		LAURA KARINA IBAÑEZ CABALLERO		OFERTA 3	
					Monto	Precio Total	Monto	Precio Total	Monto	Precio Total
1	82101502-004	Letrero de obra	un	1.00	1,100,202	1,100,202	131,049	131,049	0	0
2	72131601-002	Preparacion de terreno	m2	40.00	9,814	392,560	10,089	403,560	0	0
3	72131601-9974	Replanteo	m2	37.00	11,130	411,810	11,442	423,354	0	0
4	72141511-005	Excavación y carga de cimient con PBC	m3	6.90	587,110	4,051,059	603,571	4,164,640	0	0
5	72131601-004	Zapatas de H° A°	m3	0.35	3,016,265	1,055,693	3,100,833	1,085,292	0	0
6	72131601-004	Pilares de H° A°	m3	0.30	3,058,479	917,544	3,144,231	943,269	0	0
7	72131601-004	Viga cumbreira y galería (H° A°)	m3	0.50	3,483,572	1,741,786	3,581,243	1,790,622	0	0
8	72131601-004	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2.32	3,000,000	6,960,000	3,231,854	7,497,901	0	0
9	72102504-001	De 0,15 cm.	m2	4.60	263,393	1,211,608	270,778	1,245,579	0	0
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	7.50	74,345	557,588	76,429	573,218	0	0
11	72131601-006	De paredes (27,5 ml)	m2	12.50	113,853	1,423,163	117,046	1,463,075	0	0
12	72102504-001	De 0,15 a revocar	m2	49.60	135,000	6,696,000	144,123	7,148,501	0	0
13	72102504-001	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54.34	140,000	7,607,600	163,777	8,899,642	0	0
14	72102504-001	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7.00	61,599	431,193	63,326	443,282	0	0
15	72131601-015	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H° A°	ml	7.50	331,364	2,485,230	340,655	2,554,913	0	0
16	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52.00	268,910	13,983,320	276,450	14,375,400	0	0
17	72131601-007	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1.00	6,500,000	6,500,000	7,938,148	7,938,148	0	0
18	72131601-008	De paredes al interior a una capa	m2	94.50	44,607	4,215,362	45,858	4,333,581	0	0
19	72131601-008	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17.00	44,607	758,319	45,858	779,586	0	0
20	72131601-008	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48.00	60,000	2,880,000	68,730	3,299,040	0	0
21	72131601-008	De pilares de H° A°	ml	3.20	44,607	142,742	45,858	146,746	0	0
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87.28	50,979	4,449,447	52,408	4,574,170	0	0
23	72131601-009	Carpeta de nivelacion	m2	87.28	36,323	3,170,271	37,342	3,259,210	0	0
24	72131601-009	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87.28	200,000	17,456,000	222,736	19,440,398	0	0
25	72101607-005	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53.90	100,000	5,390,000	104,817	5,649,636	0	0
26	72102602-999	Ventanas tipo balancines	m2	3.00	382,290	1,146,870	393,008	1,179,024	0	0
27	72131601-010	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	un	2.85	2,213,810	6,309,359	2,275,879	6,486,255	0	0
28	72131601-010	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	un	1.89	2,294,060	4,335,773	2,358,379	4,457,336	0	0

29	72131601-010	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2.40	36,110	86,664	37,123	89,095	0	0
30	72131601-012	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84.00	30,587	2,569,308	31,445	2,641,380	0	0
31	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10.50	40,359	423,770	41,491	435,656	0	0
32	72131601-012	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37.44	41,634	1,558,777	42,801	1,602,469	0	0
33	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6.50	53,528	347,932	55,029	357,689	0	0
34	72131601-012	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97.19	40,359	3,922,491	41,491	4,032,510	0	0
35	72131601-012	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52.00	46,731	2,430,012	48,041	2,498,132	0	0
36	72131601-012	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3.80	51,830	196,954	53,283	202,475	0	0
37	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79.80	42,058	3,356,228	43,238	3,450,392	0	0
38	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11.00	42,058	462,638	43,238	475,618	0	0
39	72102508-003	Revestido de Azulejos	m2	5.70	114,703	653,807	117,919	672,138	0	0
40	72102602-004	Vidrios dobles	m2	2.40	229,406	550,574	235,838	566,011	0	0
41	72131601-015	Capitel de pilares	un	3.00	170,574	511,722	175,357	526,071	0	0
42	72131601-9984	Rampa con piso de granito lavado	GL	1.00	849,653	849,653	873,475	873,475	0	0
43	72131701-007	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37.80	100,000	3,780,000	107,001	4,044,638	0	0
44	72131601-001	Instalación del tablero TS	Un	5.00	146,565	732,825	150,675	753,375	0	0
45	72131601-001	Instalación de comandos de ventiladores	Un	2.00	146,565	293,130	150,675	301,350	0	0
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Un	7.00	152,937	1,070,559	157,225	1,100,575	0	0
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	5.00	144,440	722,200	148,490	742,450	0	0
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	2.00	144,440	288,880	148,490	296,980	0	0
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un	1.00	157,185	157,185	161,592	161,592	0	0
50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un	2.00	157,185	314,370	161,592	323,184	0	0
51	72131601-011	a- Instalación de Agua Corriente	un	1.00	1,103,434	1,103,434	1,134,372	1,134,372	0	0
52	72131601-011	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1.00	914,179	914,179	939,810	939,810	0	0
53	72102304-007	b- Desagüe Cloacal	un	1.00	549,221	549,221	564,620	564,620	0	0
54	72131601-011	Registro 40x40	un	1.00	480,253	480,253	493,719	493,719	0	0
55	72102303-002	Pozo ciego	un	1.00	3,796,576	3,796,576	3,903,022	3,903,022	0	0
56	72102303-003	Camara septica	un	1.00	2,271,319	2,271,319	2,335,001	2,335,001	0	0
57	72131601-013	Limpieza final	m2	40.00	18,016	720,640	18,521	740,840	0	0
					Suma Total	142,895,799	Suma Total	150,945,066	Suma Total	0





Elc. Alejandro Samuel García Odriozola
Responsable UOC