



Municipalidad de Mbaracayú

Namopu'ã Mbaracayú

Admón. Lic. Nanci Algarín - Período 2021-2026

Calle Santiago Aranda, Centro, Distrito de Mbaracayú - Tel: (0981) 794 440 - email: municipalidadmbaracayu1@gmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

Correo Electrónico: uoc@munimbaracayu.gov.py

LICITACIÓN POR MENOR CUANTIA NACIONAL N° 10/2025


"READECUACIÓN Y REFORMA DEL PALACETE Y LA JUNTA MUNICIPAL"- ID 468688,

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	U.M	Cant	Empresa: CM GROUP & ASOCIADOS Proveedores del estado con RUC N° 2142222-2		Empresa: INGECON INGENIERIA con RUC N° 3526459-4	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	115	6.650	764.750	6.650	764.750
2	Replanteo	m2	115	6.770	778.550	6.770	778.550
3	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	5	632.800	3.164.000	632.800	3.164.000
4	Zapatas de H° A°	M3	4,68	3.164.000	14.807.520	3.164.000	14.807.520
5	Pilares de H° A°	m3	3,9	3.277.000	12.780.300	3.277.000	12.780.300
6	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	3,5	3.277.000	11.469.500	3.277.000	11.469.500
7	De 0,15 cm.	M2	5	192.100	960.500	192.100	960.500
8	Relleno y apisonado de interiores	m3	20	90.400	1.808.000	90.400	1.808.000
9	De paredes (27,5 ml)	M2	9	79.100	711.900	79.100	711.900
10	De 0,15 a revocar con ladrillo hueco de 6 agujeros	m2	20	135.600	2.712.000	135.600	2.712.000
11	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	68	160.500	10.914.000	160.500	10.914.000
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	12	39.550	474.600	39.550	474.600
13	Colocación de Doble Pared de Yeso con Estructura de Aluminio	m2	58	226.000	13.108.000	226.000	13.108.000
14	Colocación de Placa Cementicia Área Intendencia con Est. De Aluminio	m2	15	282.500	4.237.500	282.500	4.237.500
15	Reparación de Fizuras en la Paredes	m2	10	80.000	800.000	80.000	800.000
16	Chapa Zin N° 27 s/Estructura Metálica con Aislante Térmico Colocado Sobre Alambrera	m2	135	265.650	35.862.750	265.650	35.862.750
17	Colocación de Canaleta en Chapa Zinc	Ml	13	135.600	1.762.800	135.600	1.762.800
18	Colocación de Bajada de Canaleta en Chapa Zinc	Ml	20	135.600	2.712.000	135.600	2.712.000
19	Reemplazo de Canaletas Área Junta Municipal	Ml	18	152.550	2.745.900	152.550	2.745.900
20	Reparación de techo en Partes de la Junta Municipal	m2	25	62.150	1.553.750	62.150	1.553.750
21	Colocación de Cielo Raso PVC con Estructura Metálica - Imitación Madera	m2	113	124.300	14.045.900	124.300	14.045.900
22	De paredes con una capa con hidrófugo inorgánico	m2	176,4	48.000	8.467.200	48.000	8.467.200
23	Contrapiso de H° de cascotes	M2	40	56.500	2.260.000	56.500	2.260.000
24	Piso de H° A° area Estacionamiento y Entrada	m2	100	152.550	15.255.000	152.550	15.255.000
25	Colocación Piso Cerámico	M2	115	141.250	16.243.750	141.250	16.243.750
26	Colocación de Zócalo Cerámico	M2	9	141.250	1.271.250	141.250	1.271.250
27	Reemplazo de Pisos Rotos	M2	35	141.250	4.943.750	141.250	4.943.750



28	Limpieza y Pintura de ladrillo visto con Resina	M2	680	30.500	20.740.000	30.500	20.740.000
29	Lijado, Pintura parte Externa Columnas, Vigas, Fachada AL Latex	m2	210	33.900	7.119.000	33.900	7.119.000
30	Pintura Latex con una mano de Enduido al Agua Parte Interna	m2	1.350,00	33.900	45.765.000	33.900	45.765.000
31	Pintura de Aberturas Nuevas	Un	6	124.300	745.800	124.300	745.800
32	Puerta de Madera Terciada de Cedro C/Marco y Herrajes Colocada	Un	6	1.243.000	7.458.000	1.243.000	7.458.000
33	Cambio de Lugar Divisoria con Puerta de Vidrio	Un	1	678.000	678.000	678.000	678.000
34	Portón Tipo Basculante 2,8 x 2,8	Un	2	6.780.000	13.560.000	6.780.000	13.560.000
35	Ventana Tipo Blindex 1,50 x 1,2	Un	2	2.033.861	4.067.722	2.033.861	4.067.722
36	Ventana Tipo Blindex Corrediza 0,30 x 2,00	Un	2	881.400	1.762.800	881.400	1.762.800
37	Vidrio tipo Blindex de 8 mm para Area Intendencia	M2	12	904.000	10.848.000	904.000	10.848.000
38	Puerta Blindex 0,80x 2,10 para acceso al Balcon	Un	1	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
39	Instalación del tablero TS	Un	6	142.945	857.670	142.945	857.670
40	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	UNI	2	186.450	372.900	186.450	372.900
41	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	4	155.940	623.760	155.940	623.760
42	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	8	143.945	1.151.560	143.945	1.151.560
43	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	UNI	1	155.940	155.940	155.940	155.940
44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	UNI	2	233.910	467.820	233.910	467.820
45	Aire Acondicionado de 12,000 btu Instalado	UNI	2	3.164.000	6.328.000	3.000.000	6.000.000
46	Limpieza General y Retiro de Escombros	UNI	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
47	Reparación y Mantenimiento de Instalación Eléctrica del Edificio	GL	1	12.951.108	12.951.108	11.000.000	11.000.000
48	Trabajos de Plomería con Materiales	GL	1	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
49	Colocacion de Ducha Eléctrica	UNI	1	904.000	904.000	904.000	904.000
50	Revestimiento Porcelanato en las Paredes	M2	26	195.750	5.089.500	195.750	5.089.500
51	Demolición de Piso Existente con retiro de Escombros	M2	5	50.850	254.250	50.850	254.250
52	Cartel Publicitario	UNI	1	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
53	Trabajos de Jardinería y Paisajismo	GL	1	13.000.000	13.000.000	11.000.000	11.000.000
TOTAL GUARANIES					350.000.000		345.720.892



MIRAFLORES DE LA VILLA

 Responsable de UOC