



Municipalidad de Villarrica

RUC N° 80022949-5

Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 01/2025  
RENATURALIZACIÓN Y READECUACIONES EN EL PARQUE MANUEL ORTIZ GUERRERO DE LA CIUDAD DE VILLARRICA - ID 463347

N°	Descripción	Precios Referenciales	Unidad de Medida	Cantidad	OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS			JUAN RAMON BOGADO LOPEZ		
					Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CARTEL DE OBRA,CON SOPORTE METALICO	950.000	M2	1,30	-1%	940.000	1.222.000	-1%	945.000	1.228.500
2	REPLANTEO DE OBRA CON EQUIPO TOPOGRAFICO	5.560	M2	1471,00	-6%	5.200	7.649.200	-1%	5.500	8.090.500
3	LIMPIEZA SECTOR DE OBRAS	6.000	M2	550,00	-8%	5.500	3.025.000	-1%	5.950	3.272.500
4	RELLENO Y COMPACTACION/ NIVELACION	91.000	M3	60,00	-3%	88.000	5.280.000	-1%	89.900	5.394.000
5	REMOCION DE CERCADO PRERIMETRAL	10.000	ml	139,00	0%	10.000	1.390.000	-1%	9.900	1.376.100
6	DEMOLICION HORMIGON	77.300	M3	6,00	-1%	76.500	459.000	0%	77.000	462.000
7	DEMOLICION CIMIENTO DE PBC	77.300	M3	6,00	-1%	76.500	459.000	0%	77.000	462.000
8	DEMOLICION DE PISO CON ACARREO Y RETIRO	18.000	M2	64,00	-3%	17.500	1.120.000	-3%	17.500	1.120.000
9	EXCAVACION	130.000	M3	110,00	-4%	125.000	13.750.000	-4%	125.000	13.750.000
10	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN DE 15CM	128.092	M2	35,24	-2%	125.000	4.405.000	0%	128.000	4.510.720
11	REVOQUE A 1 CAPA CON HIDROFUGO	38.700	M2	35,24	-7%	36.000	1.268.640	0%	38.700	1.363.788
12	PINTURA AL LATEX EXTERIOR	36.000	M2	35,24	-3%	35.000	1.233.400	0%	36.000	1.268.640
13	MURO DE CONTENCION CIMENTACION DE PBC	395.000	M3	150,00	-1%	390.000	58.500.000	-1%	390.000	58.500.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE MURALLA PERIMETRAL METALICO	530.000	ml	196,00	0%	530.000	103.880.000	0%	530.000	103.880.000
15	MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL DE 2mx4m CON TUBO ELECTROSOLDADO	28.000	ml	139,00	-11%	25.000	3.475.000	0%	28.000	3.892.000



Lic. Luis Manuel Vallejo

Arq. Quirina Pisciotta  
Jefe de Inspección de Obra  
Municipalidad de Villarrica

Lic. Laura Medina  
Tesorera



16	PINTURA DE CERCADO PERIMETRAL DE 2mx4m CON TEJIDO ELECTROSOLDADO	46.000	ml	139,00	-11%	41.000	5.699.000	0%	46.000	6.394.000
17	PORTON METALICO 2,00X2,00	1.400.000	UNI	3,00	-7%	1.300.000	3.900.000	0%	1.400.000	4.200.000
18	VIGA HªAº (H ELABORADO DE FCK=210KG/CM3)	2.487.500	M3	0,76	0%	2.480.000	1.884.800	0%	2.487.500	1.890.500
19	LOSA HªAº (H ELABORADO DE FCK=210KG/CM3)	2.487.500	M3	2,20	0%	2.480.000	5.456.000	0%	2.487.500	5.472.500
20	BARANDA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1,20M	350.000	ml	19,00	-3%	340.000	6.460.000	0%	350.000	6.650.000
21	ADOQUINES RECTANGULARES DE 6CM (50% GRIS Y 50% DE COLORES)	132.000	M2	1418,00	-1%	130.500	185.049.000	-1%	131.250	186.112.500
22	EXCAVACIÓN PARA COLOCAR ARENA	55.569	M3	83,00	-1%	55.000	4.565.000	0%	55.569	4.612.227
23	COLOCACION DE ARENA LAVADA	120.000	M3	83,00	-1%	119.000	9.877.000	0%	120.000	9.960.000
24	CORDÓN DE Hº	55.000	ml	990,00	0%	55.000	54.450.000	-2%	54.000	53.460.000
25	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 8 A 10 %, INCLUYE BUÑAS, ANTIDESLIZANTE Y PINTURA SEÑALETICA	450.000	M2	9,10	0%	450.000	4.095.000	0%	450.000	4.095.000
26	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	2.000	M2	1471,00	-5%	1.900	2.794.900	0%	2.000	2.942.000
<b>Precio Total</b>							491.346.940			494.359.475



*Luis Manuel Vallejo*  
**Lic. Luis Manuel Vallejo**

*Arq. Quirino Pisciotta*  
**Arq. Quirino Pisciotta**  
 Jefe de Inspección de Obra  
 Municipalidad de Villarrica

*Lic. Laura Medina*  
**Lic. Laura Medina**  
 Tesorera