



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2025 "CONSTRUCCIONES DE COCINAS COMEDORES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA RITA" PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" ID 468933
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lote N° 1 Construcción de Cocina – Comedor en la Esc. Bas. N° 4391 La Paz									
N.º	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	Empresa: Corporación Lemuría S.A		Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: XXX	
				Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA)	Precio Unitario	Precio Total
Trabajo Preliminares									
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m ²	912.000	1.824.000	912.000	1.824.000		
2	Limpieza y preparación del terreno	130,55	m ²	11.028	1.439.705	11.028	1.439.705		
3	Replanteo y marcación	96,00	m ²	11.808	1.133.568	11.808	1.133.568		
4	Excavación manual	11,00	m ³	129.350	1.422.850	129.350	1.422.850		
Estructura de Hormigón Armado									
5	Zapata de H° A°	1,00	m ³	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000		
6	Columna de H° A°	1,70	m ³	2.475.000	4.207.500	2.475.000	4.207.500		
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	3,50	m ³	2.476.074	8.666.259	2.476.074	8.666.259		
8	Dintel de H°A° sobre aberturas	1,00	m ³	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000		
9	Losa de H°A°	0,21	m ³	2.960.257	621.654	2.960.257	621.654		
Mampostería de nivelación de 30 cm									
10	Mampostería de nivelación	20,00	m ²	186.639	3.732.780	186.639	3.732.780		
Relleno y Compactación									
11	Relleno y compactación de tierra colorada	20,00	m ³	142.067	2.841.340	142.067	2.841.340		
Aislación Asfáltica De Muros									
12	Aislación horizontal asfáltica	53,50	ml	77.654	4.154.489	77.654	4.154.489		
Mampostería de elevación de 15 cm									
13	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	165,00	m ²	130.967	21.609.555	130.967	21.609.555		
Revoque									
14	Revoque exterior e interior	320,00	m ²	50.174	16.055.680	50.174	16.055.680		
Techo									
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color galvalumen inferior panel liso color blanco y con núcleo de polisocianurato (PIR) inyectado, espesor 30 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Sobre estructura metálica. Según detalle de plano	128,20	m ²	489.667	62.775.309	489.667	62.775.309		
16	Cumbrera	13,00	ml	207.100	2.692.300	207.100	2.692.300		
17	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 24	44,80	ml	113.471	5.083.501	113.471	5.083.501		
Desagüe pluvial									
18	Canaletas metálica chapa 24	26,00	ml	113.340	2.946.840	113.340	2.946.840		
19	Canaleta bajada metálica chapa 24	21,00	ml	111.627	2.344.167	111.627	2.344.167		
Piso									
20	Contrapiso de H°	88,80	m ²	57.434	5.100.139	57.434	5.100.139		
21	Carpeta de nivelación	88,80	m ²	45.273	4.020.242	45.273	4.020.242		
22	Cerámica rectificada de alto tráfico	88,80	m ²	118.200	10.496.160	118.200	10.496.160		
23	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	45,00	ml	41.759	1.879.155	41.759	1.879.155		
24	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	34,60	m ²	126.800	4.387.280	126.800	4.387.280		
25	Rampa de hormigón	1,00	un	811.667	811.667	811.667	811.667		
Aberturas									
26	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 0,80x2,10 m (incluye marco, cerradura)	3,00	un	1.771.333	5.313.999	1.771.333	5.313.999		
27	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 1,40x2,10 m (2 hojas) c/ herrajes (incluye marco, cerradura)	1,00	un	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000		
28	Mesada de granito de 30 cm	1,00	un	1.007.352	1.007.352	1.007.352	1.007.352		
29	Ventana de vidrio templado de 8 mm	14,10	m ²	833.083	11.746.470	833.083	11.746.470		
30	Reja metálica pintada	14,10	m ²	402.834	5.679.959	402.834	5.679.959		
Pintura									
31	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	320,00	m ²	59.092	18.909.440	59.092	18.909.440		
32	Pintura esmalte sintético para aberturas	15,96	m ²	38.267	610.741	38.267	610.741		
33	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	46,00	ml	37.681	1.733.326	37.681	1.733.326		
Instalación eléctrica									
34	Montaje del tablero principal	1,00	un	1.409.667	1.409.667	1.409.667	1.409.667		
35	Instalación Eléctrica (Cablearía de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000		

36	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000		
37	Provisión y colocación de Aire Acondicionado en sala con cañería de desagüe y conexiones todo embutida. Según fiscalización 60,000 BTU	1,00	un	18.699.333	18.699.333	18.699.333	18.699.333		
	Instalación Sanitaria					-	-		
38	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	1.803.333	1.803.333	1.803.333	1.803.333		
39	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	2.460.000	2.460.000	2.960.000	2.960.000		
40	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	5.533.333	5.533.333	5.533.333	5.533.333		
41	Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	2,00	un	2.645.045	5.290.090	2.645.045	5.290.090		
42	Instalación de Artefacto extractor de humo para cocina	1,00	un	1.971.667	1.971.667	1.971.667	1.971.667		
43	Azulejo	29,00	m2	118.533	3.437.457	118.533	3.437.457		
	Equipamiento					-	-		
44	Mesa metálica con madera	16,20	m2	483.667	7.835.405	483.667	7.835.405		
45	Banco metálico con madera	15,75	m2	495.867	7.809.905	495.867	7.809.905		
	Limpieza final					-	-		
46	Limpieza Final de obra	1,00	gl	3.625.000	3.625.000	3.455.000	3.455.000		
TOTAL GUARANIES							287.503.617	287.833.620	

Lote N° 2 Construcción de Cocina – Comedor en la Esc. Bas. N° 1934 San Pedro									
N.º	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	Empresa: Corporación Lemuria S.A		Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: XXX	
				Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA)
	Trabajo Preliminares								
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m²	912.000	1.824.000	912.000	1.824.000		
2	Limpieza y preparación del terreno	130,55	m²	11.028	1.439.705	11.028	1.439.705		
3	Replanteo y marcación	96,00	m²	11.808	1.133.568	11.808	1.133.568		
4	Excavación manual	11,00	m³	129.350	1.422.850	129.350	1.422.850		
	Estructura de Hormigón Armado								
5	Zapata de H° A°	1,00	m³	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000		
6	Columna de H° A°	1,70	m³	2.475.000	4.207.500	2.475.000	4.207.500		
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	3,50	m³	2.476.074	8.666.259	2.476.074	8.666.259		
8	Dintel de H°A° sobre aberturas	1,00	m³	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000		
9	Losa de H°A°	0,21	m³	2.960.257	621.654	2.960.257	621.654		
	Mampostería de nivelación de 30 cm								
10	Mampostería de nivelación	20,00	m²	186.639	3.732.780	186.639	3.732.780		
	Relleño y Compactación								
11	Relleno y compactación de tierra colorada	20,00	m³	142.067	2.841.340	142.067	2.841.340		
	Aislación Asfáltica De Muros								
12	Aislación horizontal asfáltica	53,50	ml	77.654	4.154.489	77.654	4.154.489		
	Mampostería de elevación de 15 cm								
13	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	165,00	m²	130.967	21.609.555	130.967	21.609.555		
	Revoque								
14	Revoque exterior e interior	320,00	m²	50.174	16.055.680	50.174	16.055.680		
	Techo								
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color galvanumen inferior panel liso color blanco y con núcleo de polisocianurato (PIR) inyectado, espesor 30 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Sobre estructura metálica. Según detalle de plano	128,20	m²	489.667	62.775.309	489.667	62.775.309		
16	Cumbrera	13,00	ml	207.100	2.692.300	207.100	2.692.300		
17	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 24	44,80	ml	113.471	5.083.501	113.471	5.083.501		
	Desagüe pluvial								
18	Canaletas metálica chapa 24	26,00	ml	113.340	2.946.840	113.340	2.946.840		
19	Canaleta bajada metálica chapa 24	21,00	ml	111.627	2.344.167	111.627	2.344.167		
	Piso								
20	Contrapiso de H°	88,80	m²	57.434	5.100.139	57.434	5.100.139		
21	Carpetas de nivelación	88,80	m²	45.273	4.020.242	45.273	4.020.242		
22	Cerámica rectificada de alto trafico	88,80	m²	118.200	10.496.160	118.200	10.496.160		
23	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	45,00	ml	41.759	1.879.155	41.759	1.879.155		
24	Guarda Obra Baldosos de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	34,60	m²	126.800	4.387.280	126.800	4.387.280		
25	Rampa de hormigón	1,00	un	811.667	811.667	811.667	811.667		
	Aberturas								
26	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 0,80x2,10 m (incluye marco, cerradura)	3,00	un	1.771.333	5.313.999	1.771.333	5.313.999		
27	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 1,40x2,10 m (2 hojas) c/ herrajes (incluye marco, cerradura)	1,00	un	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000		
28	Mesada de granito de 30 cm	1,00	un	1.007.352	1.007.352	1.007.352	1.007.352		
29	Ventana de vidrio templado de 8 mm	14,10	m²	833.083	11.746.470	833.083	11.746.470		

30	Reja metálica pintada	14,10	m ²	402.834	5.679.959	402.834	5.679.959		
	Pintura				-		-		
31	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	320,00	m ²	59.092	18.909.440	59.092	18.909.440		
32	Pintura esmalte sintético para aberturas	15,96	m ²	38.267	610.741	38.267	610.741		
33	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	46,00	ml	37.681	1.733.326	37.681	1.733.326		
	Instalación eléctrica				-		-		
34	Montaje del tablero principal	1,00	un	1.409.667	1.409.667	1.409.667	1.409.667		
35	Instalación Eléctrica (Cableado de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000		
36	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000		
37	Provisión y colocación de Aire Acondicionado en sala con cañería de desagüe y conexiones todo embutida. Según fiscalización 60,000 BTU	1,00	un	18.699.333	18.699.333	18.699.333	18.699.333		
	Instalación Sanitaria				-		-		
38	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	1.803.333	1.803.333	1.803.333	1.803.333		
39	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	2.460.000	2.460.000	2.960.000	2.960.000		
40	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	5.533.333	5.533.333	5.533.333	5.533.333		
41	Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	2,00	un	2.645.045	5.290.090	2.645.045	5.290.090		
42	Instalación de Artefacto extractor de humo para cocina	1,00	un	1.971.667	1.971.667	1.971.667	1.971.667		
43	Azulejo	29,00	m ²	118.533	3.437.457	118.533	3.437.457		
	Equipamiento				-		-		
44	Mesa metálica con madera	16,20	m ²	483.667	7.835.405	483.667	7.835.405		
45	Banco metálico con madera	15,75	m ²	495.867	7.809.905	495.867	7.809.905		
	Limpieza final				-		-		
46	Limpieza Final de obra	1,00	gl	3.625.000	3.625.000	3.455.000	3.455.000		
TOTAL GUARANIES								287.503.617	287.833.620

Lote N° 3 Construcción de Cocina – Comedor en la Esc. Bas. N° 3824 Silvio Petirossi

N.º	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	Empresa: Corporación Lemuria S.A		Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: XXX	
				Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA)
	Trabajo Preliminares								
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m ²	912.000	1.824.000	912.000	1.824.000		
2	Limpieza y preparación del terreno	130,55	m ²	11.028	1.439.705	11.028	1.439.705		
3	Replanteo y marcación	96,00	m ²	11.808	1.133.568	11.808	1.133.568		
4	Excavación manual	11,00	m ³	129.350	1.422.850	129.350	1.422.850		
	Estructura de Hormigón Armado				-		-		
5	Zapata de H° A°	1,00	m ³	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000		
6	Columna de H° A°	1,70	m ³	2.475.000	4.207.500	2.475.000	4.207.500		
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	3,50	m ³	2.476.074	8.666.259	2.476.074	8.666.259		
8	Dintel de H°A° sobre aberturas	1,00	m ³	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000		
9	Losa de H°A°	0,21	m ³	2.960.257	621.654	2.960.257	621.654		
	Mampostería de nivelación de 30 cm				-		-		
10	Mampostería de nivelación	20,00	m ²	186.639	3.732.780	186.639	3.732.780		
	Relleno y Compactación				-		-		
11	Relleno y compactación de tierra colorada	20,00	m ³	142.067	2.841.340	142.067	2.841.340		
	Aislación Asfáltica De Muros				-		-		
12	Aislación horizontal asfáltica	53,50	ml	77.654	4.154.489	77.654	4.154.489		
	Mampostería de elevación de 15 cm				-		-		
13	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	165,00	m ²	130.967	21.609.555	130.967	21.609.555		
	Revoque				-		-		
14	Revoque exterior e interior	320,00	m ²	50.174	16.055.680	50.174	16.055.680		
	Techo				-		-		
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color galvalumen inferior panel liso color blanco y con núcleo de polisocianurato (PIR) inyectado, espesor 30 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Sobre estructura metálica. Según detalle de plano	128,20	m ²	489.667	62.775.309	489.667	62.775.309		
16	Cumbrera	13,00	ml	207.100	2.692.300	207.100	2.692.300		
17	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 24	44,80	ml	113.471	5.083.501	113.471	5.083.501		
	Desagüe pluvial				-		-		
18	Canaletas metálica chapa 24	26,00	ml	113.340	2.946.840	113.340	2.946.840		
19	Canaleta bajada metálica chapa 24	21,00	ml	111.627	2.344.167	111.627	2.344.167		
	Piso				-		-		
20	Contrapiso de H°	88,80	m ²	57.434	5.100.139	57.434	5.100.139		
21	Carpeta de nivelación	88,80	m ²	45.273	4.020.242	45.273	4.020.242		
22	Cerámica rectificada de alto trafico	88,80	m ²	118.200	10.496.160	118.200	10.496.160		
23	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	45,00	ml	41.759	1.879.155	41.759	1.879.155		
24	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	34,60	m ²	126.800	4.387.280	126.800	4.387.280		
25	Rampa de hormigón	1,00	un	811.667	811.667	811.667	811.667		

	Aberturas				-		-		
26	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 0,80x2,10 m (incluye marco, cerradura)	3,00	un	1.771.333	5.313.999	1.771.333	5.313.999		
27	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 1,40x2,10 m (2 hojas) c/ herrajes (incluye marco, cerradura)	1,00	un	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000		
28	Mesada de granito de 30 cm	1,00	un	1.007.352	1.007.352	1.007.352	1.007.352		
29	Ventana de vidrio templado de 8 mm	14,10	m ²	833.083	11.746.470	833.083	11.746.470		
30	Reja metálica pintada	14,10	m ²	402.834	5.679.959	402.834	5.679.959		
	Pintura				-		-		
31	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	320,00	m ²	59.092	18.909.440	59.092	18.909.440		
32	Pintura esmalte sintético para aberturas	15,96	m ²	38.267	610.741	38.267	610.741		
33	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	46,00	ml	37.681	1.733.326	37.681	1.733.326		
	Instalación eléctrica				-		-		
34	Montaje del tablero principal	1,00	un	1.409.667	1.409.667	1.409.667	1.409.667		
35	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000		
36	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000		
37	Provisión y colocación de Aire Acondicionado en sala con cañería de desagüe y conexiones todo embutida. Según fiscalización 60,000 BTU	1,00	un	18.699.333	18.699.333	18.699.333	18.699.333		
	Instalación Sanitaria				-		-		
38	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	1.803.333	1.803.333	1.803.333	1.803.333		
39	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	2.460.000	2.460.000	2.960.000	2.960.000		
40	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	5.533.333	5.533.333	5.533.333	5.533.333		
41	Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	2,00	un	2.645.045	5.290.090	2.645.045	5.290.090		
42	Instalación de Artefacto extractor de humo para cocina	1,00	un	1.971.667	1.971.667	1.971.667	1.971.667		
43	Azulejo	29,00	m ²	118.533	3.437.457	118.533	3.437.457		
	Equipamiento				-		-		
44	Mesa metálica con madera	16,20	m ²	483.667	7.835.405	483.667	7.835.405		
45	Banco metálico con madera	15,75	m ²	495.867	7.809.905	495.867	7.809.905		
	Limpieza final				-		-		
46	Limpieza Final de obra	1,00	gl	3.625.000	3.625.000	3.455.000	3.455.000		
TOTAL GUARANIES						287.503.617		287.833.620	

Lote N° 4 Construcción de Cocina – Comedor en la Esc. Bas. N° 4393 San Lorenzo									
N.º	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	Empresa: Corporación Lemuria S.A		Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: XXX	
				Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA)
	Trabajo Preliminares								
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m ²	912.000	1.824.000	912.000	1.824.000		
2	Limpieza y preparación del terreno	130,55	m ²	11.028	1.439.705	11.028	1.439.705		
3	Replanteo y marcación	96,00	m ²	11.808	1.133.568	11.808	1.133.568		
4	Excavación manual	11,00	m ³	129.350	1.422.850	129.350	1.422.850		
	Estructura de Hormigón Armado				-		-		
5	Zapata de H° A°	1,00	m ³	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000		
6	Columna de H° A°	1,70	m ³	2.475.000	4.207.500	2.475.000	4.207.500		
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	3,50	m ³	2.476.074	8.666.259	2.476.074	8.666.259		
8	Dintel de H° A° sobre aberturas	1,00	m ³	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000		
9	Losa de H° A°	0,21	m ³	2.960.257	621.654	2.960.257	621.654		
	Mampostería de nivelación de 30 cm				-		-		
10	Mampostería de nivelación	20,00	m ²	186.639	3.732.780	186.639	3.732.780		
	Relleno y Compactación				-		-		
11	Relleno y compactación de tierra colorada	20,00	m ³	142.067	2.841.340	142.067	2.841.340		
	Aislación Asfáltica De Muros				-		-		
12	Aislación horizontal asfáltica	53,50	ml	77.654	4.154.489	77.654	4.154.489		
	Mampostería de elevación de 15 cm				-		-		
13	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	165,00	m ²	130.967	21.609.555	130.967	21.609.555		
	Revoque				-		-		
14	Revoque exterior e interior	320,00	m ²	50.174	16.055.680	50.174	16.055.680		
	Techo				-		-		
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color galvanmen inferior panel liso color blanco y con núcleo de polisocianurato (PIR) inyectado, espesor 30 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Sobre estructura metálica. Según detalle de plano	128,20	m ²	489.667	62.775.309	489.667	62.775.309		
16	Cumbrera	13,00	ml	207.100	2.692.300	207.100	2.692.300		
17	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 24	44,80	ml	113.471	5.083.501	113.471	5.083.501		
	Desagüe pluvial				-		-		
18	Canaletas metálica chapa 24	26,00	ml	113.340	2.946.840	113.340	2.946.840		


19	Canaleta bajada metálica chapa 24	21,00	ml	111.627	2.344.167	111.627	2.344.167		
	Piso				-		-		
20	Contrapiso de H°	88,80	m²	57.434	5.100.139	57.434	5.100.139		
21	Carpeta de nivelación	88,80	m²	45.273	4.020.242	45.273	4.020.242		
22	Cerámica rectificada de alto tráfico	88,80	m²	118.200	10.496.160	118.200	10.496.160		
23	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	45,00	ml	41.759	1.879.155	41.759	1.879.155		
24	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	34,60	m²	126.800	4.387.280	126.800	4.387.280		
25	Rampa de hormigón	1,00	un	811.667	811.667	811.667	811.667		
	Aberturas				-		-		
26	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 0,80x2,10 m (incluye marco, cerradura)	3,00	un	1.771.333	5.313.999	1.771.333	5.313.999		
27	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 1,40x2,10 m (2 hojas) c/ herrajes (incluye marco, cerradura)	1,00	un	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000		
28	Mesada de granito de 30 cm	1,00	un	1.007.352	1.007.352	1.007.352	1.007.352		
29	Ventana de vidrio templado de 8 mm	14,10	m²	833.083	11.746.470	833.083	11.746.470		
30	Reja metálica pintada	14,10	m²	402.834	5.679.959	402.834	5.679.959		
	Pintura				-		-		
31	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	320,00	m²	59.092	18.909.440	59.092	18.909.440		
32	Pintura esmalte sintético para aberturas	15,96	m²	38.267	610.741	38.267	610.741		
33	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	46,00	ml	37.681	1.733.326	37.681	1.733.326		
	Instalación eléctrica				-		-		
34	Montaje del tablero principal	1,00	un	1.409.667	1.409.667	1.409.667	1.409.667		
35	Instalación Eléctrica (Cablearía de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000		
36	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000		
37	Provisión y colocación de Aire Acondicionado en sala con cañería de desagüe y conexiones todo embutida. Según fiscalización 60,000 BTU	1,00	un	18.699.333	18.699.333	18.699.333	18.699.333		
	Instalación Sanitaria				-		-		
38	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	1.803.333	1.803.333	1.803.333	1.803.333		
39	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	2.460.000	2.460.000	2.960.000	2.960.000		
40	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	5.533.333	5.533.333	5.533.333	5.533.333		
41	Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	2,00	un	2.645.045	5.290.090	2.645.045	5.290.090		
42	Instalación de Artefacto extractor de humo para cocina	1,00	un	1.971.667	1.971.667	1.971.667	1.971.667		
43	Azulejo	29,00	m2	118.533	3.437.457	118.533	3.437.457		
	Equipamiento				-		-		
44	Mesa metálica con madera	16,20	m2	483.667	7.835.405	483.667	7.835.405		
45	Banco metálico con madera	15,75	m2	495.867	7.809.905	495.867	7.809.905		
	Limpieza final				-		-		
46	Limpieza Final de obra	1,00	gl	3.625.000	3.625.000	3.455.000	3.455.000		
TOTAL GUARANIES									
					287.503.617		287.833.620		

LOTE N° 5 Adecuación de Cocina – Comedor en la Esc. Bas. N° 1933 Santa Rita									
N.º	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	Empresa: Corporación Lemuria S.A		Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: XXX	
				Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA)
Trabajos Preliminares									
1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metálica)	2,00	m2	912.000	1.824.000	912.000	1.824.000		
Techo									
2	Demolición de techo existente	221,00	m2	26.000	5.746.000	26.000	5.746.000		
3	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color galvanumen inferior panel liso color blanco y con núcleo de polisocianurato (PIR) inyectado, espesor 30 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm.	221,00	m2	494.467	109.277.207	494.467	109.277.207		
4	Cumbrera doble	22,10	ml	209.767	4.635.851	209.767	4.635.851		
5	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 24	21,00	ml	114.737	2.409.477	114.737	2.409.477		
Desagüe pluvial									
6	Canaletas metálica chapa 24	44,20	ml	114.807	5.074.469	114.807	5.074.469		
7	Canaleta bajada metálica chapa 24	20,00	ml	113.093	2.261.860	113.093	2.261.860		
Estructura de H°A°									
8	Encadenado de H°A°	2,00	m3	2.800.000	5.600.000	2.800.000	5.600.000		
Mampostería									
9	Demolición de mampostería	105,00	m2	35.372	3.714.060	35.372	3.714.060		
10	Mampostería de elevación de ladrillo hueco	145,00	m2	127.466	18.482.570	127.466	18.482.570		
11	Revoque	290,00	m2	47.308	13.719.320	47.308	13.719.320		
Aberturas									
12	Retiro de aberturas	12,00	m2	73.233	878.796	73.233	878.796		
	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 0,90x2,10 m (incluye marco, cerradura)	3,00	un	1.795.333	5.385.999	1.795.333	5.385.999		

14	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 1,40x2,10 m (2 hojas) c/ herrajes (incluye marco, cerradura)	2,00	un	2.558.333	5.116.666	2.558.333	5.116.666		
15	Mesada de granito de 30 cm	1,00	un	1.020.685	1.020.685	1.020.685	1.020.685		
16	Ventana de vidrio templado oscuro de 8 mm	18,00	m2	844.417	15.199.506	844.417	15.199.506		
Piso									
17	Retiro de pisos existente	170,00	m2	23.500	3.995.000	23.500	3.995.000		
18	Carpeta de nivelación	170,00	m2	42.340	7.197.800	42.340	7.197.800		
19	Cerámica rectificada de alto trafico	170,00	m2	119.800	20.366.000	119.800	20.366.000		
20	Zócalo cerámico	74,00	ml	38.825	2.873.050	38.825	2.873.050		
Instalación Eléctrica									
21	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	3,00	un	2.180.000	6.540.000	2.180.000	6.540.000		
22	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	3,00	un	1.560.000	4.680.000	1.560.000	4.680.000		
23	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	3,00	un	179.890	539.670	179.890	539.670		
24	Provisión y colocación de Aire Acondicionado en sala con cañería de desagüe y conexiones todo embutida. Según fiscalización 24,000 BTU	3,00	un	6.593.333	19.779.999	6.593.333	19.779.999		
25	Instalación de Artefacto extractor de humo para cocina	1,00	un	1.998.333	1.998.333	1.998.333	1.998.333		
Pintura									
26	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	558,00	m2	59.892	33.419.736	59.892	33.419.736		
27	Pintura esmalte sintético para aberturas	23,00	m2	38.733	890.859	38.733	890.859		
28	Pintura canaletas y bajas , antióxido y pintura final.	64,20	ml	38.148	2.449.102	38.148	2.449.102		
Instalaciones Sanitarias									
29	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000		
30	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,20 libre	1,00	gl	2.613.333	2.613.333	3.113.333	3.113.333		
31	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	5.766.667	5.766.667	5.766.667	5.766.667		
32	Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	1,00	gl	2.751.711	2.751.711	2.751.711	2.751.711		
33	Azulejo	20,00	m2	122.133	2.442.660	122.133	2.442.660		
Equipamiento									
34	Mesa metálica con madera	32,40	m2	483.667	15.670.811	483.667	15.670.811		
35	Banco metálico con madera	31,20	m2	495.867	15.471.050	495.867	15.471.050		
Limpieza final									
36	Limpieza final de obra	1,00	gl	5.686.667	5.686.667	5.516.667	5.516.667		
TOTAL GUARANIES					357.308.914		357.638.914		

Lote N° 6 Construcción de Cocina – Comedor en el Colegio Nacional Santa Rita.									
N.º	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	Empresa: Corporación Lemuria S.A		Empresa: BRAMANTE S.A		Empresa: XXX	
				Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA)
Trabajo Preliminares									
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m²	912.000	1.824.000	912.000	1.824.000		
2	Demolición de construcciones existente, revoques, mampostería, aberturas, techo y piso, tanque, azulejos, instalación eléctrica, sanitaria	80,00	m²	109.054	8.724.320	109.054	8.724.320		
3	Limpieza y preparación del terreno	120,00	m²	10.262	1.231.440	10.262	1.231.440		
4	Replanteo y marcación	96,00	m²	11.968	1.148.928	11.968	1.148.928		
5	Excavación manual	20,00	m³	131.150	2.623.000	131.150	2.623.000		
Estructura de Hormigón Armado									
6	Zapata de H° A°	5,20	m³	2.791.667	14.516.668	2.791.667	14.516.668		
7	Columna de H° A°	2,50	m³	2.791.667	6.979.168	2.791.667	6.979.168		
8	Encadenado inferior e superior de H° A°	5,50	m³	2.791.667	15.354.169	2.791.667	15.354.169		
9	Dintel de H°A° sobre aberturas	1,00	m³	2.535.945	2.535.945	2.535.945	2.535.945		
10	Losa de H°A°	11,00	m³	3.021.067	33.231.737	3.021.067	33.231.737		
Mampostería de nivelación de 30 cm									
11	Mampostería de nivelación	30,00	m²	161.900	4.857.000	161.900	4.857.000		
Relleno y Compactación									
12	Relleno y compactación de tierra colorada	35,00	m³	140.400	4.914.000	140.400	4.914.000		
Aislación Asfáltica De Muros									
13	Aislación horizontal asfáltica	54,00	ml	78.654	4.247.316	78.654	4.247.316		
Mampostería de elevación de 15 cm									
14	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	198,00	m²	125.633	24.875.334	125.633	24.875.334		
Revoque									
15	Revoque exterior e interior	495,50	m²	47.308	23.441.114	47.308	23.441.114		
Techo									
16	Techo de chapa galvanizada ondulada N.º 26 sobre estructura metálica de perfil "U"	94,50	m2	250.080	23.632.560	250.080	23.632.560		
Desagüe pluvial									
17	Canaletas metálica chapa 27	12,80	ml	180.407	2.309.210	180.407	2.309.210		

18	Canaleta bajada metálica chapa 27	14,00	ml	109.560	1.533.840	109.560	1.533.840		
	Piso				-		-		
19	Contrapiso de H ²	88,90	m ²	51.167	4.548.746	51.167	4.548.746		
20	Carpeta de nivelación	88,90	m ²	42.340	3.764.026	42.340	3.764.026		
21	Cerámica rectificada de alto tráfico	88,90	m ²	112.733	10.021.964	112.733	10.021.964		
22	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	43,00	ml	42.359	1.821.437	42.359	1.821.437		
23	Guarda Obra Baldosos de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	25,00	m ²	123.133	3.078.325	123.133	3.078.325		
24	Rampa de hormigón	1,00	un	818.333	818.333	818.333	818.333		
	Aberturas				-		-		
25	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 0,80x2,10 m (incluye marco, cerradura)	3,00	un	1.795.333	5.385.999	1.795.333	5.385.999		
26	Puerta de aluminio con marco y contramarco de 1,40x2,10 m (2 hojas) c/ herrajes (incluye marco, cerradura)	1,00	un	2.558.333	2.558.333	2.558.333	2.558.333		
27	Mesada de granito de 30 cm	1,00	un	1.020.685	1.020.685	1.020.685	1.020.685		
28	Ventana de vidrio templado de 8 mm	10,80	m ²	844.417	9.119.704	844.417	9.119.704		
29	Raja metálica pintada	10,80	m ²	379.064	4.093.891	379.064	4.093.891		
	Pintura				-		-		
30	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	495,50	m ²	50.033	24.791.352	50.033	24.791.352		
31	Pintura esmalte sintético para aberturas	15,96	m ²	36.586	583.913	36.586	583.913		
32	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	21,50	ml	47.398	1.019.057	47.398	1.019.057		
	Instalación eléctrica				-		-		
33	Conexión a red según reglamento de ANDE	1,00	gl	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000		
34	Montaje del tablero principal	1,00	un	2.666.280	2.666.280	2.666.280	2.666.280		
35	Instalación Eléctrica (Cableado de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	2.988.705	2.988.705	2.988.705	2.988.705		
36	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	2.246.542	2.246.542	2.246.542	2.246.542		
37	Provisión y colocación de Aire Acondicionado en sala con cañería de desagüe y conexiones todo embutida. Según fiscalización 60,000 BTU	1,00	un	18.966.000	18.966.000	18.966.000	18.966.000		
	Instalación Sanitaria				-		-		
38	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	2.511.522	2.511.522	2.511.522	2.511.522		
39	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	3.328.667	3.328.667	3.328.667	3.328.667		
40	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	5.429.083	5.429.083	5.429.083	5.429.083		
41	Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	2,00	un	2.681.045	5.362.090	2.681.045	5.362.090		
42	Instalación de Artefacto extractor de humo para cocina	1,00	un	1.998.333	1.998.333	1.998.333	1.998.333		
43	Azulejo	32,00	m2	122.133	3.908.256	122.133	3.908.256		
	Equipamiento				-		-		
44	Mesa metálica con madera	16,20	m2	483.667	7.835.405	483.667	7.835.405		
45	Banco metálico con madera	15,75	m2	495.867	7.809.905	495.867	7.809.905		
	Limpeza final				-		-		
46	Limpeza Final y retiro de desechos	1,00	gl	3.286.667	3.286.667	3.116.667	3.116.667		
TOTAL GUARANIES									
					320.714.969		321.044.968		


LIC. MÓNICA CAROLINA BAREIRO
 Responsable de UOC



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. MÓNICA BAREIRO G
DIRECCION DE U.O.C