

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 462489 - Refacciones en instituciones educativas del distrito

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Ofertante 2				Ofertante 3				
							Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
Grupo 1 - Grupo 1 : REPARACION DE 3 AULAS EXISTENTES - EN LA ESC. BAS N° 4807 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Contrato Abierto No. Abastecimiento Simultaneo: No															
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1,376,801	1,376,801									
2	Remosion de pisos de laja sin recuperacion	N/A	N/A	142,3	31,292	4,452,852									
3	Guarda obra de aislado de cemento c/ contrapiso	N/A	N/A	50,2	165,141	8,290,078									
4	Envarillado de union e/ fisuras existentes	N/A	N/A	50	107,353	5,367,650									
5	Carpetas de nivelacion	N/A	N/A	142,3	45,270	6,441,921									
6	Provision y colocacion piso ceramico	N/A	N/A	142,3	162,520	23,126,596									
7	Provision y colocacion de zocalo ceramico	N/A	N/A	73	56,707	4,139,611									
8	Pizarra	N/A	N/A	3	1,938,955	5,816,865									
9	Abertura tipo de blindex 8mm (ventana) con carpintera de aluminio	N/A	N/A	9,6	894,973	8,591,741									
10	Pintura de paredes al latex	N/A	N/A	412	45,772	18,858,064									
11	Artefactos fluorescentes	N/A	N/A	6	417,605	2,505,630									
12	Ventilador de techo	N/A	N/A	10	839,503	8,395,030									
13	Instalacion electrica	N/A	N/A	1	11,962,927	11,962,927									
14	Aire Acondicionado de 18,000 BTU	N/A	N/A	2	5,377,774	10,755,548									
15	Limpieza final	N/A	N/A	142,3	13,872	1,973,986									
Grupo 2 - Grupo 2 : REPARACION DE UN BLOQUE DE 5 AULAS EXISTENTES - EN LA ESC. BAS N° 6465 JUSTO VILLANUEVA Contrato Abierto No. Abastecimiento Simultaneo: No															
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1,376,801	1,376,801									
2	Remosion de pisos de laja sin recuperacion	N/A	N/A	190,8	31,292	5,970,514									
3	Guarda obra de aislado de cemento c/ contrapiso	N/A	N/A	67	165,141	11,064,447									
4	Envarillado de union e/ fisuras existentes	N/A	N/A	50	107,353	5,367,650									
5	Carpetas de nivelacion	N/A	N/A	190,8	45,270	8,637,516									
6	Provision y colocacion piso ceramico	N/A	N/A	190,8	162,520	31,008,816									
7	Provision y colocacion de zocalo ceramico	N/A	N/A	97	56,707	5,500,579									



