

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

A LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 07/2025 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDONES DE H° A° Y ALCANTARRILLADO EN ZONA CRITICA - ID. N°462,464

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Ofertante 2		Ofertante 3	
							Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
Grupo 1 - GRUPO 1 - Pavimento tipo empedrado en la CALLE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ esq. CALLE FLORENCIO BRITOS Contrato Abierto N°. Abstecimiento Simultáneo: No										
1	Carrel de Obra	N/A	N/A	1	1.405.801	1.405.801				
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	N/A	3642	1.497	5.452.074				
3	Perfilado para caja y nivelación de suelo	N/A	N/A	3642	4.357	15.868.194				
4	Cordon cuneta	N/A	N/A	1096	112.765	123.590.440				
5	Relleno y compactación de tierra (Para pasaje central)	N/A	N/A	66	81.283	5.364.678				
6	Pinura Simétrica para cordón (color gris)	N/A	N/A	219	37.667	8.249.073				
7	Pavimento tipo empedrado, colchon de arena lavada de 2da	N/A	N/A	2984	63.977	190.907.368				
8	Compactación de pavimento	N/A	N/A	2984	5.069	15.125.896				
9	Recubrimiento con triturada gra	N/A	N/A	2984	4.848	14.466.432				
10	Limpieza final de obra	N/A	N/A	3642	1.591	5.794.422				
Grupo 2 - GRUPO 2 - Pavimento tipo empedrado en la CALLE SAN NICOLAS ENTRE CALLE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ Y CALLE SAN ISIDRO Contrato Abierto N°. Abstecimiento Simultáneo: No										
1	Carrel de Obra	N/A	N/A	1	1.405.801	1.405.801				
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	N/A	1060	1.497	1.586.820				
3	Perfilado para caja y nivelación de suelo	N/A	N/A	1060	4.357	4.618.420				
4	Cordon cuneta	N/A	N/A	212	112.765	23.906.180				
5	Pinura Simétrica para cordón (color gris)	N/A	N/A	42,4	81.283	3.446.399				
6	Relleno de arena gorda con compactación mecánica	N/A	N/A	150	37.667	5.650.050				
7	Pavimento tipo empedrado, colchon de arena lavada de 2da	N/A	N/A	954	63.977	61.034.058				
8	Compactación de pavimento	N/A	N/A	954	5.069	4.835.826				
9	Recubrimiento con triturada gra	N/A	N/A	954	4.848	4.624.992				
10	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1060	1.591	1.686.460				

Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yybcucá



